

**Objednatel:**


**Zhotovitel:** TOPO, s.r.o. IČO: 60472391

**Základní cena:**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Celkem Odbyt:</b>       | <b>6 510 209,49</b> |
| <b>DPH 12%:</b>            | <b>781 225,14</b>   |
| <b>Celkem Odbyt s DPH:</b> | <b>7 291 434,63</b> |

**Vypracoval nabídku:** Vít Barnáš

**Datum vypracování nabídky:** 9.7.2025



## Stavba: Jednotkové ceny

| Rekapitulace                              |              |            |              |
|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Stavba: Jednotkové ceny                   |              | Odbyt      |              |
|                                           | Celkem       | DPH        | Celkem s DPH |
| Jednotkové ceny                           | 6 510 208,49 | 781 226,14 | 7 291 434,63 |
| 001 - Zemní práce                         | 58 274,00    | 6 762,88   | 63 026,88    |
| 002 - Základové konstrukce                | 312 442,00   | 37 493,04  | 349 935,04   |
| 003 - Svislé konstrukce                   | 756 867,00   | 90 824,04  | 847 691,04   |
| 004 - Vodorovné konstrukce                | 384 706,50   | 46 164,60  | 430 871,10   |
| 005 - Komunikace                          | 11 629,90    | 1 396,59   | 13 026,49    |
| 0061 - Omítky vnitřní                     | 42 138,80    | 5 056,39   | 47 192,99    |
| 0062 - Omítky vnější                      | 39 939,80    | 4 792,78   | 44 732,58    |
| 0063 - Podlahové konstrukce               | 191 481,60   | 22 977,76  | 214 459,36   |
| 0064 - Vypíné otvorů                      | 1 092 084,00 | 131 050,08 | 1 223 134,08 |
| 009 - Ostatní konstrukce s práce          | 725,41       | 87,09      | 812,46       |
| 0094 - Lešení                             | 899,10       | 83,89      | 982,99       |
| 0096 - Bourací práce                      | 63 616,30    | 6 433,84   | 69 049,14    |
| 0097 - Přesun sutí                        | 140 689,20   | 16 870,70  | 157 459,90   |
| 0098 - Přesun hmot                        | 33 840,70    | 4 024,69   | 37 865,39    |
| 711 - Izolace proti vodě                  | 74 010,80    | 8 861,30   | 82 872,10    |
| 712 - Izolace povlakové                   | 98 604,88    | 11 832,58  | 110 437,46   |
| 713 - Izolace tepelné                     | 47 736,10    | 5 728,33   | 53 464,43    |
| 721 - Zdravotnětechnické instalace        | 631 196,10   | 75 743,53  | 706 939,63   |
| 723 - Vnitřní plynovod                    | 121 408,60   | 14 569,03  | 135 977,63   |
| 725 - Zařizovací předměty                 | 697 486,30   | 71 698,36  | 769 184,66   |
| 726 - Předstěnové instalace               | 203 635,00   | 24 436,20  | 228 071,20   |
| 728 - Vzduchotechnika                     | 74 478,61    | 8 937,43   | 83 416,04    |
| 733 - Ústřední vytápění rozvody           | 34 024,61    | 4 082,96   | 38 107,56    |
| 734 - Armatury                            | 168 600,10   | 19 032,01  | 187 632,11   |
| 735 - Otopná tělesa                       | 231 289,40   | 27 754,73  | 259 044,13   |
| 762 - Konstrukce tesácké                  | 31 854,30    | 3 822,52   | 35 676,82    |
| 763 - Konstrukce sádrokartonové           | 244 610,50   | 29 353,26  | 273 963,76   |
| 766 - Konstrukce truhlářské               | 381 046,00   | 46 726,52  | 426 771,52   |
| 767 - Konstrukce zámečnické               | 193 125,99   | 23 176,12  | 216 301,11   |
| 771 - Podlahy z dlaždic a obklady         | 45 047,40    | 5 405,89   | 50 453,29    |
| 776 - Podlahy vlysové a parketové         | 48 664,60    | 5 827,76   | 54 392,36    |
| 776 - Podlahy povlakové                   | 27 306,30    | 3 276,84   | 30 583,14    |
| 781 - Obklady keramické                   | 40 611,97    | 4 873,44   | 45 485,41    |
| 783 - Nátěry                              | 7 022,43     | 842,69     | 7 865,12     |
| 784 - Malby                               | 9 097,13     | 1 091,66   | 10 188,79    |
| 786 - Stínění                             | 26 244,00    | 3 149,28   | 29 393,28    |
| M21 - Elektromontáže                      | 64 442,00    | 7 733,04   | 72 175,04    |
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky | 2 037,56     | 244,51     | 2 282,07     |
| Stavba: Jednotkové ceny                   |              |            |              |

## Stavba: Jednotkové ceny

## Položkový rozpočet

## Stavba: Jednotkové ceny

Jednotkové ceny 6 510 209,49

001 - Zemní práce 56 274,00

| Poř.č. | Položka   | Text                                                                                                                | MJ  | Počet | Odbýt           |          |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------|
|        |           |                                                                                                                     |     |       | Jednotková cena | Celkem   |
| 001    | 103641000 | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                                 | T   | 1,00  | 134,00          | 134,00   |
| 002    | 103641010 | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                  | T   | 1,00  | 297,00          | 297,00   |
| 003    | 103715000 | substrát pro trávníky VL                                                                                            | M3  | 1,00  | 590,00          | 590,00   |
| 004    | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2                                                  | M2  | 1,00  | 54,00           | 54,00    |
| 005    | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek                               | M2  | 1,00  | 42,00           | 42,00    |
| 006    | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                       | KUS | 1,00  | 98,00           | 98,00    |
| 007    | 112101103 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 700 mm                                                       | KUS | 1,00  | 285,00          | 285,00   |
| 008    | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm                                                                        | KUS | 1,00  | 198,00          | 198,00   |
| 009    | 112251103 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 700 mm                                                                        | KUS | 1,00  | 600,00          | 600,00   |
| 010    | 113105112 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspárované MC                                                | M2  | 1,00  | 105,00          | 105,00   |
| 011    | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši ze zámkové (nebo betonové, nebo kamenné kamenné) dlažby ručně    | M2  | 1,00  | 83,00           | 83,00    |
| 012    | 113106134 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic (nebo betonové, nebo kamenné kamenné) komunikací pro pěši strojně pl do 50 m2 | M2  | 1,00  | 17,00           | 17,00    |
| 013    | 113106152 | Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice (nebo kameniva) ručně                                   | M2  | 1,00  | 90,00           | 90,00    |
| 014    | 113106162 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice (nebo kameniva) ručně                                  | M2  | 1,00  | 58,00           | 58,00    |
| 015    | 113106191 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živici (nebo vyplněnými kamenivem) strojně pl do 50 m2    | M2  | 1,00  | 131,00          | 131,00   |
| 016    | 113106193 | Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva ručně                                       | M2  | 1,00  | 65,00           | 65,00    |
| 017    | 113107021 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech ručně                                            | M2  | 1,00  | 210,00          | 210,00   |
| 018    | 113107022 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně                                   | M2  | 1,00  | 321,00          | 321,00   |
| 019    | 113107023 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně                                   | M2  | 1,00  | 535,00          | 535,00   |
| 020    | 113107024 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech ručně                                   | M2  | 1,00  | 635,00          | 635,00   |
| 021    | 113107030 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech ručně                                              | M2  | 1,00  | 570,00          | 570,00   |
| 022    | 113107031 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně                                     | M2  | 1,00  | 625,00          | 625,00   |
| 023    | 113107032 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně                                     | M2  | 1,00  | 1 055,00        | 1 055,00 |
| 024    | 113107033 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překopech ručně                                     | M2  | 1,00  | 1 265,00        | 1 265,00 |
| 025    | 113107035 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm při překopech ručně                                    | M2  | 1,00  | 655,00          | 655,00   |
| 026    | 113107036 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně                           | M2  | 1,00  | 770,00          | 770,00   |
| 027    | 113107037 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně                           | M2  | 1,00  | 1 215,00        | 1 215,00 |
| 028    | 113107038 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 300 do 400 mm při překopech ručně                           | M2  | 1,00  | 1 455,00        | 1 455,00 |
| 029    | 113107041 | Odstranění podkladu živiničných tl do 50 mm při překopech ručně                                                     | M2  | 1,00  | 101,00          | 101,00   |
| 030    | 113107042 | Odstranění podkladu živiničných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně                                            | M2  | 1,00  | 190,00          | 190,00   |
| 031    | 113107043 | Odstranění podkladu živiničných tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně                                           | M2  | 1,00  | 323,00          | 323,00   |
| 032    | 113107044 | Odstranění podkladu živiničných tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně                                           | M2  | 1,00  | 452,00          | 452,00   |
| 033    | 113107111 | Odstranění podkladu z kameniva téženého tl do 100 mm ručně                                                          | M2  | 1,00  | 74,00           | 74,00    |
| 034    | 113107112 | Odstranění podkladu z kameniva téženého tl přes 100 do 200 mm ručně                                                 | M2  | 1,00  | 108,00          | 108,00   |
| 035    | 113107113 | Odstranění podkladu z kameniva téženého tl přes 200 do 300 mm ručně                                                 | M2  | 1,00  | 175,00          | 175,00   |
| 036    | 113107121 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně                                                          | M2  | 1,00  | 132,00          | 132,00   |
| 037    | 113107122 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně                                                 | M2  | 1,00  | 198,00          | 198,00   |

|     |           |                                                                                                    |     |      |        |        |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
| 038 | 113107123 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně                                | M2  | 1,00 | 330,00 | 330,00 |
| 039 | 113107130 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně                                           | M2  | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 040 | 113107131 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně                                  | M2  | 1,00 | 385,00 | 385,00 |
| 041 | 113107132 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně                                  | M2  | 1,00 | 650,00 | 650,00 |
| 042 | 113107135 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm ručně                                 | M2  | 1,00 | 402,00 | 402,00 |
| 043 | 113107136 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm ručně                        | M2  | 1,00 | 469,00 | 469,00 |
| 044 | 113107137 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně                        | M2  | 1,00 | 745,00 | 745,00 |
| 045 | 113107141 | Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně                                                       | M2  | 1,00 | 62,00  | 62,00  |
| 046 | 113107142 | Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně                                           | M2  | 1,00 | 117,00 | 117,00 |
| 047 | 113107143 | Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm ručně                                          | M2  | 1,00 | 196,00 | 196,00 |
| 048 | 113107144 | Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm ručně                                          | M2  | 1,00 | 274,00 | 274,00 |
| 049 | 113107151 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                  | M2  | 1,00 | 13,00  | 13,00  |
| 050 | 113107161 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                  | M2  | 1,00 | 21,00  | 21,00  |
| 051 | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2         | M2  | 1,00 | 31,00  | 31,00  |
| 052 | 113107163 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2         | M2  | 1,00 | 47,00  | 47,00  |
| 053 | 113107170 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                    | M2  | 1,00 | 83,00  | 83,00  |
| 054 | 113107171 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2           | M2  | 1,00 | 104,00 | 104,00 |
| 055 | 113107172 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2           | M2  | 1,00 | 184,00 | 184,00 |
| 056 | 113107175 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2          | M2  | 1,00 | 101,00 | 101,00 |
| 057 | 113107176 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | M2  | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 058 | 113107177 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | M2  | 1,00 | 207,00 | 207,00 |
| 059 | 113107181 | Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                             | M2  | 1,00 | 25,00  | 25,00  |
| 060 | 113107182 | Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                    | M2  | 1,00 | 36,00  | 36,00  |
| 061 | 113107183 | Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                   | M2  | 1,00 | 61,00  | 61,00  |
| 062 | 113154513 | Frézování živичného krytu tl do 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2                                 | M2  | 1,00 | 92,00  | 92,00  |
| 063 | 113154518 | Frézování živичného krytu tl 50-100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2                                | M2  | 1,00 | 123,00 | 123,00 |
| 064 | 113154523 | Frézování živичného krytu tl do 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2                               | M2  | 1,00 | 54,00  | 54,00  |
| 065 | 113154528 | Frézování živичného krytu tl 50-100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2                              | M2  | 1,00 | 71,00  | 71,00  |
| 066 | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých                                                               | M   | 1,00 | 64,00  | 64,00  |
| 067 | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                 | M   | 1,00 | 77,00  | 77,00  |
| 068 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                        | M   | 1,00 | 37,00  | 37,00  |
| 069 | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek                                                                 | M   | 1,00 | 41,00  | 41,00  |
| 070 | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových                                                                          | M   | 1,00 | 27,00  | 27,00  |
| 071 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                | HR  | 1,00 | 44,00  | 44,00  |
| 072 | 115101209 | Příplatek ZKD 2000 l/min při čerpání vody na dopravní výšku do 10 m                                | HR  | 1,00 | 109,00 | 109,00 |
| 073 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                         | D   | 1,00 | 25,00  | 25,00  |
| 074 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm                                   | M   | 1,00 | 191,00 | 191,00 |
| 075 | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm                          | M   | 1,00 | 298,00 | 298,00 |
| 076 | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm                                                        | M   | 1,00 | 160,00 | 160,00 |
| 077 | 119001406 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm                                               | M   | 1,00 | 212,00 | 212,00 |
| 078 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                             | M   | 1,00 | 154,00 | 154,00 |
| 079 | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení                       | KUS | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
| 080 | 119002131 | Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení                                         | M2  | 1,00 | 80,00  | 80,00  |
| 081 | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně                                                           | M2  | 1,00 | 93,00  | 93,00  |
| 082 | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                        | M2  | 1,00 | 30,00  | 30,00  |
| 083 | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                        | M2  | 1,00 | 14,00  | 14,00  |

|     |           |                                                                                                                           |    |      |          |          |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 084 | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                                                    | M3 | 1,00 | 530,00   | 530,00   |
| 085 | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné                         | M3 | 1,00 | 130,00   | 130,00   |
| 086 | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojné                         | M3 | 1,00 | 109,00   | 109,00   |
| 087 | 122311101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně                                                   | M3 | 1,00 | 715,00   | 715,00   |
| 088 | 122351101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojné                        | M3 | 1,00 | 273,00   | 273,00   |
| 089 | 122351102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojné                        | M3 | 1,00 | 226,00   | 226,00   |
| 090 | 122351103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojné                       | M3 | 1,00 | 194,00   | 194,00   |
| 091 | 129911101 | Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně                                   | M3 | 1,00 | 1 255,00 | 1 255,00 |
| 092 | 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně                                                  | M3 | 1,00 | 1 440,00 | 1 440,00 |
| 093 | 129911121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně                                      | M3 | 1,00 | 3 280,00 | 3 280,00 |
| 094 | 129911123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně                                          | M3 | 1,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 095 | 129951111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC strojné                                                | M3 | 1,00 | 935,00   | 935,00   |
| 096 | 131213701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                                     | M3 | 1,00 | 610,00   | 610,00   |
| 097 | 131213702 | Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                                   | M3 | 1,00 | 655,00   | 655,00   |
| 098 | 132212121 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                       | M3 | 1,00 | 945,00   | 945,00   |
| 099 | 132212122 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                     | M3 | 1,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| 100 | 132212221 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                      | M3 | 1,00 | 795,00   | 795,00   |
| 101 | 132212222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                    | M3 | 1,00 | 850,00   | 850,00   |
| 102 | 132251031 | Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských  | M3 | 1,00 | 765,00   | 765,00   |
| 103 | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné                     | M3 | 1,00 | 550,00   | 550,00   |
| 104 | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojné                     | M3 | 1,00 | 433,00   | 433,00   |
| 105 | 132251111 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrský  | M3 | 1,00 | 525,00   | 525,00   |
| 106 | 132251251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné                    | M3 | 1,00 | 405,00   | 405,00   |
| 107 | 132251252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojné                    | M3 | 1,00 | 316,00   | 316,00   |
| 108 | 133212811 | Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně                         | M3 | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 109 | 133212812 | Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně                 | M3 | 1,00 | 1 015,00 | 1 015,00 |
| 110 | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3                                      | M3 | 1,00 | 645,00   | 645,00   |
| 111 | 133251102 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3                                      | M3 | 1,00 | 525,00   | 525,00   |
| 112 | 133251103 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3                                     | M3 | 1,00 | 429,00   | 429,00   |
| 113 | 141720011 | Neřízený zemní protlak strojně průměru do 50 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4                         | M  | 1,00 | 297,00   | 297,00   |
| 114 | 141720013 | Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 63 do 75 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4                 | M  | 1,00 | 381,00   | 381,00   |
| 115 | 141721212 | Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitel  | M  | 1,00 | 845,00   | 845,00   |
| 116 | 141721213 | Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy těžitel | M  | 1,00 | 995,00   | 995,00   |
| 117 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                  | M2 | 1,00 | 75,00    | 75,00    |
| 118 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                                           | M2 | 1,00 | 135,00   | 135,00   |

|     |           |                                                                                                                         |     |      |        |        |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
| 119 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                             | M2  | 1,00 | 46,00  | 46,00  |
| 120 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                                      | M2  | 1,00 | 70,00  | 70,00  |
| 121 | 151811131 | Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m                                                                       | M2  | 1,00 | 106,00 | 106,00 |
| 122 | 151811132 | Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m                                                              | M2  | 1,00 | 122,00 | 122,00 |
| 123 | 151811231 | Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m                                                                    | M2  | 1,00 | 57,00  | 57,00  |
| 124 | 151811232 | Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m                                                           | M2  | 1,00 | 70,00  | 70,00  |
| 125 | 161111502 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením                 | M3  | 1,00 | 331,00 | 331,00 |
| 126 | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m                         | M3  | 1,00 | 70,00  | 70,00  |
| 127 | 162201401 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm                                         | KUS | 1,00 | 16,00  | 16,00  |
| 128 | 162201402 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm                                         | KUS | 1,00 | 90,00  | 90,00  |
| 129 | 162201411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm                                         | KUS | 1,00 | 257,00 | 257,00 |
| 130 | 162201412 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm                                         | KUS | 1,00 | 545,00 | 545,00 |
| 131 | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm                                                                         | KUS | 1,00 | 204,00 | 204,00 |
| 132 | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                    | M3  | 1,00 | 44,00  | 44,00  |
| 133 | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                  | M3  | 1,00 | 49,00  | 49,00  |
| 134 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3               | M3  | 1,00 | 151,00 | 151,00 |
| 135 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 | M3  | 1,00 | 11,00  | 11,00  |
| 136 | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně                                                    | M3  | 1,00 | 191,00 | 191,00 |
| 137 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m <sup>3</sup>                                    | M3  | 1,00 | 83,00  | 83,00  |
| 138 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m <sup>3</sup>                                  | M3  | 1,00 | 27,00  | 27,00  |
| 139 | 171111103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně                                                         | M3  | 1,00 | 145,00 | 145,00 |
| 140 | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně                                                       | M3  | 1,00 | 70,00  | 70,00  |
| 141 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                         | T   | 1,00 | 995,00 | 995,00 |
| 142 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                              | T   | 1,00 | 171,00 | 171,00 |
| 143 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                            | M3  | 1,00 | 10,00  | 10,00  |
| 144 | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                                   | M3  | 1,00 | 128,00 | 128,00 |
| 145 | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně                                                              | M3  | 1,00 | 326,00 | 326,00 |
| 146 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                         | M3  | 1,00 | 301,00 | 301,00 |
| 147 | 175112101 | Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m <sup>3</sup>                                       | M3  | 1,00 | 407,00 | 407,00 |
| 148 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                       | M3  | 1,00 | 117,00 | 117,00 |
| 149 | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním                                                              | M2  | 1,00 | 15,00  | 15,00  |
| 150 | 181311103 | Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                              | M2  | 1,00 | 112,00 | 112,00 |
| 151 | 181351003 | Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                   | M2  | 1,00 | 45,00  | 45,00  |
| 152 | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně                                                | M2  | 1,00 | 26,00  | 26,00  |
| 153 | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                                         | M2  | 1,00 | 12,00  | 12,00  |
| 154 | 182211121 | Svahování násypů ručně                                                                                                  | M2  | 1,00 | 59,00  | 59,00  |
| 155 | 182251101 | Svahování násypů strojně                                                                                                | M2  | 1,00 | 36,00  | 36,00  |
| 156 | 182351023 | Rozprostření omice pl do 100 m <sup>2</sup> ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně                               | M2  | 1,00 | 61,00  | 61,00  |
| 157 | 182351123 | Rozprostření omice pl přes 100 do 500 m <sup>2</sup> ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně                      | M2  | 1,00 | 40,00  | 40,00  |

002 - Základové konstrukce

312 442,00

| Poř.č. | Položka   | Text                                                             | MJ | Počet | Odbyt<br>Jednotková cena | Celkem |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------|--------|
| 001    | 211571111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů štěrkokopiskem třídným | M3 | 1,00  | 787,00                   | 787,00 |

|               |                                                                                                                  |    |      |           |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|
| 002 211571112 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopiskem netříděným                                                 | M3 | 1,00 | 707,00    | 707,00    |
| 003 211571121 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným lžéným                                                | M3 | 1,00 | 1 139,00  | 1 139,00  |
| 004 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2                              | M2 | 1,00 | 28,00     | 28,00     |
| 005 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m                 | M2 | 1,00 | 38,00     | 38,00     |
| 006 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného                                                                   | M3 | 1,00 | 1 346,00  | 1 346,00  |
| 007 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopisku tříděného                                                                      | M3 | 1,00 | 933,00    | 933,00    |
| 008 212711112 | Trativody z trub betonových DN 150 mm bez lože a obsypu                                                          | M  | 1,00 | 402,00    | 402,00    |
| 009 212711113 | Trativody z trub betonových DN 200 mm bez lože a obsypu                                                          | M  | 1,00 | 521,00    | 521,00    |
| 010 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních do DN 100 mm bez lože a obsypu                             | M  | 1,00 | 56,00     | 56,00     |
| 011 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m                                             | M2 | 1,00 | 18,00     | 18,00     |
| 012 213311141 | Polštáře zhuťné pod základy ze štěrkopisku tříděného                                                             | M3 | 1,00 | 971,00    | 971,00    |
| 013 213311151 | Polštáře zhuťné pod základy ze štěrkodrti netříděné                                                              | M3 | 1,00 | 1 185,00  | 1 185,00  |
| 014 218111113 | Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN do 100 mm | M  | 1,00 | 102,00    | 102,00    |
| 015 219991112 | Položení chráničky z plastových trubek DN přes 35 do 50 mm                                                       | M  | 1,00 | 26,00     | 26,00     |
| 016 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného štěrkodrtě                                            | M3 | 1,00 | 1 216,00  | 1 216,00  |
| 017 271562211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm                                | M3 | 1,00 | 1 308,00  | 1 308,00  |
| 018 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného štěrkopisku                                           | M3 | 1,00 | 948,00    | 948,00    |
| 019 273313711 | Základové desky z betonu tř. C 20/25                                                                             | M3 | 1,00 | 3 190,00  | 3 190,00  |
| 020 273313811 | Základové desky z betonu tř. C 25/30                                                                             | M3 | 1,00 | 3 320,00  | 3 320,00  |
| 021 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                              | M3 | 1,00 | 3 213,00  | 3 213,00  |
| 022 273321511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30                                              | M3 | 1,00 | 3 350,00  | 3 350,00  |
| 023 273351121 | Zřízení bednění základových desek                                                                                | M2 | 1,00 | 520,00    | 520,00    |
| 024 273351122 | Odstranění bednění základových desek                                                                             | M2 | 1,00 | 109,00    | 109,00    |
| 025 273361321 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 11 375 (EZ)                                                           | T  | 1,00 | 45 594,00 | 45 594,00 |
| 026 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari                                                                 | T  | 1,00 | 29 835,00 | 29 835,00 |
| 027 274313711 | Základové pasy z betonu tř. C 20/25                                                                              | M3 | 1,00 | 3 190,00  | 3 190,00  |
| 028 274313811 | Základové pasy z betonu tř. C 25/30                                                                              | M3 | 1,00 | 3 320,00  | 3 320,00  |
| 029 274321411 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                               | M3 | 1,00 | 3 213,00  | 3 213,00  |
| 030 274321511 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30                                               | M3 | 1,00 | 3 350,00  | 3 350,00  |
| 031 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného                                                                         | M2 | 1,00 | 317,00    | 317,00    |
| 032 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného                                                                      | M2 | 1,00 | 62,00     | 62,00     |
| 033 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)                                                             | T  | 1,00 | 43 375,00 | 43 375,00 |
| 034 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25                                                                             | M3 | 1,00 | 3 190,00  | 3 190,00  |
| 035 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30                                                                             | M3 | 1,00 | 3 320,00  | 3 320,00  |
| 036 275321411 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                              | M3 | 1,00 | 3 213,00  | 3 213,00  |
| 037 275321511 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30                                              | M3 | 1,00 | 3 350,00  | 3 350,00  |
| 038 275323511 | Základové patky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30                                                      | M3 | 1,00 | 3 672,00  | 3 672,00  |
| 039 275351121 | Zřízení bednění základových patek                                                                                | M2 | 1,00 | 361,00    | 361,00    |
| 040 275351122 | Odstranění bednění základových patek                                                                             | M2 | 1,00 | 67,00     | 67,00     |
| 041 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)                                                            | T  | 1,00 | 43 375,00 | 43 375,00 |
| 042 279113141 | Základová zeď tl přes 100 do 150 mm z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25               | M2 | 1,00 | 872,00    | 872,00    |
| 043 279113142 | Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25               | M2 | 1,00 | 1 071,00  | 1 071,00  |
| 044 279113143 | Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25               | M2 | 1,00 | 1 262,00  | 1 262,00  |
| 045 279113144 | Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25               | M2 | 1,00 | 1 507,00  | 1 507,00  |
| 046 279113145 | Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25               | M2 | 1,00 | 1 927,00  | 1 927,00  |
| 047 279113146 | Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25               | M2 | 1,00 | 2 470,00  | 2 470,00  |

|               |                                                                               |    |      |           |           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|
| 048 279311951 | Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25                                   | M3 | 1,00 | 3 228,00  | 3 228,00  |
| 049 279311961 | Základová zeď z betonu prostého tř. C 25/30                                   | M3 | 1,00 | 3 358,00  | 3 358,00  |
| 050 279321346 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže | M3 | 1,00 | 3 258,00  | 3 258,00  |
| 051 279321347 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže | M3 | 1,00 | 3 388,00  | 3 388,00  |
| 052 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí                                 | M2 | 1,00 | 447,00    | 447,00    |
| 053 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí                              | M2 | 1,00 | 119,00    | 119,00    |
| 054 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                       | T  | 1,00 | 41 463,00 | 41 463,00 |
| 055 279362021 | Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari                        | T  | 1,00 | 29 835,00 | 29 835,00 |

**003 - Svislé konstrukce 756 887,00**

| Poř.č. | Položka   | Text                                                                                                                  | MJ | Počet | Odbyt           | Celkem   |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------|
|        |           |                                                                                                                       |    |       | Jednotková cena |          |
| 001    | 311113140 | Nadzákladová zeď tl do 100 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25                | M2 | 1,00  | 797,00          | 797,00   |
| 002    | 311113141 | Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25       | M2 | 1,00  | 1 053,00        | 1 053,00 |
| 003    | 311113142 | Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25       | M2 | 1,00  | 1 278,00        | 1 278,00 |
| 004    | 311113143 | Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25       | M2 | 1,00  | 1 512,00        | 1 512,00 |
| 005    | 311113144 | Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25       | M2 | 1,00  | 1 809,00        | 1 809,00 |
| 006    | 311113145 | Nadzákladová zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25       | M2 | 1,00  | 2 340,00        | 2 340,00 |
| 007    | 311231117 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa                                                                  | M3 | 1,00  | 7 155,00        | 7 155,00 |
| 008    | 311231157 | Zdivo nosné režné z cihel dl 290 mm P40 na SMS 10 Mpa                                                                 | M3 | 1,00  | 8 199,00        | 8 199,00 |
| 009    | 311235101 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm                                           | M2 | 1,00  | 1 152,00        | 1 152,00 |
| 010    | 311235111 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm                                  | M2 | 1,00  | 855,00          | 855,00   |
| 011    | 311235121 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm                                           | M2 | 1,00  | 1 152,00        | 1 152,00 |
| 012    | 311235131 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm                                           | M2 | 1,00  | 1 431,00        | 1 431,00 |
| 013    | 311235145 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm                                  | M2 | 1,00  | 1 404,00        | 1 404,00 |
| 014    | 311235151 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm                                           | M2 | 1,00  | 1 710,00        | 1 710,00 |
| 015    | 311235181 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm                                           | M2 | 1,00  | 2 034,00        | 2 034,00 |
| 016    | 311235211 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm                                           | M2 | 1,00  | 2 529,00        | 2 529,00 |
| 017    | 311236300 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P20 tl 175 mm               | M2 | 1,00  | 1 386,00        | 1 386,00 |
| 018    | 311236301 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm               | M2 | 1,00  | 1 422,00        | 1 422,00 |
| 019    | 311236321 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 250 mm               | M2 | 1,00  | 1 998,00        | 1 998,00 |
| 020    | 311236331 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 300 mm               | M2 | 1,00  | 2 250,00        | 2 250,00 |
| 021    | 311237110 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,30 W/m2K tl zdiva 250 mm         | M2 | 1,00  | 1 575,00        | 1 575,00 |
| 022    | 311237111 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm | M2 | 1,00  | 1 683,00        | 1 683,00 |
| 023    | 311237121 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,22 do 0,26 W/m2K tl zdiva 380 mm | M2 | 1,00  | 2 565,00        | 2 565,00 |
| 024    | 311237141 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl zdiva 440 mm | M2 | 1,00  | 2 835,00        | 2 835,00 |
| 025    | 311237161 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl zdiva 500 mm | M2 | 1,00  | 3 123,00        | 3 123,00 |
| 026    | 311238941 | Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu                                                       | M  | 1,00  | 327,00          | 327,00   |
| 027    | 311272031 | Zdivo z porobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm           | M2 | 1,00  | 1 296,00        | 1 296,00 |

|               |                                                                                                                    |     |      |           |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 028 311272131 | Zdivo z pórobetonových tvárcí hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm         | M2  | 1,00 | 1 449,00  | 1 449,00  |
| 029 311272251 | Zdivo z pórobetonových tvárcí hladkých na tenkovrstvou maltu tl 300 mm                                             | M2  | 1,00 | 2 349,00  | 2 349,00  |
| 030 311272341 | Zdivo z pórobetonových tvárcí na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm | M2  | 1,00 | 2 259,00  | 2 259,00  |
| 031 311311951 | Nosná zeď z betonu prostého tř. C 20/25                                                                            | M3  | 1,00 | 3 996,00  | 3 996,00  |
| 032 311311961 | Nosná zeď z betonu prostého tř. C 25/30                                                                            | M3  | 1,00 | 4 158,00  | 4 158,00  |
| 033 311321411 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže                                                                            | M3  | 1,00 | 4 212,00  | 4 212,00  |
| 034 311321511 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže                                                                            | M3  | 1,00 | 4 050,00  | 4 050,00  |
| 035 311321814 | Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže                                                                | M3  | 1,00 | 4 410,00  | 4 410,00  |
| 036 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí                                                           | M2  | 1,00 | 516,00    | 516,00    |
| 037 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí                                                        | M2  | 1,00 | 136,00    | 136,00    |
| 038 311351131 | Ztracené bednění nosných nadzákladových zdí                                                                        | M2  | 1,00 | 621,00    | 621,00    |
| 039 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                                                        | T   | 1,00 | 50 220,00 | 50 220,00 |
| 040 311362021 | Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari                                                                         | T   | 1,00 | 35 100,00 | 35 100,00 |
| 041 314231117 | Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P7 až P 15 na SMS 10 MPa                                       | M3  | 1,00 | 7 983,00  | 7 983,00  |
| 042 314232114 | Obezdivka komínů nad střechou z cihel lícových plných dl 290 mm na MVC včetně spárování                            | M3  | 1,00 | 23 130,00 | 23 130,00 |
| 043 315231117 | Zdivo púdní z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa                                                               | M3  | 1,00 | 7 155,00  | 7 155,00  |
| 044 315311951 | Púdní zeď z betonu prostého tř. C 20/25                                                                            | M3  | 1,00 | 3 996,00  | 3 996,00  |
| 045 315321511 | Púdní zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže                                                                            | M3  | 1,00 | 4 050,00  | 4 050,00  |
| 046 315351121 | Zřízení oboustranného bednění púdních nebo štitových nadzákladových zdí                                            | M2  | 1,00 | 516,00    | 516,00    |
| 047 315351122 | Odstranění oboustranného bednění púdních nebo štitových nadzákladových zdí                                         | M2  | 1,00 | 136,00    | 136,00    |
| 048 315361821 | Výztuž púdních zdí betonářskou ocelí 10 505                                                                        | T   | 1,00 | 50 220,00 | 50 220,00 |
| 049 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 2200 mm                                                                  | KUS | 1,00 | 251,00    | 251,00    |
| 050 317121103 | Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm                                                        | KUS | 1,00 | 377,00    | 377,00    |
| 051 317121217 | Překlad železobetonový prefabrikovaný do rozměru 60x190x2200 mm                                                    | KUS | 1,00 | 963,00    | 963,00    |
| 052 317121220 | Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2800 mm                                                               | KUS | 1,00 | 1 224,00  | 1 224,00  |
| 053 317141429 | Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl do 3000 mm                                                                 | KUS | 1,00 | 1 656,00  | 1 656,00  |
| 054 317141449 | Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl do 3000 mm                                                                 | KUS | 1,00 | 1 953,00  | 1 953,00  |
| 055 317142412 | Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm                               | KUS | 1,00 | 584,00    | 584,00    |
| 056 317142428 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm                              | KUS | 1,00 | 1 224,00  | 1 224,00  |
| 057 317142438 | Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm                              | KUS | 1,00 | 1 134,00  | 1 134,00  |
| 058 317142448 | Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm                              | KUS | 1,00 | 1 386,00  | 1 386,00  |
| 059 317143434 | Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 2000 mm                                                        | KUS | 1,00 | 2 691,00  | 2 691,00  |
| 060 317143445 | Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl do 2400 mm                                                        | KUS | 1,00 | 3 735,00  | 3 735,00  |
| 061 317143456 | Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 2400 mm                                                        | KUS | 1,00 | 4 923,00  | 4 923,00  |
| 062 317143466 | Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl do 2400 mm                                                        | KUS | 1,00 | 6 102,00  | 6 102,00  |
| 063 317168013 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl do 1500 mm                                                                    | KUS | 1,00 | 429,00    | 429,00    |
| 064 317168018 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl od 1500 do 2750 mm                                                            | KUS | 1,00 | 762,00    | 762,00    |
| 065 317168028 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl do 2750 mm                                                                    | KUS | 1,00 | 864,00    | 864,00    |
| 066 317168033 | Překlad keramický plochý š 175 mm dl 1500 mm                                                                       | KUS | 1,00 | 491,00    | 491,00    |
| 067 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl do 1500 mm                                                                    | KUS | 1,00 | 594,00    | 594,00    |
| 068 317168061 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl do 3500 mm                                                                    | KUS | 1,00 | 1 764,00  | 1 764,00  |
| 069 317231127 | Zdivo římsové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa                                                            | M3  | 1,00 | 8 253,00  | 8 253,00  |
| 070 317321411 | Překlad ze ŽB tř. C 25/30                                                                                          | M3  | 1,00 | 4 446,00  | 4 446,00  |
| 071 317322411 | Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 20/25                                                                         | M3  | 1,00 | 4 707,00  | 4 707,00  |
| 072 317351105 | Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m                                                                     | M2  | 1,00 | 1 035,00  | 1 035,00  |
| 073 317351106 | Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m                                                                  | M2  | 1,00 | 227,00    | 227,00    |
| 074 317351107 | Zřízení bednění překladů v do 4 m                                                                                  | M2  | 1,00 | 782,00    | 782,00    |
| 075 317351108 | Odstranění bednění překladů v do 4 m                                                                               | M2  | 1,00 | 207,00    | 207,00    |
| 076 317361821 | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505                                                                   | T   | 1,00 | 51 750,00 | 51 750,00 |

|               |                                                                                                               |     |      |           |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 077 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm            | T   | 1,00 | 11 610,00 | 11 610,00 |
| 078 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm | T   | 1,00 | 10 620,00 | 10 620,00 |
| 079 317941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm     | T   | 1,00 | 9 990,00  | 9 990,00  |
| 080 317998142 | Teplná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z XPS tl do 70 mm                                                | M2  | 1,00 | 445,00    | 445,00    |
| 081 330311712 | Sloupky nebo pilíře z betonu tř. C 20/25                                                                      | M3  | 1,00 | 4 599,00  | 4 599,00  |
| 082 330311713 | Sloupky nebo pilíře z betonu tř. C 25/30                                                                      | M3  | 1,00 | 4 761,00  | 4 761,00  |
| 083 330321410 | Sloupky nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže                                                             | M3  | 1,00 | 4 815,00  | 4 815,00  |
| 084 330321411 | Sloupky nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 20/25 bez výztuže                                              | M3  | 1,00 | 4 824,00  | 4 824,00  |
| 085 331231117 | Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na SMS 10 MPa                                             | M3  | 1,00 | 8 100,00  | 8 100,00  |
| 086 331351111 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,04 m <sup>2</sup>                               | M2  | 1,00 | 1 746,00  | 1 746,00  |
| 087 331351112 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,04 m <sup>2</sup>                            | M2  | 1,00 | 203,00    | 203,00    |
| 088 331351115 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,04 do 0,08 m <sup>2</sup>                     | M2  | 1,00 | 1 242,00  | 1 242,00  |
| 089 331351116 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,08 m <sup>2</sup>                            | M2  | 1,00 | 190,00    | 190,00    |
| 090 331351911 | Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton                                          | M2  | 1,00 | 230,00    | 230,00    |
| 091 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505                                                              | T   | 1,00 | 51 660,00 | 51 660,00 |
| 092 332351111 | Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m                                                         | M2  | 1,00 | 2 043,00  | 2 043,00  |
| 093 332351112 | Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m                                                      | M2  | 1,00 | 217,00    | 217,00    |
| 094 332351115 | Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m                                               | M2  | 1,00 | 1 512,00  | 1 512,00  |
| 095 332351116 | Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m                                            | M2  | 1,00 | 207,00    | 207,00    |
| 096 332351911 | Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za pohledový beton                                                 | M2  | 1,00 | 250,00    | 250,00    |
| 097 332361821 | Výztuž sloupů obých betonářskou ocelí 10 505                                                                  | T   | 1,00 | 51 660,00 | 51 660,00 |
| 098 340235211 | Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m <sup>2</sup> v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm  | kus | 1,00 | 106,00    | 106,00    |
| 099 341311711 | Stěny nosné z betonu prostého tř. C 20/25                                                                     | M3  | 1,00 | 4 149,00  | 4 149,00  |
| 100 341321510 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25                                                                                 | M3  | 1,00 | 4 239,00  | 4 239,00  |
| 101 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn                                                                    | M2  | 1,00 | 539,00    | 539,00    |
| 102 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn                                                                 | M2  | 1,00 | 142,00    | 142,00    |
| 103 341351311 | Zřízení jednostranného bednění nosných stěn                                                                   | M2  | 1,00 | 1 233,00  | 1 233,00  |
| 104 341351312 | Odstranění jednostranného bednění nosných stěn                                                                | M2  | 1,00 | 191,00    | 191,00    |
| 105 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505                                                                          | T   | 1,00 | 52 830,00 | 52 830,00 |
| 106 341362021 | Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari                                                                           | T   | 1,00 | 35 100,00 | 35 100,00 |
| 107 342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm                                                | M2  | 1,00 | 795,00    | 795,00    |
| 108 342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm                                               | M2  | 1,00 | 848,00    | 848,00    |
| 109 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm                                               | M2  | 1,00 | 945,00    | 945,00    |
| 110 342244300 | Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných na maltu M10 tloušťky 100 mm                                       | M2  | 1,00 | 963,00    | 963,00    |
| 111 342244301 | Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných na maltu M10 tloušťky 115 mm                                       | M2  | 1,00 | 1 080,00  | 1 080,00  |
| 112 342244400 | Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 100 mm                   | M2  | 1,00 | 945,00    | 945,00    |
| 113 342244500 | Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných na zdící penu tloušťky 100 mm                                      | M2  | 1,00 | 870,00    | 870,00    |
| 114 342272205 | Příčka z pórabetonových hladkých tvární na tenkovrstvou maltu tl 50 mm                                        | M2  | 1,00 | 503,00    | 503,00    |
| 115 342272215 | Příčka z pórabetonových hladkých tvární na tenkovrstvou maltu tl 75 mm                                        | M2  | 1,00 | 600,00    | 600,00    |
| 116 342272225 | Příčka z pórabetonových hladkých tvární na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                       | M2  | 1,00 | 688,00    | 688,00    |
| 117 342272235 | Příčka z pórabetonových hladkých tvární na tenkovrstvou maltu tl 125 mm                                       | M2  | 1,00 | 839,00    | 839,00    |
| 118 342272245 | Příčka z pórabetonových hladkých tvární na tenkovrstvou maltu tl 150 mm                                       | M2  | 1,00 | 945,00    | 945,00    |
| 119 342291111 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm                                             | M   | 1,00 | 76,00     | 76,00     |
| 120 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm                                           | M   | 1,00 | 115,00    | 115,00    |
| 121 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                       | M   | 1,00 | 134,00    | 134,00    |
| 122 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami                                                      | M   | 1,00 | 155,00    | 155,00    |

|     |           |                                                                                            |    |      |           |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|
| 123 | 345311711 | Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 20/25           | M3 | 1,00 | 4 149,00  | 4 149,00  |
| 124 | 345321414 | Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 20/25                       | M3 | 1,00 | 4 410,00  | 4 410,00  |
| 125 | 345351005 | Zřízení bednění plnostěnných zidek atikových, parapetních, zábradelních                    | M2 | 1,00 | 561,00    | 561,00    |
| 126 | 345351006 | Odstranění bednění plnostěnných zidek atikových, parapetních, zábradelních                 | M2 | 1,00 | 140,00    | 140,00    |
| 127 | 345361821 | Výztuž zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 | T  | 1,00 | 59 400,00 | 59 400,00 |
| 128 | 346244352 | Obezdvíka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tváric         | M2 | 1,00 | 694,00    | 694,00    |
| 129 | 346244353 | Obezdvíka koupelňových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tváric         | M2 | 1,00 | 801,00    | 801,00    |
| 130 | 346244354 | Obezdvíka koupelňových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tváric        | M2 | 1,00 | 900,00    | 900,00    |
| 131 | 346244356 | Obezdvíka koupelňových van ploch zaoblených tl 50 mm z pórobetonových přesných tváric      | M2 | 1,00 | 883,00    | 883,00    |
| 132 | 346244357 | Obezdvíka koupelňových van ploch zaoblených tl 75 mm z pórobetonových přesných tváric      | M2 | 1,00 | 1 008,00  | 1 008,00  |
| 133 | 346244358 | Obezdvíka koupelňových van ploch zaoblených tl 100 mm z pórobetonových přesných tváric     | M2 | 1,00 | 1 116,00  | 1 116,00  |
| 134 | 346244361 | Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených                                   | M2 | 1,00 | 692,00    | 692,00    |
| 135 | 346244371 | Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených                                  | M2 | 1,00 | 1 107,00  | 1 107,00  |
| 136 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami                            | M2 | 1,00 | 909,00    | 909,00    |
| 137 | 346244384 | Plentování jednostranné v do 500 mm válcovaných nosníků cihlami                            | M2 | 1,00 | 792,00    | 792,00    |
| 138 | 346244611 | Přizdivky izolační tl 115 mm z cihel CDM 240 pevnosti P 10 až 25 na MC 10                  | M2 | 1,00 | 990,00    | 990,00    |
| 139 | 346244621 | Přizdivky izolační tl 240 mm z cihel CDM 240 pevnosti P 10 až 25 na MC 10                  | M2 | 1,00 | 1 620,00  | 1 620,00  |
| 140 | 346244811 | Přizdivky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10               | M2 | 1,00 | 780,00    | 780,00    |
| 141 | 346244821 | Přizdivky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10              | M2 | 1,00 | 1 215,00  | 1 215,00  |
| 142 | 346244831 | Přizdivky izolační tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10              | M2 | 1,00 | 2 115,00  | 2 115,00  |
| 143 | 346245952 | Přizdivky izolační tl 115 mm z cihel kanalizačních dl 240 mm na asfaltocementovou maltu    | M2 | 1,00 | 5 040,00  | 5 040,00  |
| 144 | 346271113 | Přizdivky z cihel betonových tl 65 mm                                                      | M2 | 1,00 | 600,00    | 600,00    |
| 145 | 346271114 | Přizdivky z cihel betonových tl 140 mm                                                     | M2 | 1,00 | 1 116,00  | 1 116,00  |
| 146 | 346272216 | Přizdivka z pórobetonových tváric tl 50 mm                                                 | M2 | 1,00 | 599,00    | 599,00    |
| 147 | 346272226 | Přizdivka z pórobetonových tváric tl 75 mm                                                 | M2 | 1,00 | 698,00    | 698,00    |
| 148 | 346272236 | Přizdivka z pórobetonových tváric tl 100 mm                                                | M2 | 1,00 | 787,00    | 787,00    |
| 149 | 346272246 | Přizdivka z pórobetonových tváric tl 125 mm                                                | M2 | 1,00 | 945,00    | 945,00    |
| 150 | 346272256 | Přizdivka z pórobetonových tváric tl 150 mm                                                | M2 | 1,00 | 1 053,00  | 1 053,00  |
| 151 | 346272266 | Přizdivka z pórobetonových tváric tl 200 mm                                                | M2 | 1,00 | 1 476,00  | 1 476,00  |
| 152 | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí                                                   | M3 | 1,00 | 8 271,00  | 8 271,00  |

**904 - Vodorovné konstrukce 384 705,50**

| Poř.č. | Položka   | Text                                                                                 | MJ | Počet | Odbyt           |          |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------|
|        |           |                                                                                      |    |       | Jednotková cena | Celkem   |
| 001    | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30                                                     | M3 | 1,00  | 4 720,00        | 4 720,00 |
| 002    | 411322424 | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30                                       | M3 | 1,00  | 4 850,00        | 4 850,00 |
| 003    | 411324444 | Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30                                         | M3 | 1,00  | 5 040,00        | 5 040,00 |
| 004    | 411325454 | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB pohledového tř. C 25/30                           | M3 | 1,00  | 5 220,00        | 5 220,00 |
| 005    | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                 | M2 | 1,00  | 611,00          | 611,00   |
| 006    | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce              | M2 | 1,00  | 153,00          | 153,00   |
| 007    | 411354209 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm   | M2 | 1,00  | 686,00          | 686,00   |
| 008    | 411354219 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm   | M2 | 1,00  | 969,00          | 969,00   |
| 009    | 411354311 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm                   | M2 | 1,00  | 199,00          | 199,00   |
| 010    | 411354312 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm                | M2 | 1,00  | 58,00           | 58,00    |
| 011    | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm                  | M2 | 1,00  | 228,00          | 228,00   |
| 012    | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm               | M2 | 1,00  | 71,00           | 71,00    |
| 013    | 411354711 | Zřízení bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m    | M2 | 1,00  | 1 090,00        | 1 090,00 |
| 014    | 411354712 | Odstranění bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m | M2 | 1,00  | 181,00          | 181,00   |
| 015    | 411354791 | Příplatek k cenám bednění balkonových desek za pohledový beton                       | M2 | 1,00  | 313,00          | 313,00   |

|     |           |                                                                                                                          |    |      |           |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|
| 016 | 411359111 | Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton                                                                      | M2 | 1,00 | 308,00    | 308,00    |
| 017 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                                                                   | T  | 1,00 | 57 500,00 | 57 500,00 |
| 018 | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari                                                                                    | T  | 1,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 019 | 413321414 | Nosníky ze ŽB tř. C 25/30                                                                                                | M3 | 1,00 | 4 690,00  | 4 690,00  |
| 020 | 413322424 | Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 25/30                                                                                    | M3 | 1,00 | 5 050,00  | 5 050,00  |
| 021 | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm                                                      | M2 | 1,00 | 950,00    | 950,00    |
| 022 | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm                                                   | M2 | 1,00 | 179,00    | 179,00    |
| 023 | 413351121 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm                                                    | M2 | 1,00 | 995,00    | 995,00    |
| 024 | 413351122 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm                                                 | M2 | 1,00 | 158,00    | 158,00    |
| 025 | 413351191 | Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton                                                                     | M2 | 1,00 | 327,00    | 327,00    |
| 026 | 413352111 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm                                    | M2 | 1,00 | 763,00    | 763,00    |
| 027 | 413352112 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm                                 | M2 | 1,00 | 120,00    | 120,00    |
| 028 | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505                                       | T  | 1,00 | 56 700,00 | 56 700,00 |
| 029 | 413941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm                         | T  | 1,00 | 12 900,00 | 12 900,00 |
| 030 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm             | T  | 1,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| 031 | 413941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm                   | T  | 1,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| 032 | 413941131 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky do 120 mm                                              | T  | 1,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| 033 | 413941133 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do 220 mm                                     | T  | 1,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| 034 | 413941135 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm                                            | T  | 1,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| 035 | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30                                                                                 | M3 | 1,00 | 4 800,00  | 4 800,00  |
| 036 | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampy ze ŽB tř. C 25/30                                                                         | M3 | 1,00 | 5 350,00  | 5 350,00  |
| 037 | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505                                                           | T  | 1,00 | 65 400,00 | 65 400,00 |
| 038 | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari                                                            | T  | 1,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 039 | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m                                                              | M2 | 1,00 | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 040 | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m                                                           | M2 | 1,00 | 173,00    | 173,00    |
| 041 | 431351125 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m                                                              | M2 | 1,00 | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 042 | 431351126 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m                                                           | M2 | 1,00 | 179,00    | 179,00    |
| 043 | 431351128 | Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m                                       | M2 | 1,00 | 94,00     | 94,00     |
| 044 | 431351129 | Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m                                     | M2 | 1,00 | 18,50     | 18,50     |
| 045 | 433351131 | Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m                                                                   | M2 | 1,00 | 948,00    | 948,00    |
| 046 | 433351132 | Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m                                                                | M2 | 1,00 | 197,00    | 197,00    |
| 047 | 433351135 | Zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m                                                                   | M2 | 1,00 | 1 960,00  | 1 960,00  |
| 048 | 433351136 | Odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m                                                                | M2 | 1,00 | 197,00    | 197,00    |
| 049 | 444141124 | Střešní konstrukce tl 250 mm bez nadbetonávky z pórobetonových vložek a nosníků dl přes 4,8 do 7,1 m osová vzdálenost no | M2 | 1,00 | 3 460,00  | 3 460,00  |

005 - Komunikace

11 629,80

| Poř.č. | Položka   | Text                                                                                            | MJ | Počet | Odbýt<br>Jednotková cena | Celkem |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------|--------|
| 001    | 564831011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm                                             | M2 | 1,00  | 169,00                   | 169,00 |
| 002    | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100-200 mm                                         | M2 | 1,00  | 306,00                   | 306,00 |
| 003    | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl do 250 mm                                        | M2 | 1,00  | 331,00                   | 331,00 |
| 004    | 566901134 | Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. Do 250 mm     | M2 | 1,00  | 498,00                   | 498,00 |
| 005    | 566901234 | Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. Do 250 mm   | M2 | 1,00  | 356,00                   | 356,00 |
| 006    | 573111113 | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2                              | M2 | 1,00  | 40,90                    | 40,90  |
| 007    | 577133111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu         | M2 | 1,00  | 329,00                   | 329,00 |
| 008    | 577133121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu       | M2 | 1,00  | 304,00                   | 304,00 |
| 009    | 577134111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 1,00  | 318,00                   | 318,00 |

|               |                                                                                                   |    |      |          |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 010 577134121 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 1,00 | 294,00   | 294,00   |
| 011 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu            | M2 | 1,00 | 395,00   | 395,00   |
| 012 583441710 | šterkodrt' frakce 0/8, 0/22, 0/32, 0/63                                                           | T  | 1,00 | 522,00   | 522,00   |
| 013 591141111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm                                           | M2 | 1,00 | 757,00   | 757,00   |
| 014 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva téženého tl 50 mm                    | M2 | 1,00 | 743,00   | 743,00   |
| 015 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm                                          | M2 | 1,00 | 870,00   | 870,00   |
| 016 592450010 | dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 40mm přírodní                                        | M2 | 1,00 | 375,00   | 375,00   |
| 017 592450130 | dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní                                        | M2 | 1,00 | 489,00   | 489,00   |
| 018 592450220 | dlažba zámková betonová tvaru I kraj 200x165mm tl 60mm přírodní                                   | M2 | 1,00 | 515,00   | 515,00   |
| 019 592450240 | dlažba zámková betonová tvaru I kraj 200x140mm tl 100mm přírodní                                  | M2 | 1,00 | 654,00   | 654,00   |
| 020 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                   | M2 | 1,00 | 449,00   | 449,00   |
| 021 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                   | M2 | 1,00 | 486,00   | 486,00   |
| 022 M58381007 | kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10                                                          | M2 | 1,00 | 829,00   | 829,00   |
| 023 M58381008 | kostka štipaná dlažební žula velká 15/17                                                          | M2 | 1,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |

0061 - Omítky vnitřní 42 136,60

| Poř.č.        | Položka                                                                                             | Text | MJ | Počet | Odbyt           |          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|-----------------|----------|
|               |                                                                                                     |      |    |       | Jednotková cena | Celkem   |
| 001 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně                                          |      | M2 | 1,00  | 97,20           | 97,20    |
| 002 611131125 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně                        |      | M2 | 1,00  | 104,00          | 104,00   |
| 003 611131151 | Sanační postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně                                          |      | M2 | 1,00  | 158,00          | 158,00   |
| 004 611131155 | Sanační postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně                        |      | M2 | 1,00  | 165,00          | 165,00   |
| 005 611135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm                                               |      | M2 | 1,00  | 221,00          | 221,00   |
| 006 611135095 | Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý dalších 1 mm tloušťky                        |      | M2 | 1,00  | 54,20           | 54,20    |
| 007 611142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu                                             |      | M2 | 1,00  | 347,00          | 347,00   |
| 008 611316121 | Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně                          |      | M2 | 1,00  | 1 120,00        | 1 120,00 |
| 009 611316122 | Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně                        |      | M2 | 1,00  | 1 140,00        | 1 140,00 |
| 010 611316125 | Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně                |      | M2 | 1,00  | 1 130,00        | 1 130,00 |
| 011 611321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stropů rovných nanášená ručně           |      | M2 | 1,00  | 304,00          | 304,00   |
| 012 611321115 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně |      | M2 | 1,00  | 314,00          | 314,00   |
| 013 611321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně                   |      | M2 | 1,00  | 374,00          | 374,00   |
| 014 611321125 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně         |      | M2 | 1,00  | 386,00          | 386,00   |
| 015 611321131 | Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm                                      |      | M2 | 1,00  | 242,00          | 242,00   |
| 016 611321135 | Vápenocementový štuk vnitřních schodišťových konstrukcí tloušťky do 3 mm                            |      | M2 | 1,00  | 253,00          | 253,00   |
| 017 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně                    |      | M2 | 1,00  | 450,00          | 450,00   |
| 018 611321145 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně          |      | M2 | 1,00  | 461,00          | 461,00   |
| 019 611324111 | Sanační omítka podkladní vnitřních stropů rovných nanášená ručně                                    |      | M2 | 1,00  | 364,00          | 364,00   |
| 020 611324112 | Sanační omítka podkladní vnitřních stropů žebrových nanášená ručně                                  |      | M2 | 1,00  | 385,00          | 385,00   |
| 021 611324115 | Sanační omítka podkladní vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně                          |      | M2 | 1,00  | 374,00          | 374,00   |
| 022 611325101 | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve střepech š do 150 mm                                            |      | M2 | 1,00  | 1 310,00        | 1 310,00 |
| 023 611325102 | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve střepech š přes 150 do 300 mm                                   |      | M2 | 1,00  | 1 070,00        | 1 070,00 |
| 024 611325111 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve střepech š do 150 mm                                           |      | M2 | 1,00  | 1 400,00        | 1 400,00 |
| 025 611325112 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve střepech š přes 150 do 300 mm                                  |      | M2 | 1,00  | 1 150,00        | 1 150,00 |
| 026 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech š do 150 mm                                          |      | M2 | 1,00  | 1 580,00        | 1 580,00 |
| 027 611325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech š přes 150 do 300 mm                                 |      | M2 | 1,00  | 1 280,00        | 1 280,00 |

|               |                                                                                                 |     |      |          |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 028 611325131 | Omítka sanační jádrová vnitřních stropů rovných nanášená ručně                                  | M2  | 1,00 | 597,00   | 597,00   |
| 029 611325132 | Omítka sanační jádrová vnitřních stropů žebrových nanášená ručně                                | M2  | 1,00 | 626,00   | 626,00   |
| 030 611325135 | Omlitka sanační jádrová vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně                       | M2  | 1,00 | 615,00   | 615,00   |
| 031 611325201 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na střepech                                | KUS | 1,00 | 169,00   | 169,00   |
| 032 611325202 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na střepech                      | KUS | 1,00 | 323,00   | 323,00   |
| 033 611325212 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na střepech                     | KUS | 1,00 | 358,00   | 358,00   |
| 034 611325213 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na střepech                        | KUS | 1,00 | 700,00   | 700,00   |
| 035 611325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na střepech                    | KUS | 1,00 | 415,00   | 415,00   |
| 036 611325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na střepech                       | KUS | 1,00 | 788,00   | 788,00   |
| 037 611325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | M2  | 1,00 | 279,00   | 279,00   |
| 038 611325403 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | M2  | 1,00 | 397,00   | 397,00   |
| 039 611326121 | Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně                              | M2  | 1,00 | 684,00   | 684,00   |
| 040 611326122 | Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně                            | M2  | 1,00 | 709,00   | 709,00   |
| 041 611326125 | Sanační omítka jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně                    | M2  | 1,00 | 701,00   | 701,00   |
| 042 611328131 | Sanační štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm                                          | M2  | 1,00 | 280,00   | 280,00   |
| 043 611328132 | Sanační štuk vnitřních žebrových stropů tloušťky do 3 mm                                        | M2  | 1,00 | 304,00   | 304,00   |
| 044 611328135 | Sanační štuk vnitřních schodišťových konstrukcí tloušťky do 3 mm                                | M2  | 1,00 | 292,00   | 292,00   |
| 045 612131101 | Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně                                      | M2  | 1,00 | 105,00   | 105,00   |
| 046 612131101 | Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně                                      | M2  | 1,00 | 105,00   | 105,00   |
| 047 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně                                        | M2  | 1,00 | 75,30    | 75,30    |
| 048 612131151 | Sanační postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně                                        | M2  | 1,00 | 140,00   | 140,00   |
| 049 612135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm                                             | M2  | 1,00 | 180,00   | 180,00   |
| 050 612135095 | Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tloušťky                      | M2  | 1,00 | 48,90    | 48,90    |
| 051 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu                                            | M2  | 1,00 | 296,00   | 296,00   |
| 052 612316121 | Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                | M2  | 1,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 053 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně                 | M2  | 1,00 | 268,00   | 268,00   |
| 054 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                         | M2  | 1,00 | 320,00   | 320,00   |
| 055 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                         | M2  | 1,00 | 389,00   | 389,00   |
| 056 612324111 | Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně                                          | M2  | 1,00 | 328,00   | 328,00   |
| 057 612325101 | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm                                         | M2  | 1,00 | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 058 612325102 | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm                                | M2  | 1,00 | 904,00   | 904,00   |
| 059 612325111 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm                                        | M2  | 1,00 | 1 160,00 | 1 160,00 |
| 060 612325112 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm                               | M2  | 1,00 | 960,00   | 960,00   |
| 061 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm                                       | M2  | 1,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 062 612325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm                              | M2  | 1,00 | 1 070,00 | 1 070,00 |
| 063 612325131 | Omlitka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně                                           | M2  | 1,00 | 540,00   | 540,00   |
| 064 612325201 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách                                 | KUS | 1,00 | 138,00   | 138,00   |
| 065 612325202 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách                       | KUS | 1,00 | 269,00   | 269,00   |
| 066 612325212 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách                      | KUS | 1,00 | 296,00   | 296,00   |
| 067 612325213 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách                         | KUS | 1,00 | 612,00   | 612,00   |
| 068 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách                     | KUS | 1,00 | 342,00   | 342,00   |
| 069 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách                        | KUS | 1,00 | 688,00   | 688,00   |
| 070 612325301 | Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží                                              | M2  | 1,00 | 937,00   | 937,00   |
| 071 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží                                             | M2  | 1,00 | 1 040,00 | 1 040,00 |

|     |           |                                                                                                                            |    |      |        |        |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 072 | 612325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %                              | M2 | 1,00 | 232,00 | 232,00 |
| 073 | 612325403 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %                              | M2 | 1,00 | 340,00 | 340,00 |
| 074 | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %                             | M2 | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 075 | 612325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %                             | M2 | 1,00 | 361,00 | 361,00 |
| 076 | 612325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním | M2 | 1,00 | 436,00 | 436,00 |
| 077 | 612325419 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním | M2 | 1,00 | 548,00 | 548,00 |
| 078 | 612326121 | Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                                                   | M2 | 1,00 | 619,00 | 619,00 |
| 079 | 612328131 | Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm                                                                               | M2 | 1,00 | 229,00 | 229,00 |

Q062 - Omítky venkovní

39 939,80

| Pof.č. | Položka   | Text                                                                                                                      | MJ | Počet | Odbyt           |          |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------|
|        |           |                                                                                                                           |    |       | Jednotková cena | Celkem   |
| 001    | 283759320 | deska EPS 70 fasádní $\varnothing=0,039$ tl 40mm                                                                          | M2 | 1,00  | 72,20           | 72,20    |
| 002    | 283759340 | deska EPS 70 fasádní $\varnothing=0,039$ tl 60mm                                                                          | M2 | 1,00  | 108,00          | 108,00   |
| 003    | 283759360 | deska EPS 70 fasádní $\varnothing=0,039$ tl 80mm                                                                          | M2 | 1,00  | 144,00          | 144,00   |
| 004    | 283759370 | deska EPS 70 fasádní $\varnothing=0,039$ tl 90mm                                                                          | M2 | 1,00  | 162,00          | 162,00   |
| 005    | 283759380 | deska EPS 70 fasádní $\varnothing=0,039$ tl 100mm                                                                         | M2 | 1,00  | 180,00          | 180,00   |
| 006    | 283759390 | deska EPS 70 fasádní $\varnothing=0,039$ tl 120mm                                                                         | M2 | 1,00  | 216,00          | 216,00   |
| 007    | 283759510 | deska EPS 70 fasádní $\varnothing=0,039$ tl 140mm                                                                         | M2 | 1,00  | 252,00          | 252,00   |
| 008    | 283759520 | deska EPS 70 fasádní $\varnothing=0,039$ tl 160mm                                                                         | M2 | 1,00  | 288,00          | 288,00   |
| 009    | 283759530 | deska EPS 70 fasádní $\varnothing=0,039$ tl 180mm                                                                         | M2 | 1,00  | 324,00          | 324,00   |
| 010    | 283759540 | deska EPS 70 fasádní $\varnothing=0,039$ tl 200mm                                                                         | M2 | 1,00  | 361,00          | 361,00   |
| 011    | 283759550 | deska EPS 70 fasádní $\varnothing=0,039$ tl 210mm                                                                         | M2 | 1,00  | 379,00          | 379,00   |
| 012    | 283759560 | deska EPS 70 fasádní $\varnothing=0,039$ tl 220mm                                                                         | M2 | 1,00  | 397,00          | 397,00   |
| 013    | 283759570 | deska EPS 70 fasádní $\varnothing=0,039$ tl 230mm                                                                         | M2 | 1,00  | 415,00          | 415,00   |
| 014    | 283759580 | deska EPS 70 fasádní $\varnothing=0,039$ tl 240mm                                                                         | M2 | 1,00  | 433,00          | 433,00   |
| 015    | 621131101 | Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně                                                             | M2 | 1,00  | 98,40           | 98,40    |
| 016    | 621131121 | Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně                                                                         | M2 | 1,00  | 71,80           | 71,80    |
| 017    | 621131151 | Sanační postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně                                                               | M2 | 1,00  | 144,00          | 144,00   |
| 018    | 621142001 | Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtažené do tmelu                                                                   | M2 | 1,00  | 323,00          | 323,00   |
| 019    | 621211051 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva  | M2 | 1,00  | 1 340,00        | 1 340,00 |
| 020    | 621221052 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací | M2 | 1,00  | 1 600,00        | 1 600,00 |
| 021    | 621316121 | Sanační vápenná jednovrstvá omítka vnějších podhledů nanášená ručně                                                       | M2 | 1,00  | 1 050,00        | 1 050,00 |
| 022    | 621321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších podhledů nanášená ručně                                       | M2 | 1,00  | 303,00          | 303,00   |
| 023    | 621321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších podhledů nanášená ručně                                         | M2 | 1,00  | 340,00          | 340,00   |
| 024    | 621321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně                                                | M2 | 1,00  | 407,00          | 407,00   |
| 025    | 621321131 | Vápenocementový štuk vnějších podhledů tloušťky do 3 mm                                                                   | M2 | 1,00  | 226,00          | 226,00   |
| 026    | 621321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně                                                | M2 | 1,00  | 489,00          | 489,00   |
| 027    | 621324411 | Sanační podkladní omítka vnějších podhledů nanášená ručně                                                                 | M2 | 1,00  | 322,00          | 322,00   |
| 028    | 621324511 | Sanační podkladní omítka vnějších podhledů nanášená strojně                                                               | M2 | 1,00  | 280,00          | 280,00   |
| 029    | 621325103 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 30 do 50 %                               | M2 | 1,00  | 339,00          | 339,00   |
| 030    | 621325107 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 50 do 65 %                               | M2 | 1,00  | 433,00          | 433,00   |
| 031    | 621325121 | Sanační jádrová omítka vnějších podhledů nanášená ručně                                                                   | M2 | 1,00  | 533,00          | 533,00   |
| 032    | 621325203 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 30 do 50 %                              | M2 | 1,00  | 511,00          | 511,00   |
| 033    | 621325207 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 50 do 65 %                              | M2 | 1,00  | 619,00          | 619,00   |
| 034    | 621326121 | Sanační jednovrstvá omítka vnějších podhledů nanášená ručně                                                               | M2 | 1,00  | 623,00          | 623,00   |
| 035    | 621328231 | Sanační štuk vnějších podhledů tloušťky do 3 mm                                                                           | M2 | 1,00  | 262,00          | 262,00   |
| 036    | 621511045 | Tenkovrstvá akrylátová rýhovaná omítka zmitost 1,5 mm vnějších podhledů                                                   | M2 | 1,00  | 428,00          | 428,00   |
| 037    | 621511052 | Tenkovrstvá akrylátová rýhovaná omítka zmitost 2,0 mm vnějších podhledů                                                   | M2 | 1,00  | 412,00          | 412,00   |

|               |                                                                                                                                     |    |      |          |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 038 621521045 | Tenkovrstvá silikátová rýhovaná omítka zmitost 1,5 mm vnějších podhledů                                                             | M2 | 1,00 | 441,00   | 441,00   |
| 039 621521052 | Tenkovrstvá silikátová rýhovaná omítka zmitost 2,0 mm vnějších podhledů                                                             | M2 | 1,00 | 472,00   | 472,00   |
| 040 621531045 | Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka zmitost 1,5 mm vnějších podhledů                                                             | M2 | 1,00 | 463,00   | 463,00   |
| 041 621531052 | Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka zmitost 2,0 mm vnějších podhledů                                                             | M2 | 1,00 | 503,00   | 503,00   |
| 042 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně                                                                           | M2 | 1,00 | 90,50    | 90,50    |
| 043 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně                                                                                       | M2 | 1,00 | 60,80    | 60,80    |
| 044 622131151 | Sanační postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně                                                                             | M2 | 1,00 | 136,00   | 136,00   |
| 045 622142001 | Sklotřísnitné pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu                                                                               | M2 | 1,00 | 281,00   | 281,00   |
| 046 622143001 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů                                                                   | M  | 1,00 | 166,00   | 166,00   |
| 047 622143002 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů                                                                 | M  | 1,00 | 105,00   | 105,00   |
| 048 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů                                                                    | M  | 1,00 | 57,70    | 57,70    |
| 049 622211051 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva                   | M2 | 1,00 | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 050 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl.do40      | M  | 1,00 | 227,00   | 227,00   |
| 051 622212071 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl.80-120    | M  | 1,00 | 345,00   | 345,00   |
| 052 622221051 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do tl.200-240 | M2 | 1,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 053 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení připevňovaných mechanicky                                                                      | M  | 1,00 | 161,00   | 161,00   |
| 054 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených                                                                                       | M  | 1,00 | 73,40    | 73,40    |
| 055 622316121 | Sanační vápenná jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně                                                                     | M2 | 1,00 | 999,00   | 999,00   |
| 056 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně                                                     | M2 | 1,00 | 277,00   | 277,00   |
| 057 622321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně                                                       | M2 | 1,00 | 308,00   | 308,00   |
| 058 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně                                                              | M2 | 1,00 | 356,00   | 356,00   |
| 059 622321131 | Vápenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm                                                                                 | M2 | 1,00 | 183,00   | 183,00   |
| 060 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně                                                              | M2 | 1,00 | 432,00   | 432,00   |
| 061 622324411 | Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně                                                                               | M2 | 1,00 | 296,00   | 296,00   |
| 062 622325103 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %                                             | M2 | 1,00 | 299,00   | 299,00   |
| 063 622325107 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 50 do 65 %                                             | M2 | 1,00 | 382,00   | 382,00   |
| 064 622325121 | Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně                                                                                 | M2 | 1,00 | 482,00   | 482,00   |
| 065 622325203 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %                                            | M2 | 1,00 | 465,00   | 465,00   |
| 066 622325207 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 50 do 65 %                                            | M2 | 1,00 | 560,00   | 560,00   |
| 067 622325213 | Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %                                                    | M2 | 1,00 | 710,00   | 710,00   |
| 068 622325217 | Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 50 do 65 %                                                    | M2 | 1,00 | 878,00   | 878,00   |
| 069 622326121 | Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně                                                                             | M2 | 1,00 | 567,00   | 567,00   |
| 070 622328231 | Sanační štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm                                                                                         | M2 | 1,00 | 220,00   | 220,00   |
| 071 622511045 | Tenkovrstvá akrylátová rýhovaná omítka zmitost 1,5 mm vnějších stěn                                                                 | M2 | 1,00 | 402,00   | 402,00   |
| 072 622521045 | Tenkovrstvá silikátová rýhovaná omítka zmitost 1,5 mm vnějších stěn                                                                 | M2 | 1,00 | 416,00   | 416,00   |
| 073 622531045 | Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka zmitost 1,5 mm vnějších stěn                                                                 | M2 | 1,00 | 438,00   | 438,00   |
| 074 622531052 | Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka zmitost 2,0 mm vnějších stěn                                                                 | M2 | 1,00 | 477,00   | 477,00   |
| 075 631420200 | deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 40mm                                             | M2 | 1,00 | 245,00   | 245,00   |
| 076 631420220 | deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 60mm                                             | M2 | 1,00 | 311,00   | 311,00   |
| 077 631420240 | deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 80mm                                             | M2 | 1,00 | 459,00   | 459,00   |
| 078 631420250 | deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 100mm                                            | M2 | 1,00 | 601,00   | 601,00   |
| 079 631420260 | deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 120mm                                            | M2 | 1,00 | 724,00   | 724,00   |
| 080 631420270 | deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 140mm                                            | M2 | 1,00 | 844,00   | 844,00   |
| 081 631420280 | deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 150mm                                            | M2 | 1,00 | 898,00   | 898,00   |

| 082                         | 631420290 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád<br>podélné vlákno $\varnothing=0,035-0,036$ tl 160mm        | M2 | 1,00  | 963,00                   | 963,00     |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------|------------|
| 083                         | 631420300 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád<br>podélné vlákno $\varnothing=0,035-0,036$ tl 180mm        | M2 | 1,00  | 1 080,00                 | 1 080,00   |
| 084                         | 631420310 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád<br>podélné vlákno $\varnothing=0,035-0,036$ tl 200mm        | M2 | 1,00  | 1 200,00                 | 1 200,00   |
| 085                         | 631420320 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád<br>podélné vlákno $\varnothing=0,035-0,036$ tl 220mm        | M2 | 1,00  | 1 320,00                 | 1 320,00   |
| 086                         | 631420330 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád<br>podélné vlákno $\varnothing=0,035-0,036$ tl 240mm        | M2 | 1,00  | 1 440,00                 | 1 440,00   |
| 0063 - Podlahové konstrukce |           |                                                                                                                |    |       |                          | 191 481,50 |
| Pof.č.                      | Položka   | Text                                                                                                           | MJ | Počet | Odbyt<br>Jednotková cena | Celkem     |
| 001                         | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez<br>zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                | M3 | 1,00  | 5 440,00                 | 5 440,00   |
| 002                         | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez<br>zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                | M3 | 1,00  | 5 610,00                 | 5 610,00   |
| 003                         | 631311124 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez<br>zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20               | M3 | 1,00  | 5 100,00                 | 5 100,00   |
| 004                         | 631311125 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez<br>zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25               | M3 | 1,00  | 5 270,00                 | 5 270,00   |
| 005                         | 631311125 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez<br>zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25               | M3 | 1,00  | 5 270,00                 | 5 270,00   |
| 006                         | 631311134 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez<br>zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20              | M3 | 1,00  | 4 950,00                 | 4 950,00   |
| 007                         | 631311135 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez<br>zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25              | M3 | 1,00  | 5 130,00                 | 5 130,00   |
| 008                         | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení<br>povrchu                                              | M3 | 1,00  | 1 420,00                 | 1 420,00   |
| 009                         | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení<br>povrchu                                             | M3 | 1,00  | 708,00                   | 708,00     |
| 010                         | 631319013 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za<br>přehlazení povrchu                                            | M3 | 1,00  | 354,00                   | 354,00     |
| 011                         | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení<br>povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže             | M3 | 1,00  | 430,00                   | 430,00     |
| 012                         | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení<br>povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže            | M3 | 1,00  | 215,00                   | 215,00     |
| 013                         | 631319175 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení<br>povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže           | M3 | 1,00  | 107,00                   | 107,00     |
| 014                         | 631319195 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5<br>m <sup>2</sup>                                      | M3 | 1,00  | 289,00                   | 289,00     |
| 015                         | 631319196 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do<br>5 m <sup>2</sup>                                     | M3 | 1,00  | 193,00                   | 193,00     |
| 016                         | 631319197 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu<br>do 5 m <sup>2</sup>                                    | M3 | 1,00  | 96,30                    | 96,30      |
| 017                         | 631319202 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken<br>(drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m <sup>3</sup> | M3 | 1,00  | 734,00                   | 734,00     |
| 018                         | 631319203 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken<br>(drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m <sup>3</sup> | M3 | 1,00  | 918,00                   | 918,00     |
| 019                         | 631319222 | Příplatek k mazaninám za přidání polymerových<br>makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m <sup>3</sup>        | M3 | 1,00  | 1 130,00                 | 1 130,00   |
| 020                         | 631319223 | Příplatek k mazaninám za přidání polymerových<br>makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m <sup>3</sup>        | M3 | 1,00  | 1 500,00                 | 1 500,00   |
| 021                         | 631319234 | Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro<br>objemové vyztužení 5 kg/m <sup>3</sup>               | M3 | 1,00  | 1 710,00                 | 1 710,00   |
| 022                         | 631319235 | Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro<br>objemové vyztužení 6 kg/m <sup>3</sup>               | M3 | 1,00  | 2 050,00                 | 2 050,00   |
| 023                         | 631319236 | Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro<br>objemové vyztužení 10 kg/m <sup>3</sup>              | M3 | 1,00  | 3 410,00                 | 3 410,00   |
| 024                         | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách                                                                         | M2 | 1,00  | 484,00                   | 484,00     |
| 025                         | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách                                                                      | M2 | 1,00  | 111,00                   | 111,00     |
| 026                         | 631361821 | Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505                                                                        | T  | 1,00  | 51 700,00                | 51 700,00  |
| 027                         | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                         | T  | 1,00  | 39 000,00                | 39 000,00  |
| 028                         | 632441212 | Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 30 do 35<br>mm                                                | M2 | 1,00  | 354,00                   | 354,00     |
| 029                         | 632441213 | Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 35 do 40<br>mm                                                | M2 | 1,00  | 392,00                   | 392,00     |
| 030                         | 632441214 | Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 40 do 45<br>mm                                                | M2 | 1,00  | 430,00                   | 430,00     |
| 031                         | 632441215 | Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50<br>mm                                                | M2 | 1,00  | 470,00                   | 470,00     |
| 032                         | 632441216 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 25 do 30<br>mm                                                   | M2 | 1,00  | 321,00                   | 321,00     |
| 033                         | 632441217 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 30 do 35<br>mm                                                   | M2 | 1,00  | 362,00                   | 362,00     |
| 034                         | 632441218 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 35 do 40<br>mm                                                   | M2 | 1,00  | 401,00                   | 401,00     |
| 035                         | 632441219 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45<br>mm                                                   | M2 | 1,00  | 440,00                   | 440,00     |
| 036                         | 632441220 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50<br>mm                                                   | M2 | 1,00  | 481,00                   | 481,00     |

|     |           |                                                                                                 |    |      |          |          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 037 | 632441221 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 25 do 30 mm                                    | M2 | 1,00 | 327,00   | 327,00   |
| 038 | 632441222 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 30 do 35 mm                                    | M2 | 1,00 | 370,00   | 370,00   |
| 039 | 632441223 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 35 do 40 mm                                    | M2 | 1,00 | 409,00   | 409,00   |
| 040 | 632441224 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 40 do 45 mm                                    | M2 | 1,00 | 450,00   | 450,00   |
| 041 | 632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm                                    | M2 | 1,00 | 492,00   | 492,00   |
| 042 | 632441291 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl                         | M2 | 1,00 | 40,30    | 40,30    |
| 043 | 632441292 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl                         | M2 | 1,00 | 41,40    | 41,40    |
| 044 | 632441293 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm              | M2 | 1,00 | 42,50    | 42,50    |
| 045 | 632450121 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu               | M2 | 1,00 | 422,00   | 422,00   |
| 046 | 632450122 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu               | M2 | 1,00 | 554,00   | 554,00   |
| 047 | 632450123 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu               | M2 | 1,00 | 693,00   | 693,00   |
| 048 | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu               | M2 | 1,00 | 831,00   | 831,00   |
| 049 | 632450131 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše              | M2 | 1,00 | 371,00   | 371,00   |
| 050 | 632450132 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše              | M2 | 1,00 | 501,00   | 501,00   |
| 051 | 632450133 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše              | M2 | 1,00 | 636,00   | 636,00   |
| 052 | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše              | M2 | 1,00 | 772,00   | 772,00   |
| 053 | 632451211 | Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 30 do 35 mm                                      | M2 | 1,00 | 353,00   | 353,00   |
| 054 | 632451212 | Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 35 do 40 mm                                      | M2 | 1,00 | 390,00   | 390,00   |
| 055 | 632451213 | Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 40 do 45 mm                                      | M2 | 1,00 | 428,00   | 428,00   |
| 056 | 632451214 | Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm                                      | M2 | 1,00 | 468,00   | 468,00   |
| 057 | 632451231 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 30 do 35 mm                                      | M2 | 1,00 | 358,00   | 358,00   |
| 058 | 632451232 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 35 do 40 mm                                      | M2 | 1,00 | 396,00   | 396,00   |
| 059 | 632451233 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 40 do 45 mm                                      | M2 | 1,00 | 435,00   | 435,00   |
| 060 | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm                                      | M2 | 1,00 | 476,00   | 476,00   |
| 061 | 632451251 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 30 do 35 mm                                      | M2 | 1,00 | 364,00   | 364,00   |
| 062 | 632451252 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 35 do 40 mm                                      | M2 | 1,00 | 403,00   | 403,00   |
| 063 | 632451253 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 40 do 45 mm                                      | M2 | 1,00 | 443,00   | 443,00   |
| 064 | 632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm                                      | M2 | 1,00 | 484,00   | 484,00   |
| 065 | 632451291 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm                | M2 | 1,00 | 40,10    | 40,10    |
| 066 | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm                | M2 | 1,00 | 40,90    | 40,90    |
| 067 | 632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm                | M2 | 1,00 | 41,70    | 41,70    |
| 068 | 634111113 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm           | M  | 1,00 | 81,30    | 81,30    |
| 069 | 634111114 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm          | M  | 1,00 | 89,60    | 89,60    |
| 070 | 634111115 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm          | M  | 1,00 | 130,00   | 130,00   |
| 071 | 634112112 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | M  | 1,00 | 29,50    | 29,50    |
| 072 | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm  | M  | 1,00 | 27,10    | 27,10    |
| 073 | 634112114 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm | M  | 1,00 | 33,80    | 33,80    |
| 074 | 635111115 | Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním                                                     | M3 | 1,00 | 1 590,00 | 1 590,00 |
| 075 | 635111132 | Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním                                            | M3 | 1,00 | 2 020,00 | 2 020,00 |
| 076 | 635111141 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním                                            | M3 | 1,00 | 2 530,00 | 2 530,00 |
| 077 | 635111215 | Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhuťněním                                                   | M3 | 1,00 | 1 790,00 | 1 790,00 |
| 078 | 635111232 | Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhuťněním                                          | M3 | 1,00 | 2 260,00 | 2 260,00 |
| 079 | 635111241 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhuťněním                                          | M3 | 1,00 | 2 970,00 | 2 970,00 |
| 080 | 636311111 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na sucho na terče do výšky do 25 mm              | M2 | 1,00 | 988,00   | 988,00   |

|               |                                                                                              |    |      |          |          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 081 636311112 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na sucho na terče do výšky přes 25 do 70 mm   | M2 | 1,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| 082 636311113 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na sucho na terče do výšky přes 70 do 100 mm  | M2 | 1,00 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| 083 636311114 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na sucho na terče do výšky přes 100 do 150 mm | M2 | 1,00 | 1 890,00 | 1 890,00 |
| 084 636311115 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na sucho na terče do výšky přes 150 mm        | M2 | 1,00 | 2 370,00 | 2 370,00 |
| 085 637111111 | Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním                                          | M2 | 1,00 | 162,00   | 162,00   |
| 086 637111112 | Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním                                          | M2 | 1,00 | 223,00   | 223,00   |
| 087 637111113 | Okapový chodník ze štěrkopísku tl 200 mm s udusáním                                          | M2 | 1,00 | 284,00   | 284,00   |
| 088 637111114 | Okapový chodník ze štěrkopísku tl 250 mm s udusáním                                          | M2 | 1,00 | 348,00   | 348,00   |
| 089 637121111 | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním                                               | M2 | 1,00 | 361,00   | 361,00   |
| 090 637121112 | Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním                                               | M2 | 1,00 | 522,00   | 522,00   |
| 091 637121113 | Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním                                               | M2 | 1,00 | 682,00   | 682,00   |
| 092 637121114 | Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním                                               | M2 | 1,00 | 846,00   | 846,00   |
| 093 637211111 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10                                       | M2 | 1,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| 094 637211112 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10                                       | M2 | 1,00 | 1 130,00 | 1 130,00 |
| 095 637211114 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 10                                       | M2 | 1,00 | 1 030,00 | 1 030,00 |
| 096 637211131 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do kameniva                                    | M2 | 1,00 | 871,00   | 871,00   |
| 097 637211132 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm do kameniva                                    | M2 | 1,00 | 938,00   | 938,00   |
| 098 637211134 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva                                    | M2 | 1,00 | 861,00   | 861,00   |
| 099 637311121 | Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků ležatých lože beton                      | M  | 1,00 | 573,00   | 573,00   |
| 100 637311122 | Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton                     | M  | 1,00 | 498,00   | 498,00   |

## 004 - Výplně otvorů

1 092 084,00

| Poř.č. | Položka   | Text                                                                                                     | MJ  | Počet | Odbyt           | Celkem    |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-----------|
|        |           |                                                                                                          |     |       | Jednotková cena |           |
| 001    | 553314480 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm            | KUS | 1,00  | 3 625,00        | 3 625,00  |
| 002    | 553314680 | zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm             | KUS | 1,00  | 3 972,00        | 3 972,00  |
| 003    | 553317210 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm            | KUS | 1,00  | 3 908,00        | 3 908,00  |
| 004    | 553317360 | zárubeň dvoukřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm             | KUS | 1,00  | 4 457,00        | 4 457,00  |
| 005    | 553317660 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm | KUS | 1,00  | 3 197,00        | 3 197,00  |
| 006    | 553411900 | dveře dvoukřídlé ocelové interiérové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 1250-1600x2100mm    | KUS | 1,00  | 34 238,00       | 34 238,00 |
| 007    | 553412240 | dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké s polodrážkou 1600x2100mm                               | KUS | 1,00  | 31 492,00       | 31 492,00 |
| 008    | 553412250 | dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1600x2100mm       | KUS | 1,00  | 39 486,00       | 39 486,00 |
| 009    | 553412260 | dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké s polodrážkou protipožární EI60 C DP1 1600x2100mm       | KUS | 1,00  | 45 139,00       | 45 139,00 |
| 010    | 553412270 | dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké s polodrážkou protipožární EI90 C DP1 1600x2100mm       | KUS | 1,00  | 85 837,00       | 85 837,00 |
| 011    | 553412280 | dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plné hladké s polodrážkou 1600x2100mm                                  | KUS | 1,00  | 33 026,00       | 33 026,00 |
| 012    | 553412290 | dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plné hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1600x2100mm          | KUS | 1,00  | 43 524,00       | 43 524,00 |
| 013    | 553412310 | dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plné hladké s polodrážkou protipožární EI60 C DP1 1600x2100mm          | KUS | 1,00  | 48 773,00       | 48 773,00 |
| 014    | 553412340 | dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plné hladké s polodrážkou protipožární EI90 C DP1 1600x2100mm          | KUS | 1,00  | 92 781,00       | 92 781,00 |
| 015    | 553413270 | dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné 1250-1650x1970mm                                               | KUS | 1,00  | 7 259,00        | 7 259,00  |
| 016    | 553413330 | dveře dvoukřídlé Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2                                | M2  | 1,00  | 18 734,00       | 18 734,00 |
| 017    | 553413450 | dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI30 C DP1                          | M2  | 1,00  | 24 225,00       | 24 225,00 |
| 018    | 553413460 | dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI60 C DP1                          | M2  | 1,00  | 31 573,00       | 31 573,00 |

|     |           |                                                                                                                              |     |      |            |            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|
| 019 | 553413470 | dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI90 C DP1                                              | M2  | 1,00 | 45 058,00  | 45 058,00  |
| 020 | 553413520 | dveře dvoukřídle Al prosklené 1600x2100mm                                                                                    | KUS | 1,00 | 60 724,00  | 60 724,00  |
| 021 | 553413530 | dveře dvoukřídle Al prosklené protipožární EI30 C DP1 1600x2100mm                                                            | KUS | 1,00 | 78 812,00  | 78 812,00  |
| 022 | 553413540 | dveře dvoukřídle Al prosklené protipožární EI60 C DP1 1600x2100mm                                                            | KUS | 1,00 | 103 602,00 | 103 602,00 |
| 023 | 553413550 | dveře dvoukřídle Al prosklené protipožární EI90 C DP1 1600x2100mm                                                            | KUS | 1,00 | 148 741,00 | 148 741,00 |
| 024 | 611405060 | dveře dvoukřídle plastové bílé plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2                                         | M2  | 1,00 | 8 721,00   | 8 721,00   |
| 025 | 611405070 | dveře dvoukřídle plastové s dekorem plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2                                    | M2  | 1,00 | 10 659,00  | 10 659,00  |
| 026 | 611405080 | dveře dvoukřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2                                                           | M2  | 1,00 | 9 286,00   | 9 286,00   |
| 027 | 611405090 | dveře dvoukřídle plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 4,84m2                                                      | M2  | 1,00 | 11 224,00  | 11 224,00  |
| 028 | 611405100 | dveře dvoukřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2                                    | M2  | 1,00 | 9 851,00   | 9 851,00   |
| 029 | 611405110 | dveře dvoukřídle plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2                               | M2  | 1,00 | 11 951,00  | 11 951,00  |
| 030 | 611811030 | zárubeň jednokřídla obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-900/1970mm                                 | KUS | 1,00 | 5 321,00   | 5 321,00   |
| 031 | 611823030 | zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm                           | KUS | 1,00 | 3 407,00   | 3 407,00   |
| 032 | 611823090 | zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm                        | KUS | 1,00 | 3 908,00   | 3 908,00   |
| 033 | 611823150 | zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm    | KUS | 1,00 | 4 884,00   | 4 884,00   |
| 034 | 611823200 | zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm | KUS | 1,00 | 5 385,00   | 5 385,00   |
| 035 | 641941611 | Osazování kovových rámu oken do 1 m2 na montážní pěnu                                                                        | KUS | 1,00 | 338,00     | 338,00     |
| 036 | 641941712 | Osazování kovových rámu oken přes 1 do 4 m2 na montážní pěnu                                                                 | KUS | 1,00 | 759,00     | 759,00     |
| 037 | 641941812 | Osazování kovových rámu oken přes 4 do 10 m2 na montážní pěnu                                                                | KUS | 1,00 | 1 041,00   | 1 041,00   |
| 038 | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu                                                     | KUS | 1,00 | 459,00     | 459,00     |
| 039 | 642942721 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu                                            | KUS | 1,00 | 646,00     | 646,00     |
| 040 | 642942831 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 4,5 do 10 m2 na montážní pěnu                                             | KUS | 1,00 | 1 380,00   | 1 380,00   |
| 041 | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2                                         | KUS | 1,00 | 3 294,00   | 3 294,00   |
| 042 | 642945112 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2                                 | KUS | 1,00 | 4 005,00   | 4 005,00   |
| 043 | 642946111 | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky                               | KUS | 1,00 | 1 421,00   | 1 421,00   |
| 044 | 642946112 | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné příčky                     | KUS | 1,00 | 1 703,00   | 1 703,00   |
| 045 | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm                                                                      | KUS | 1,00 | 67,00      | 67,00      |
| 046 | 644941112 | Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm                                                       | KUS | 1,00 | 84,00      | 84,00      |
| 047 | 648921411 | Osazování parapetních desek ŽB š do 200 mm na MC                                                                             | M   | 1,00 | 107,00     | 107,00     |

## 009 - Ostatní konstrukce a práce

725,41

|        |           |                                                                       |    |       | Odbyt           |        |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------|
| Poř.č. | Položka   | Text                                                                  | MJ | Počet | Jednotková cena | Celkem |
| 001    | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   | M2 | 1,00  | 146,00          | 146,00 |
| 002    | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | M2 | 1,00  | 167,00          | 167,00 |
| 003    | 952901121 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl do 1,5 m2                      | M2 | 1,00  | 46,60           | 46,60  |
| 004    | 952901122 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2             | M2 | 1,00  | 35,40           | 35,40  |
| 005    | 952901123 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 3,0 do 5,0 m2             | M2 | 1,00  | 29,70           | 29,70  |
| 006    | 952901124 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 5,0 m2                    | M2 | 1,00  | 25,50           | 25,50  |
| 007    | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah                                | M2 | 1,00  | 4,21            | 4,21   |
| 008    | 952902711 | Čištění fasády budov horolezeckou technikou                           | M2 | 1,00  | 120,00          | 120,00 |
| 009    | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou              | M2 | 1,00  | 151,00          | 151,00 |

## 0094 - Lešení

699,10

| Odbyt  |         |      |    |       |                 |        |
|--------|---------|------|----|-------|-----------------|--------|
| Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | Jednotková cena | Celkem |

|               |                                                                                                                                      |    |      |       |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|-------|
| 001 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>                        | M2 | 1,00 | 69,00 | 69,00 |
| 002 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                  | M2 | 1,00 | 84,90 | 84,90 |
| 003 941111112 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m          | M2 | 1,00 | 89,30 | 89,30 |
| 004 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m                  | M2 | 1,00 | 93,10 | 93,10 |
| 005 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m          | M2 | 1,00 | 96,90 | 96,90 |
| 006 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití | M2 | 1,00 | 0,89  | 0,89  |
| 007 941111212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den | M2 | 1,00 | 0,94  | 0,94  |
| 008 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                | M2 | 1,00 | 51,40 | 51,40 |
| 009 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m        | M2 | 1,00 | 53,60 | 53,60 |
| 010 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m                | M2 | 1,00 | 56,90 | 56,90 |
| 011 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m        | M2 | 1,00 | 58,80 | 58,80 |
| 012 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                                     | M2 | 1,00 | 25,70 | 25,70 |
| 013 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití                                                                                       | M2 | 1,00 | 0,37  | 0,37  |
| 014 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                                   | M2 | 1,00 | 17,30 | 17,30 |

0096 - Bourací práce

63 615,30

| Pof.č.        | Položka                                                                                                                                              | Text | MJ | Počet | Odbyt           |          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|-----------------|----------|
|               |                                                                                                                                                      |      |    |       | Jednotková cena | Celkem   |
| 001 962031011 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm                                                                                        |      | M2 | 1,00  | 151,00          | 151,00   |
| 002 962031013 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm                                                                               |      | M2 | 1,00  | 173,00          | 173,00   |
| 003 962031021 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných broušených tl do 100 mm                                                                             |      | M2 | 1,00  | 143,00          | 143,00   |
| 004 962031023 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných broušených tl přes 100 do 150 mm                                                                    |      | M2 | 1,00  | 165,00          | 165,00   |
| 005 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm                                                                                          |      | M2 | 1,00  | 132,00          | 132,00   |
| 006 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm                                                                                 |      | M2 | 1,00  | 162,00          | 162,00   |
| 007 962041314 | Bourání příček z betonu prostého tl do 120 mm                                                                                                        |      | M2 | 1,00  | 245,00          | 245,00   |
| 008 962041315 | Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm                                                                                                        |      | M2 | 1,00  | 353,00          | 353,00   |
| 009 962051114 | Bourání příček ze ŽB tl do 50 mm                                                                                                                     |      | M2 | 1,00  | 208,00          | 208,00   |
| 010 962051115 | Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm                                                                                                                    |      | M2 | 1,00  | 295,00          | 295,00   |
| 011 962051116 | Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm                                                                                                                    |      | M2 | 1,00  | 429,00          | 429,00   |
| 012 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvámic tl do 100 mm                                                                                                     |      | M2 | 1,00  | 205,00          | 205,00   |
| 013 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvámic tl přes 100 do 150 mm                                                                                            |      | M2 | 1,00  | 310,00          | 310,00   |
| 014 962084121 | Bourání příček sádrových tl do 60 mm                                                                                                                 |      | M2 | 1,00  | 136,00          | 136,00   |
| 015 962084130 | Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl do 50 mm                                                                               |      | M2 | 1,00  | 127,00          | 127,00   |
| 016 962084131 | Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl přes 50 do 100 mm                                                                      |      | M2 | 1,00  | 172,00          | 172,00   |
| 017 962086110 | Bourání pórobetonových příček nebo přizdívek tl do 100 mm                                                                                            |      | M2 | 1,00  | 137,00          | 137,00   |
| 018 962086111 | Bourání pórobetonových příček nebo přizdívek tl přes 100 do 150 mm                                                                                   |      | M2 | 1,00  | 163,00          | 163,00   |
| 019 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu. tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup> |      | m3 | 1,00  | 5 040,00        | 5 040,00 |
| 020 965049111 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí. tloušťky do 100 mm     |      | m3 | 1,00  | 2 230,00        | 2 230,00 |
| 021 965081212 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m <sup>2</sup>                                                        |      | M2 | 1,00  | 123,00          | 123,00   |
| 022 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m <sup>2</sup>                                                      |      | M2 | 1,00  | 91,70           | 91,70    |
| 023 965082923 | Odstanění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m <sup>2</sup>                                             |      | m3 | 1,00  | 764,00          | 764,00   |

|     |           |                                                                                                                                                                           |     |      |        |        |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
| 024 | 968072455 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2  | 1,00 | 435,00 | 435,00 |
| 025 | 969011111 | Vybourání vnitřního kameninového potrubí do DN 100                                                                                                                        | M   | 1,00 | 205,00 | 205,00 |
| 026 | 969011112 | Vybourání vnitřního kameninového potrubí přes DN 100 do DN 200                                                                                                            | M   | 1,00 | 274,00 | 274,00 |
| 027 | 969011113 | Vybourání vnitřního kameninového potrubí přes DN 200 do DN 300                                                                                                            | M   | 1,00 | 339,00 | 339,00 |
| 028 | 969021112 | Vybourání vnitřního litinového potrubí do DN 100                                                                                                                          | M   | 1,00 | 265,00 | 265,00 |
| 029 | 969021113 | Vybourání vnitřního litinového potrubí přes DN 100 do DN 200                                                                                                              | M   | 1,00 | 302,00 | 302,00 |
| 030 | 969031111 | Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50                                                                                                                            | M   | 1,00 | 98,60  | 98,60  |
| 031 | 969031112 | Vybourání vnitřního ocelového potrubí přes DN 50 do DN 100                                                                                                                | M   | 1,00 | 149,00 | 149,00 |
| 032 | 969041111 | Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50                                                                                                                           | M   | 1,00 | 89,30  | 89,30  |
| 033 | 969041112 | Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100                                                                                                               | M   | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
| 034 | 969041113 | Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 100 do DN 200                                                                                                              | M   | 1,00 | 163,00 | 163,00 |
| 035 | 969041114 | Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 200 do DN 300                                                                                                              | M   | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
| 036 | 971033131 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV ti do 150 mm                                                                                                 | KUS | 1,00 | 29,60  | 29,60  |
| 037 | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm                  | kus | 1,00 | 203,00 | 203,00 |
| 038 | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm                     | m2  | 1,00 | 366,00 | 366,00 |
| 039 | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm                     | m2  | 1,00 | 153,00 | 153,00 |
| 040 | 971038421 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčlovek plochy do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm                                                                  | kus | 1,00 | 96,70  | 96,70  |
| 041 | 971038531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčlovek plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm                                                                     | m2  | 1,00 | 268,00 | 268,00 |
| 042 | 973031324 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm                                   | kus | 1,00 | 251,00 | 251,00 |
| 043 | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm                                                                                                                     | M   | 1,00 | 94,90  | 94,90  |
| 044 | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm                                                                                                                     | M   | 1,00 | 109,00 | 109,00 |
| 045 | 974031123 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm                                                                                                                    | M   | 1,00 | 113,00 | 113,00 |
| 046 | 974031124 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 150 mm                                                                                                                    | M   | 1,00 | 137,00 | 137,00 |
| 047 | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm                                                                                                                     | M   | 1,00 | 137,00 | 137,00 |
| 048 | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm                                                                                                                    | M   | 1,00 | 139,00 | 139,00 |
| 049 | 974031134 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm                                                                                                                    | M   | 1,00 | 158,00 | 158,00 |
| 050 | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm                                                                                                                     | M   | 1,00 | 123,00 | 123,00 |
| 051 | 974031143 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm                                                                                                                    | M   | 1,00 | 139,00 | 139,00 |
| 052 | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm                                                                                                                    | M   | 1,00 | 177,00 | 177,00 |
| 053 | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm                                                                                                                   | M   | 1,00 | 158,00 | 158,00 |
| 054 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm                                                                                                                   | M   | 1,00 | 195,00 | 195,00 |
| 055 | 974031664 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm                              | m   | 1,00 | 331,00 | 331,00 |
| 056 | 974032121 | Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm                                                                                           | m   | 1,00 | 78,70  | 78,70  |
| 057 | 974032122 | Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm                                                                                           | m   | 1,00 | 85,60  | 85,60  |
| 058 | 974032132 | Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm                                                                                           | m   | 1,00 | 97,20  | 97,20  |
| 059 | 974042532 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm                                                                                        | m   | 1,00 | 219,00 | 219,00 |
| 060 | 974042532 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 70 mm                                                                                               | M   | 1,00 | 219,00 | 219,00 |
| 061 | 974042533 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm                                                                                              | M   | 1,00 | 274,00 | 274,00 |
| 062 | 974042534 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 150 mm                                                                                              | M   | 1,00 | 332,00 | 332,00 |

|               |                                                                                                                         |    |      |          |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 063 974042542 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 70 mm                                             | M  | 1,00 | 219,00   | 219,00   |
| 064 974042543 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 100 mm                                            | M  | 1,00 | 274,00   | 274,00   |
| 065 974042544 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm                                            | M  | 1,00 | 332,00   | 332,00   |
| 066 974042553 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm                                           | M  | 1,00 | 352,00   | 352,00   |
| 067 974042554 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm                                           | M  | 1,00 | 430,00   | 430,00   |
| 068 974042555 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm                                           | M  | 1,00 | 528,00   | 528,00   |
| 069 974042564 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm                                           | M  | 1,00 | 511,00   | 511,00   |
| 070 974049121 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm                                                                  | M  | 1,00 | 189,00   | 189,00   |
| 071 974049122 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 mm                                                                  | M  | 1,00 | 252,00   | 252,00   |
| 072 974049123 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 100 mm                                                                 | M  | 1,00 | 296,00   | 296,00   |
| 073 974049132 | Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm. šířky do 70 mm                                                | m  | 1,00 | 353,00   | 353,00   |
| 074 974049132 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 mm                                                                  | M  | 1,00 | 353,00   | 353,00   |
| 075 974049133 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm                                                                 | M  | 1,00 | 419,00   | 419,00   |
| 076 974049142 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 70 mm                                                                  | M  | 1,00 | 353,00   | 353,00   |
| 077 974049143 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 100 mm                                                                 | M  | 1,00 | 417,00   | 417,00   |
| 078 974049153 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 mm                                                                | M  | 1,00 | 589,00   | 589,00   |
| 079 974049154 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 150 mm                                                                | M  | 1,00 | 714,00   | 714,00   |
| 080 974049221 | Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 30 mm š do 30 mm                                                         | M  | 1,00 | 240,00   | 240,00   |
| 081 974049222 | Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 30 mm š do 70 mm                                                         | M  | 1,00 | 321,00   | 321,00   |
| 082 974049223 | Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 30 mm š do 100 mm                                                        | M  | 1,00 | 378,00   | 378,00   |
| 083 974049232 | Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 50 mm š do 70 mm                                                         | M  | 1,00 | 452,00   | 452,00   |
| 084 974049233 | Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 50 mm š do 100 mm                                                        | M  | 1,00 | 539,00   | 539,00   |
| 085 974049242 | Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 70 mm š do 70 mm                                                         | M  | 1,00 | 452,00   | 452,00   |
| 086 974049243 | Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 70 mm š do 100 mm                                                        | M  | 1,00 | 535,00   | 535,00   |
| 087 974049253 | Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 100 mm š do 100 mm                                                       | M  | 1,00 | 759,00   | 759,00   |
| 088 977151111 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm                                                  | M  | 1,00 | 1 910,00 | 1 910,00 |
| 089 977151112 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm                                          | M  | 1,00 | 2 230,00 | 2 230,00 |
| 090 977151113 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm                                          | M  | 1,00 | 2 390,00 | 2 390,00 |
| 091 977151114 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm                                          | M  | 1,00 | 2 620,00 | 2 620,00 |
| 092 977151115 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm                                          | M  | 1,00 | 2 720,00 | 2 720,00 |
| 093 977151116 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm                                          | M  | 1,00 | 2 930,00 | 2 930,00 |
| 094 977151117 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm                                          | M  | 1,00 | 3 140,00 | 3 140,00 |
| 095 977151118 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm                                         | M  | 1,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 096 977332111 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm                                                                         | M  | 1,00 | 76,80    | 76,80    |
| 097 977332112 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm                                                                         | M  | 1,00 | 98,40    | 98,40    |
| 098 977342111 | Frézování drážek ve stěnách z betonu do 30x30 mm                                                                        | M  | 1,00 | 146,00   | 146,00   |
| 099 977342112 | Frézování drážek ve stěnách z betonu do 50x50 mm                                                                        | M  | 1,00 | 184,00   | 184,00   |
| 100 977342121 | Frézování drážek ve stěnách z betonu včetně omítky do 30x30 mm                                                          | M  | 1,00 | 95,30    | 95,30    |
| 101 977342122 | Frézování drážek ve stěnách z betonu včetně omítky do 50x50 mm                                                          | M  | 1,00 | 118,00   | 118,00   |
| 102 977343111 | Frézování drážek ve stropích z betonu do 30x30 mm                                                                       | M  | 1,00 | 174,00   | 174,00   |
| 103 977343121 | Frézování drážek ve stropích z betonu včetně omítky do 30x30 mm                                                         | M  | 1,00 | 118,00   | 118,00   |
| 104 977343211 | Frézování drážek v podlahách z betonu do 30x30 mm                                                                       | M  | 1,00 | 126,00   | 126,00   |
| 105 977343212 | Frézování drážek v podlahách z betonu do 50x50 mm                                                                       | M  | 1,00 | 169,00   | 169,00   |
| 106 978013191 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabním spár. s očištěním zdla stěn. v rozsahu do 100 % | m2 | 1,00 | 120,00   | 120,00   |
| 107 978021191 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                                                           | m2 | 1,00 | 310,00   | 310,00   |

| 108                       | 978057351 | Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic                            | M  | 1,00  | 98,10                    | 98,10             |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------|-------------------|
| 109                       | 978057361 | Odsekání obkladů z podstupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic                          | M  | 1,00  | 57,40                    | 57,40             |
| 110                       | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m <sup>2</sup>                    | M2 | 1,00  | 222,00                   | 222,00            |
| 111                       | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m <sup>2</sup>                  | M2 | 1,00  | 139,00                   | 139,00            |
| 112                       | 978059611 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m <sup>2</sup>                     | M2 | 1,00  | 278,00                   | 278,00            |
| 113                       | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m <sup>2</sup>                   | M2 | 1,00  | 180,00                   | 180,00            |
| <b>0037 - Přesun suti</b> |           |                                                                                                       |    |       |                          | <b>140 589,20</b> |
| Poř.č.                    | Položka   | Text                                                                                                  | MJ | Počet | Odbyt<br>Jednotková cena | Celkem            |
| 001                       | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km         | T  | 1,00  | 127,00                   | 127,00            |
| 002                       | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot                                                 | T  | 1,00  | 14,90                    | 14,90             |
| 003                       | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                     | T  | 1,00  | 126,00                   | 126,00            |
| 004                       | 997006012 | Ruční třídění stavebního odpadu                                                                       | T  | 1,00  | 493,00                   | 493,00            |
| 005                       | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění                                                           | T  | 1,00  | 11,50                    | 11,50             |
| 006                       | 997013001 | Vyklízení ulehle suti z prostorů do 15 m <sup>2</sup> s naložením z hl do 2 m                         | M3 | 1,00  | 6 630,00                 | 6 630,00          |
| 007                       | 997013002 | Vyklízení ulehle suti z prostorů do 15 m <sup>2</sup> s naložením z hl do 10 m                        | M3 | 1,00  | 11 400,00                | 11 400,00         |
| 008                       | 997013009 | Příplatek ZKD 5 m hloubky nad 10 m u vyklízení ulehle suti z prostorů do 15 m <sup>2</sup>            | M3 | 1,00  | 1 250,00                 | 1 250,00          |
| 009                       | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m                                 | T  | 1,00  | 663,00                   | 663,00            |
| 010                       | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m                          | T  | 1,00  | 806,00                   | 806,00            |
| 011                       | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m                         | T  | 1,00  | 917,00                   | 917,00            |
| 012                       | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m                        | T  | 1,00  | 1 010,00                 | 1 010,00          |
| 013                       | 997013115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m                        | T  | 1,00  | 1 120,00                 | 1 120,00          |
| 014                       | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m                        | T  | 1,00  | 1 220,00                 | 1 220,00          |
| 015                       | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace          | T  | 1,00  | 805,00                   | 805,00            |
| 016                       | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace   | T  | 1,00  | 1 300,00                 | 1 300,00          |
| 017                       | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace  | T  | 1,00  | 1 540,00                 | 1 540,00          |
| 018                       | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace | T  | 1,00  | 1 830,00                 | 1 830,00          |
| 019                       | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace | T  | 1,00  | 2 080,00                 | 2 080,00          |
| 020                       | 997013156 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace | T  | 1,00  | 2 270,00                 | 2 270,00          |
| 021                       | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně                    | T  | 1,00  | 1 750,00                 | 1 750,00          |
| 022                       | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně                   | T  | 1,00  | 2 250,00                 | 2 250,00          |
| 023                       | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně                  | T  | 1,00  | 2 760,00                 | 2 760,00          |
| 024                       | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně                  | T  | 1,00  | 3 260,00                 | 3 260,00          |
| 025                       | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně                  | T  | 1,00  | 3 750,00                 | 3 750,00          |
| 026                       | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m                                                                | M  | 1,00  | 700,00                   | 700,00            |
| 027                       | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m                                                        | M  | 1,00  | 772,00                   | 772,00            |
| 028                       | 997013313 | Montáž a demontáž shozu suti v přes 20 do 30 m                                                        | M  | 1,00  | 839,00                   | 839,00            |
| 029                       | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití                                           | M  | 1,00  | 52,60                    | 52,60             |
| 030                       | 997013322 | Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití                                   | M  | 1,00  | 65,70                    | 65,70             |
| 031                       | 997013323 | Příplatek k shozu suti v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití                                   | M  | 1,00  | 76,70                    | 76,70             |
| 032                       | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením                          | T  | 1,00  | 301,00                   | 301,00            |
| 033                       | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                              | T  | 1,00  | 13,10                    | 13,10             |
| 034                       | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01          | T  | 1,00  | 2 190,00                 | 2 190,00          |

|               |                                                                                                                          |   |      |           |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|-----------|
| 035 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01                       | T | 1,00 | 2 420,00  | 2 420,00  |
| 036 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02                              | T | 1,00 | 2 190,00  | 2 190,00  |
| 037 997013607 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03                            | T | 1,00 | 2 190,00  | 2 190,00  |
| 038 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramickýc | T | 1,00 | 2 420,00  | 2 420,00  |
| 039 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                               | T | 1,00 | 2 270,00  | 2 270,00  |
| 040 997013635 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01                                       | T | 1,00 | 2 640,00  | 2 640,00  |
| 041 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02                             | T | 1,00 | 3 140,00  | 3 140,00  |
| 042 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                          | T | 1,00 | 1 990,00  | 1 990,00  |
| 043 997013804 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02                                | T | 1,00 | 4 520,00  | 4 520,00  |
| 044 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01                              | T | 1,00 | 2 570,00  | 2 570,00  |
| 045 997013812 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02                          | T | 1,00 | 4 670,00  | 4 670,00  |
| 046 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03                     | T | 1,00 | 4 520,00  | 4 520,00  |
| 047 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04                                | T | 1,00 | 5 610,00  | 5 610,00  |
| 048 997013821 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05                      | T | 1,00 | 4 500,00  | 4 500,00  |
| 049 997013841 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17      | T | 1,00 | 3 140,00  | 3 140,00  |
| 050 997013843 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16       | T | 1,00 | 23 400,00 | 23 400,00 |
| 051 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01                              | T | 1,00 | 13 300,00 | 13 300,00 |
| 052 997221141 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m                                                   | T | 1,00 | 225,00    | 225,00    |
| 053 997221149 | Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem                       | T | 1,00 | 39,40     | 39,40     |
| 054 997221151 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m                                                   | T | 1,00 | 307,00    | 307,00    |
| 055 997221159 | Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem                       | T | 1,00 | 53,60     | 53,60     |
| 056 997241536 | Příplatek za ztlžení dopravy suti při rekonstrukcích                                                                     | T | 1,00 | 80,70     | 80,70     |

**0000 - Přesun hmot 33 540,70**

| Poř.č.        | Položka | Text                                                                             | MJ | Počet | Odbyt           |          |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------|
|               |         |                                                                                  |    |       | Jednotková cena | Čelkem   |
| 001 998011001 |         | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m                                            | T  | 1,00  | 429,00          | 429,00   |
| 002 998011002 |         | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m                                    | T  | 1,00  | 431,00          | 431,00   |
| 003 998011003 |         | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m                                   | T  | 1,00  | 476,00          | 476,00   |
| 004 998011004 |         | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m                                   | T  | 1,00  | 611,00          | 611,00   |
| 005 998011008 |         | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m          | T  | 1,00  | 1 260,00        | 1 260,00 |
| 006 998011009 |         | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m  | T  | 1,00  | 1 440,00        | 1 440,00 |
| 007 998011010 |         | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m | T  | 1,00  | 1 600,00        | 1 600,00 |
| 008 998011011 |         | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m | T  | 1,00  | 1 660,00        | 1 660,00 |
| 009 998011014 |         | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m            | T  | 1,00  | 237,00          | 237,00   |
| 010 998011015 |         | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 1000 m           | T  | 1,00  | 251,00          | 251,00   |
| 011 998011016 |         | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 2000 m           | T  | 1,00  | 266,00          | 266,00   |
| 012 998011017 |         | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 3000 m           | T  | 1,00  | 282,00          | 282,00   |
| 013 998011018 |         | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m           | T  | 1,00  | 312,00          | 312,00   |
| 014 998011019 |         | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m          | T  | 1,00  | 30,50           | 30,50    |
| 015 998012021 |         | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m                                      | T  | 1,00  | 364,00          | 364,00   |

|     |           |                                                                                                                       |   |      |          |          |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|----------|
| 016 | 998012022 | Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m                                                                   | T | 1,00 | 368,00   | 368,00   |
| 017 | 998012023 | Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m                                                                  | T | 1,00 | 389,00   | 389,00   |
| 018 | 998012024 | Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m                                                                  | T | 1,00 | 495,00   | 495,00   |
| 019 | 998012034 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 500 m                                           | T | 1,00 | 212,00   | 212,00   |
| 020 | 998012035 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 1000 m                                          | T | 1,00 | 220,00   | 220,00   |
| 021 | 998012036 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 2000 m                                          | T | 1,00 | 235,00   | 235,00   |
| 022 | 998012037 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 3000 m                                          | T | 1,00 | 250,00   | 250,00   |
| 023 | 998012038 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 5000 m                                          | T | 1,00 | 288,00   | 288,00   |
| 024 | 998012039 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m                                         | T | 1,00 | 24,20    | 24,20    |
| 025 | 998012041 | Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m                                         | T | 1,00 | 1 130,00 | 1 130,00 |
| 026 | 998012042 | Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m                                 | T | 1,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 027 | 998012043 | Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m                                | T | 1,00 | 1 440,00 | 1 440,00 |
| 028 | 998012044 | Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m                                | T | 1,00 | 1 490,00 | 1 490,00 |
| 029 | 998012101 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v do 6 m                                            | T | 1,00 | 394,00   | 394,00   |
| 030 | 998012102 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v přes 6 do 12 m                                    | T | 1,00 | 382,00   | 382,00   |
| 031 | 998012103 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m                                   | T | 1,00 | 418,00   | 418,00   |
| 032 | 998012104 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v přes 24 do 36 m                                   | T | 1,00 | 555,00   | 555,00   |
| 033 | 998012108 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m          | T | 1,00 | 1 210,00 | 1 210,00 |
| 034 | 998012109 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m  | T | 1,00 | 1 390,00 | 1 390,00 |
| 035 | 998012110 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m | T | 1,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| 036 | 998012111 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m | T | 1,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 037 | 998012114 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním pláštěm za zvětšený přesun do 500 m                      | T | 1,00 | 218,00   | 218,00   |
| 038 | 998012115 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním pláštěm za zvětšený přesun do 1000 m                     | T | 1,00 | 232,00   | 232,00   |
| 039 | 998012116 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním pláštěm za zvětšený přesun do 2000 m                     | T | 1,00 | 247,00   | 247,00   |
| 040 | 998012117 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním pláštěm za zvětšený přesun do 3000 m                     | T | 1,00 | 262,00   | 262,00   |
| 041 | 998012118 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním pláštěm za zvětšený přesun do 5000 m                     | T | 1,00 | 300,00   | 300,00   |
| 042 | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m                                                                      | T | 1,00 | 1 960,00 | 1 960,00 |
| 043 | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                              | T | 1,00 | 2 230,00 | 2 230,00 |
| 044 | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m                                                             | T | 1,00 | 2 390,00 | 2 390,00 |
| 045 | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m                                              | T | 1,00 | 722,00   | 722,00   |

711 - izolace proti vodě

74 010,80

| Poř.č. | Položka   | Text                                                                                                      | MJ | Počet | Odbyt           |        |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------|
|        |           |                                                                                                           |    |       | Jednotková cena | Celkem |
| 001    | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním                           | M2 | 1,00  | 13,60           | 13,60  |
| 002    | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním                              | M2 | 1,00  | 29,50           | 29,50  |
| 003    | 711141811 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovně | M2 | 1,00  | 508,00          | 508,00 |
| 004    | 711142811 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé    | M2 | 1,00  | 540,00          | 540,00 |
| 005    | 711113117 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu       | M2 | 1,00  | 48,10           | 48,10  |
| 006    | 711113127 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu          | M2 | 1,00  | 65,50           | 65,50  |

|               |                                                                                                                                                                           |    |      |           |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|
| 007 711199101 | Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna                                                                                             | M  | 1,00 | 77,20     | 77,20     |
| 008 711493112 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu                                                                        | M2 | 1,00 | 89,60     | 89,60     |
| 009 711493122 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu                                                                           | M2 | 1,00 | 98,30     | 98,30     |
| 010 711461201 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii zesílením spojů páskem                                                                                               | M2 | 1,00 | 771,00    | 771,00    |
| 011 711462201 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólii zesílením spojů páskem                                                                                                  | M2 | 1,00 | 875,00    | 875,00    |
| 012 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                                        | T  | 1,00 | 1 300,00  | 1 300,00  |
| 013 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                | T  | 1,00 | 1 360,00  | 1 360,00  |
| 014 111631500 | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                  | T  | 1,00 | 67 100,00 | 67 100,00 |
| 015 628331580 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm                                                    | M2 | 1,00 | 172,00    | 172,00    |
| 016 628520110 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm  | M2 | 1,00 | 250,00    | 250,00    |
| 017 628530010 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm | M2 | 1,00 | 288,00    | 288,00    |
| 018 628530040 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm            | M2 | 1,00 | 221,00    | 221,00    |
| 019 628530050 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu tl 4,0mm                                        | M2 | 1,00 | 204,00    | 204,00    |

712 - izolace povlakové 98 804,06

| Poř.č. | Položka   | Text                                                                                                                     | MJ  | Počet | Odbyt           |          |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------|
|        |           |                                                                                                                          |     |       | Jednotková cena | Celkem   |
| 001    | 712310901 | Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studena nátěrem penetračním                                                 | M2  | 1,00  | 6,80            | 6,80     |
| 002    | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP                                   | M2  | 1,00  | 18,10           | 18,10    |
| 003    | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí                                      | M2  | 1,00  | 52,10           | 52,10    |
| 004    | 712331801 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP                                       | M2  | 1,00  | 12,40           | 12,40    |
| 005    | 712331811 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho samolepicí                                          | M2  | 1,00  | 32,00           | 32,00    |
| 006    | 712340831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé                              | M2  | 1,00  | 49,70           | 49,70    |
| 007    | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé                               | M2  | 1,00  | 59,60           | 59,60    |
| 008    | 712340833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé                                | M2  | 1,00  | 69,60           | 69,60    |
| 009    | 712340834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvy                   | M2  | 1,00  | 9,98            | 9,98     |
| 010    | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše                                              | M2  | 1,00  | 143,00          | 143,00   |
| 011    | 712341659 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodové                                                    | M2  | 1,00  | 118,00          | 118,00   |
| 012    | 712341715 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm        | KUS | 1,00  | 642,00          | 642,00   |
| 013    | 712341716 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 300 do 500  | KUS | 1,00  | 1 390,00        | 1 390,00 |
| 014    | 712341717 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 500 do 1000 | KUS | 1,00  | 2 720,00        | 2 720,00 |
| 015    | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii položenou volně s přilepením spojů                                       | M2  | 1,00  | 84,20           | 84,20    |
| 016    | 712361702 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii přilepenou bodové                                                        | M2  | 1,00  | 190,00          | 190,00   |
| 017    | 712361703 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii přilepenou v plné ploše                                                  | M2  | 1,00  | 280,00          | 280,00   |
| 018    | 712361704 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii natavenou do asfaltového podkladu                                        | M2  | 1,00  | 142,00          | 142,00   |
| 019    | 712361705 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii lepenou se svařovanými spoji                                             | M2  | 1,00  | 229,00          | 229,00   |
| 020    | 712361801 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólii položených volně                                                      | M2  | 1,00  | 27,00           | 27,00    |
| 021    | 712361802 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólii přilepených bodové                                                    | M2  | 1,00  | 51,10           | 51,10    |
| 022    | 712361803 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólii přilepených v plné ploše                                              | M2  | 1,00  | 65,30           | 65,30    |
| 023    | 712361804 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólii natavených do asfaltového podkladu                                    | M2  | 1,00  | 61,70           | 61,70    |

|     |           |                                                                                                                                                                          |     |      |           |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 024 | 712363101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny                                                                   | KUS | 1,00 | 12,50     | 12,50     |
| 025 | 712363102 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do lehčeného betonu                                                                        | KUS | 1,00 | 16,50     | 16,50     |
| 026 | 712363103 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB                                                                          | KUS | 1,00 | 33,50     | 33,50     |
| 027 | 712363111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem nalepené fólie                                                                              | KUS | 1,00 | 12,50     | 12,50     |
| 028 | 712363112 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem navažené fólie                                                                              | KUS | 1,00 | 13,50     | 13,50     |
| 029 | 712363113 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem natavené fólie                                                                              | KUS | 1,00 | 13,50     | 13,50     |
| 030 | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním                                                                                       | M2  | 1,00 | 18,10     | 18,10     |
| 031 | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP                                                                                                 | M2  | 1,00 | 189,00    | 189,00    |
| 032 | 712861702 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodové                                                                                              | M2  | 1,00 | 243,00    | 243,00    |
| 033 | 712861703 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše                                                                                        | M2  | 1,00 | 348,00    | 348,00    |
| 034 | 712861705 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji                                                                                   | M2  | 1,00 | 241,00    | 241,00    |
| 035 | 111631500 | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                 | T   | 1,00 | 67 100,00 | 67 100,00 |
| 036 | 628331580 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrným minerálním posypem tl 4,0mm                                                    | M2  | 1,00 | 172,00    | 172,00    |
| 037 | 628520110 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm  | M2  | 1,00 | 250,00    | 250,00    |
| 038 | 628530010 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm | M2  | 1,00 | 288,00    | 288,00    |
| 039 | 628530040 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm            | M2  | 1,00 | 221,00    | 221,00    |
| 040 | 628530050 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrným břídicím posypem na horním povrchu tl 4,0mm                                        | M2  | 1,00 | 204,00    | 204,00    |
| 041 | 283220000 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm                                                                                                        | M2  | 1,00 | 417,00    | 417,00    |
| 042 | 283220100 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,8mm                                                                                                     | M2  | 1,00 | 332,00    | 332,00    |
| 043 | 283220110 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm                                                                                                        | M2  | 1,00 | 357,00    | 357,00    |
| 044 | 283220120 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm                                                                                                        | M2  | 1,00 | 264,00    | 264,00    |
| 045 | 283290530 | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro mechanické kotvení nebo ke stabilizaci přetížením tl 1,2mm                                                              | M2  | 1,00 | 255,00    | 255,00    |
| 046 | 283290540 | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro mechanické kotvení nebo ke stabilizaci přetížením tl 1,5mm                                                              | M2  | 1,00 | 305,00    | 305,00    |
| 047 | 283290550 | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro mechanické kotvení nebo ke stabilizaci přetížením tl 1,8mm                                                              | M2  | 1,00 | 365,00    | 365,00    |
| 048 | 998712101 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m                                                                                                           | T   | 1,00 | 1 250,00  | 1 250,00  |
| 049 | 998712102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                   | T   | 1,00 | 1 460,00  | 1 460,00  |
| 050 | 998712103 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                                  | T   | 1,00 | 1 580,00  | 1 580,00  |
| 051 | 998712111 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m                                                                                    | T   | 1,00 | 1 730,00  | 1 730,00  |
| 052 | 998712112 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                                                                            | T   | 1,00 | 2 160,00  | 2 160,00  |
| 053 | 998712113 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m                                                                           | T   | 1,00 | 2 490,00  | 2 490,00  |
| 054 | 998712121 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m                                                                                                     | T   | 1,00 | 2 450,00  | 2 450,00  |
| 055 | 998712122 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                             | T   | 1,00 | 3 300,00  | 3 300,00  |
| 056 | 998712123 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                            | T   | 1,00 | 4 060,00  | 4 060,00  |

T13 - izolace lepené

47 735,15

| Poř.č. | Položka   | Text                                                                                                | MJ | Počet | Odbýt           |        |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------|
|        |           |                                                                                                     |    |       | Jednotková cena | Celkem |
| 001    | 713120811 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm         | M2 | 1,00  | 33,40           | 33,40  |
| 002    | 713120812 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm | M2 | 1,00  | 50,20           | 50,20  |

|               |                                                                                                                         |    |      |        |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 003 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm                                      | M2 | 1,00 | 19,00  | 19,00  |
| 004 713120822 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm                              | M2 | 1,00 | 21,00  | 21,00  |
| 005 713120823 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm                             | M2 | 1,00 | 21,00  | 21,00  |
| 006 713120824 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 do 200 mm                     | M2 | 1,00 | 23,50  | 23,50  |
| 007 713120841 | Odstranění tepelné izolace podlah lepené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm                                    | M2 | 1,00 | 42,40  | 42,40  |
| 008 713120842 | Odstranění tepelné izolace podlah lepené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm                            | M2 | 1,00 | 63,90  | 63,90  |
| 009 713120843 | Odstranění tepelné izolace podlah lepené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm                           | M2 | 1,00 | 45,40  | 45,40  |
| 010 713120844 | Odstranění tepelné izolace podlah lepené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 do 200 mm                   | M2 | 1,00 | 68,10  | 68,10  |
| 011 713120851 | Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm                                             | M2 | 1,00 | 27,50  | 27,50  |
| 012 713120852 | Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm                                     | M2 | 1,00 | 30,50  | 30,50  |
| 013 713120853 | Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm                                    | M2 | 1,00 | 30,00  | 30,00  |
| 014 713120854 | Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 do 200 mm                            | M2 | 1,00 | 33,00  | 33,00  |
| 015 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                   | M2 | 1,00 | 55,50  | 55,50  |
| 016 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy                                   | M2 | 1,00 | 83,50  | 83,50  |
| 017 713123211 | Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm                       | M2 | 1,00 | 84,70  | 84,70  |
| 018 713123212 | Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva přes 100 do 200 mm              | M2 | 1,00 | 89,20  | 89,20  |
| 019 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek                                               | M2 | 1,00 | 240,00 | 240,00 |
| 020 713140811 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm                  | M2 | 1,00 | 39,40  | 39,40  |
| 021 713140812 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm          | M2 | 1,00 | 58,50  | 58,50  |
| 022 713140813 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm         | M2 | 1,00 | 41,20  | 41,20  |
| 023 713140814 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 do 200 mm | M2 | 1,00 | 60,90  | 60,90  |
| 024 713140821 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm                           | M2 | 1,00 | 24,50  | 24,50  |
| 025 713140822 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm                   | M2 | 1,00 | 27,00  | 27,00  |
| 026 713140823 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm                  | M2 | 1,00 | 26,00  | 26,00  |
| 027 713140824 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 do 200 mm          | M2 | 1,00 | 29,00  | 29,00  |
| 028 713140831 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm                     | M2 | 1,00 | 51,40  | 51,40  |
| 029 713140832 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm             | M2 | 1,00 | 75,80  | 75,80  |
| 030 713140833 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm            | M2 | 1,00 | 52,60  | 52,60  |
| 031 713140834 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 do 200 mm    | M2 | 1,00 | 78,20  | 78,20  |
| 032 713140841 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu suchého tl do 100 mm                              | M2 | 1,00 | 35,00  | 35,00  |
| 033 713140842 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm                      | M2 | 1,00 | 38,50  | 38,50  |
| 034 713140843 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm                     | M2 | 1,00 | 36,50  | 36,50  |
| 035 713140844 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 do 200 mm             | M2 | 1,00 | 40,00  | 40,00  |
| 036 713140851 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm                         | M2 | 1,00 | 53,70  | 53,70  |

|               |                                                                                                                        |    |      |          |          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 037 713140852 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm                | M2 | 1,00 | 59,70    | 59,70    |
| 038 713140853 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm               | M2 | 1,00 | 55,50    | 55,50    |
| 039 713140854 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 do 200 mm       | M2 | 1,00 | 82,40    | 82,40    |
| 040 713140861 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm                                 | M2 | 1,00 | 37,50    | 37,50    |
| 041 713140862 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm                         | M2 | 1,00 | 41,50    | 41,50    |
| 042 713140863 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm                        | M2 | 1,00 | 39,00    | 39,00    |
| 043 713140864 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 do 200 mm                | M2 | 1,00 | 43,00    | 43,00    |
| 044 713141111 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek                        | M2 | 1,00 | 214,00   | 214,00   |
| 045 713141112 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek                        | M2 | 1,00 | 380,00   | 380,00   |
| 046 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek                      | M2 | 1,00 | 178,00   | 178,00   |
| 047 713141132 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek                      | M2 | 1,00 | 326,00   | 326,00   |
| 048 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek                               | M2 | 1,00 | 51,00    | 51,00    |
| 049 713141152 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek                               | M2 | 1,00 | 96,30    | 96,30    |
| 050 713141223 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 60 do 100 mm                                           | M2 | 1,00 | 118,00   | 118,00   |
| 051 713141233 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 100 do 140 mm                                          | M2 | 1,00 | 130,00   | 130,00   |
| 052 713141243 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm                                          | M2 | 1,00 | 135,00   | 135,00   |
| 053 713141311 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva                                                   | M2 | 1,00 | 99,60    | 99,60    |
| 054 713141312 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva z dvouspádových klínů                             | M2 | 1,00 | 143,00   | 143,00   |
| 055 713141321 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem zplna, spádová vrstva                                           | M2 | 1,00 | 289,00   | 289,00   |
| 056 713141322 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem bodová, spádová vrstva                                          | M2 | 1,00 | 227,00   | 227,00   |
| 057 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva                                         | M2 | 1,00 | 247,00   | 247,00   |
| 058 713141332 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva z dvouspádových klínů                   | M2 | 1,00 | 280,00   | 280,00   |
| 059 713141411 | Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace od 70 do 90 mm     | M2 | 1,00 | 134,00   | 134,00   |
| 060 713141412 | Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 90 do 130 mm  | M2 | 1,00 | 141,00   | 141,00   |
| 061 713141413 | Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 130 do 170 mm | M2 | 1,00 | 148,00   | 148,00   |
| 062 713141414 | Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 170 do 250 mm | M2 | 1,00 | 157,00   | 157,00   |
| 063 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE                                 | M2 | 1,00 | 15,60    | 15,60    |
| 064 283723090 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\gamma=0,037$ tl 100mm                                                | M2 | 1,00 | 227,00   | 227,00   |
| 065 283723100 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\gamma=0,037$ tl 90mm                                                 | M2 | 1,00 | 204,00   | 204,00   |
| 066 283723110 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\gamma=0,037$ tl 110mm                                                | M2 | 1,00 | 250,00   | 250,00   |
| 067 283723120 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\gamma=0,037$ tl 120mm                                                | M2 | 1,00 | 273,00   | 273,00   |
| 068 283723130 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\gamma=0,037$ tl 130mm                                                | M2 | 1,00 | 296,00   | 296,00   |
| 069 283723160 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\gamma=0,037$ tl 140mm                                                | M2 | 1,00 | 319,00   | 319,00   |
| 070 283723170 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\gamma=0,037$ tl 150mm                                                | M2 | 1,00 | 341,00   | 341,00   |
| 071 283723180 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\gamma=0,037$ tl 170mm                                                | M2 | 1,00 | 387,00   | 387,00   |
| 072 283723190 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\gamma=0,037$ tl 160mm                                                | M2 | 1,00 | 364,00   | 364,00   |
| 073 283723200 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\gamma=0,037$ tl 180mm                                                | M2 | 1,00 | 410,00   | 410,00   |
| 074 283723210 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\gamma=0,037$ tl 200mm                                                | M2 | 1,00 | 456,00   | 456,00   |
| 075 283761410 | klín izolační spád do 5% EPS 100                                                                                       | M3 | 1,00 | 2 370,00 | 2 370,00 |

|     |           |                                                                                                    |    |      |          |          |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 076 | 631404000 | deska tepelné izolační minerální plochých střeš dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm           | M2 | 1,00 | 373,00   | 373,00   |
| 077 | 631404010 | deska tepelné izolační minerální plochých střeš dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 70mm           | M2 | 1,00 | 436,00   | 436,00   |
| 078 | 631404020 | deska tepelné izolační minerální plochých střeš dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 80mm           | M2 | 1,00 | 497,00   | 497,00   |
| 079 | 631404030 | deska tepelné izolační minerální plochých střeš dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm          | M2 | 1,00 | 622,00   | 622,00   |
| 080 | 631404040 | deska tepelné izolační minerální plochých střeš dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm          | M2 | 1,00 | 747,00   | 747,00   |
| 081 | 631404050 | deska tepelné izolační minerální plochých střeš dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 140mm          | M2 | 1,00 | 871,00   | 871,00   |
| 082 | 631514000 | deska tepelné izolační minerální plochých střeš vrchní vrstva 60kPa $\lambda=0,037-0,039$ tl 60mm  | M2 | 1,00 | 414,00   | 414,00   |
| 083 | 631514010 | deska tepelné izolační minerální plochých střeš vrchní vrstva 60kPa $\lambda=0,037-0,039$ tl 80mm  | M2 | 1,00 | 551,00   | 551,00   |
| 084 | 631514020 | deska tepelné izolační minerální plochých střeš vrchní vrstva 60kPa $\lambda=0,037-0,039$ tl 100mm | M2 | 1,00 | 689,00   | 689,00   |
| 085 | 631514030 | deska tepelné izolační minerální plochých střeš vrchní vrstva 60kPa $\lambda=0,037-0,039$ tl 120mm | M2 | 1,00 | 826,00   | 826,00   |
| 086 | 631514580 | deska tepelné izolační minerální plochých střeš spodní vrstva 40kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm  | M2 | 1,00 | 291,00   | 291,00   |
| 087 | 631514590 | deska tepelné izolační minerální plochých střeš spodní vrstva 40kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 80mm  | M2 | 1,00 | 388,00   | 388,00   |
| 088 | 631514600 | deska tepelné izolační minerální plochých střeš spodní vrstva 40kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm | M2 | 1,00 | 485,00   | 485,00   |
| 089 | 631514610 | deska tepelné izolační minerální plochých střeš spodní vrstva 40kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm | M2 | 1,00 | 581,00   | 581,00   |
| 090 | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                       | T  | 1,00 | 1 470,00 | 1 470,00 |
| 091 | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m                               | T  | 1,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 092 | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m                              | T  | 1,00 | 1 770,00 | 1 770,00 |
| 093 | 998713104 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m                              | T  | 1,00 | 1 970,00 | 1 970,00 |
| 094 | 998713111 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m                | T  | 1,00 | 2 030,00 | 2 030,00 |
| 095 | 998713112 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m        | T  | 1,00 | 2 380,00 | 2 380,00 |
| 096 | 998713113 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m       | T  | 1,00 | 2 810,00 | 2 810,00 |
| 097 | 998713114 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m       | T  | 1,00 | 3 260,00 | 3 260,00 |
| 098 | 998713121 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m                                 | T  | 1,00 | 2 890,00 | 2 890,00 |
| 099 | 998713122 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m                         | T  | 1,00 | 3 620,00 | 3 620,00 |
| 100 | 998713123 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m                        | T  | 1,00 | 4 570,00 | 4 570,00 |

721 - Zdravotnětechnické instalace

631 195,18

| Pof.č. | Položka   | Text                                                  | MJ  | Počet | Odbyt           |          |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------|
|        |           |                                                       |     |       | Jednotková cena | Celkem   |
| 001    | 721110802 | Demontáž potrubí kameninové DN do 100                 | M   | 1,00  | 133,00          | 133,00   |
| 002    | 721110806 | Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200        | M   | 1,00  | 147,00          | 147,00   |
| 003    | 721110809 | Demontáž potrubí kameninové DN přes 200 do 300        | M   | 1,00  | 242,00          | 242,00   |
| 004    | 721140802 | Demontáž potrubí litinové DN do 100                   | M   | 1,00  | 207,00          | 207,00   |
| 005    | 721140806 | Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200          | M   | 1,00  | 288,00          | 288,00   |
| 006    | 721160802 | Demontáž potrubí vláknocementového DN do 100          | M   | 1,00  | 93,00           | 93,00    |
| 007    | 721160806 | Demontáž potrubí vláknocementového DN přes 100 do 200 | M   | 1,00  | 134,00          | 134,00   |
| 008    | 721170972 | Potrubí z PVC krácení trub DN 50                      | KUS | 1,00  | 11,80           | 11,80    |
| 009    | 721170973 | Potrubí z PVC krácení trub DN 70                      | KUS | 1,00  | 13,10           | 13,10    |
| 010    | 721170974 | Potrubí z PVC krácení trub DN 110                     | KUS | 1,00  | 15,60           | 15,60    |
| 011    | 721170975 | Potrubí z PVC krácení trub DN 125                     | KUS | 1,00  | 17,40           | 17,40    |
| 012    | 721170976 | Potrubí z PVC krácení trub DN 150                     | KUS | 1,00  | 24,90           | 24,90    |
| 013    | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC D do 75                        | M   | 1,00  | 15,50           | 15,50    |
| 014    | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114               | M   | 1,00  | 41,50           | 41,50    |
| 015    | 721171809 | Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160              | M   | 1,00  | 57,00           | 57,00    |
| 016    | 721171902 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40           | KUS | 1,00  | 378,00          | 378,00   |
| 017    | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50           | KUS | 1,00  | 396,00          | 396,00   |
| 018    | 721171904 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75           | KUS | 1,00  | 496,00          | 496,00   |
| 019    | 721171905 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110          | KUS | 1,00  | 706,00          | 706,00   |
| 020    | 721171906 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125          | KUS | 1,00  | 1 610,00        | 1 610,00 |
| 021    | 721171907 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160          | KUS | 1,00  | 2 370,00        | 2 370,00 |
| 022    | 721171912 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 40                  | KUS | 1,00  | 299,00          | 299,00   |
| 023    | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50                  | KUS | 1,00  | 309,00          | 309,00   |

|     |           |                                                                                                             |     |      |          |          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 024 | 721171914 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 75                                                                        | KUS | 1,00 | 356,00   | 356,00   |
| 025 | 721171915 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110                                                                       | KUS | 1,00 | 485,00   | 485,00   |
| 026 | 721171916 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 125                                                                       | KUS | 1,00 | 726,00   | 726,00   |
| 027 | 721173315 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110                                                               | M   | 1,00 | 543,00   | 543,00   |
| 028 | 721173316 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125                                                               | M   | 1,00 | 675,00   | 675,00   |
| 029 | 721173317 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160                                                               | M   | 1,00 | 803,00   | 803,00   |
| 030 | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110                                                                | M   | 1,00 | 426,00   | 426,00   |
| 031 | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125                                                                | M   | 1,00 | 557,00   | 557,00   |
| 032 | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160                                                                | M   | 1,00 | 626,00   | 626,00   |
| 033 | 721173404 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200                                                                | M   | 1,00 | 914,00   | 914,00   |
| 034 | 721173405 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250                                                                | M   | 1,00 | 1 110,00 | 1 110,00 |
| 035 | 721173406 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 315                                                                | M   | 1,00 | 1 690,00 | 1 690,00 |
| 036 | 721173604 | Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70                                                                       | M   | 1,00 | 598,00   | 598,00   |
| 037 | 721173605 | Potrubí kanalizační z PE svodné DN 90                                                                       | M   | 1,00 | 690,00   | 690,00   |
| 038 | 721173606 | Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100                                                                      | M   | 1,00 | 837,00   | 837,00   |
| 039 | 721173607 | Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125                                                                      | M   | 1,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 040 | 721173608 | Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150                                                                      | M   | 1,00 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| 041 | 721173704 | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70                                                                      | M   | 1,00 | 634,00   | 634,00   |
| 042 | 721173705 | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 90                                                                      | M   | 1,00 | 741,00   | 741,00   |
| 043 | 721173706 | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100                                                                     | M   | 1,00 | 894,00   | 894,00   |
| 044 | 721173707 | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125                                                                     | M   | 1,00 | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 045 | 721173708 | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150                                                                     | M   | 1,00 | 1 720,00 | 1 720,00 |
| 046 | 721173722 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40                                                                  | M   | 1,00 | 370,00   | 370,00   |
| 047 | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50                                                                  | M   | 1,00 | 413,00   | 413,00   |
| 048 | 721173724 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70                                                                  | M   | 1,00 | 518,00   | 518,00   |
| 049 | 721173725 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 90                                                                  | M   | 1,00 | 618,00   | 618,00   |
| 050 | 721173726 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100                                                                 | M   | 1,00 | 765,00   | 765,00   |
| 051 | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32                                                                | KUS | 1,00 | 84,00    | 84,00    |
| 052 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                                                                | KUS | 1,00 | 97,70    | 97,70    |
| 053 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                                                | KUS | 1,00 | 108,00   | 108,00   |
| 054 | 721194107 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70                                                                | KUS | 1,00 | 131,00   | 131,00   |
| 055 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110                                                               | KUS | 1,00 | 161,00   | 161,00   |
| 056 | 721210817 | Demontáž vpustí vanových DN 70                                                                              | KUS | 1,00 | 166,00   | 166,00   |
| 057 | 721210818 | Demontáž vpustí vanových DN 100                                                                             | KUS | 1,00 | 197,00   | 197,00   |
| 058 | 721210819 | Demontáž vpustí vanových DN 125                                                                             | KUS | 1,00 | 223,00   | 223,00   |
| 059 | 721210822 | Demontáž vpustí sítěšních DN 100                                                                            | KUS | 1,00 | 207,00   | 207,00   |
| 060 | 721210823 | Demontáž vpustí sítěšních DN 125                                                                            | KUS | 1,00 | 233,00   | 233,00   |
| 061 | 721210824 | Demontáž vpustí sítěšních DN 150                                                                            | KUS | 1,00 | 258,00   | 258,00   |
| 062 | 721211401 | Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115                                         | KUS | 1,00 | 1 040,00 | 1 040,00 |
| 063 | 721211402 | Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztakovým uzávěrem mřížka nerez 115x115       | KUS | 1,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 064 | 721211403 | Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115                       | KUS | 1,00 | 2 370,00 | 2 370,00 |
| 065 | 721211404 | Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s přepadovou trubicí                                         | KUS | 1,00 | 1 810,00 | 1 810,00 |
| 066 | 721211431 | Vtok terasový s vodorovným stavitelným odtokem DN 50/75 se suchou klapkou                                   | KUS | 1,00 | 1 810,00 | 1 810,00 |
| 067 | 721211432 | Vtok terasový s vodorovným stavitelným odtokem DN 40/50 se sítíkem                                          | KUS | 1,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 068 | 721211501 | Vpust' sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka plast 170x240                                             | KUS | 1,00 | 2 020,00 | 2 020,00 |
| 069 | 721211502 | Vpust' sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240                                            | KUS | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 070 | 721220801 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70                                                                         | KUS | 1,00 | 155,00   | 155,00   |
| 071 | 721220802 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 100                                                                        | KUS | 1,00 | 223,00   | 223,00   |
| 072 | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40                                                     | KUS | 1,00 | 791,00   | 791,00   |
| 073 | 721226512 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50                                                     | KUS | 1,00 | 440,00   | 440,00   |
| 074 | 721226513 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s připojem vody a elektřiny                      | KUS | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 075 | 721226521 | Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40                                                        | KUS | 1,00 | 787,00   | 787,00   |
| 076 | 721229111 | Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ                                           | KUS | 1,00 | 104,00   | 104,00   |
| 077 | 721233101 | Sítěšní vtok polypropylen PP s asfaltovou manžetou nebo PVC přírubou pro ploché střechy svislý odtok DN 75  | KUS | 1,00 | 2 790,00 | 2 790,00 |
| 078 | 721233102 | Sítěšní vtok polypropylen PP s asfaltovou manžetou nebo PVC přírubou pro ploché střechy svislý odtok DN 110 | KUS | 1,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 079 | 721233103 | Sítěšní vtok polypropylen PP s asfaltovou manžetou nebo PVC přírubou pro ploché střechy svislý odtok DN 125 | KUS | 1,00 | 3 150,00 | 3 150,00 |

|     |           |                                                                               |     |      |          |          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 080 | 721241102 | Lapač střešních splavenin z litiny DN 125                                     | KUS | 1,00 | 4 790,00 | 4 790,00 |
| 081 | 721241103 | Lapač střešních splavenin z litiny DN 150                                     | KUS | 1,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 082 | 721242803 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 110                                    | KUS | 1,00 | 202,00   | 202,00   |
| 083 | 721242804 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 125                                    | KUS | 1,00 | 233,00   | 233,00   |
| 084 | 721274103 | Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110                       | KUS | 1,00 | 1 280,00 | 1 280,00 |
| 085 | 721274121 | Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50                | KUS | 1,00 | 526,00   | 526,00   |
| 086 | 721274122 | Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70                         | KUS | 1,00 | 567,00   | 567,00   |
| 087 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125                           | M   | 1,00 | 30,80    | 30,80    |
| 088 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200                       | M   | 1,00 | 40,30    | 40,30    |
| 089 | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250/DN 300                       | M   | 1,00 | 57,20    | 57,20    |
| 090 | 722110811 | Demontáž potrubí litinové přírubové DN do 80                                  | M   | 1,00 | 439,00   | 439,00   |
| 091 | 722110815 | Demontáž potrubí litinové přírubové DN přes 80 do 125                         | M   | 1,00 | 698,00   | 698,00   |
| 092 | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25                        | M   | 1,00 | 86,50    | 86,50    |
| 093 | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40                | M   | 1,00 | 102,00   | 102,00   |
| 094 | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50                | M   | 1,00 | 120,00   | 120,00   |
| 095 | 722130804 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 65                        | M   | 1,00 | 128,00   | 128,00   |
| 096 | 722130831 | Demontáž nástěnký                                                             | KUS | 1,00 | 57,00    | 57,00    |
| 097 | 722160801 | Demontáž potrubí vodovodního měděného D do 35/1,5                             | M   | 1,00 | 58,40    | 58,40    |
| 098 | 722160803 | Demontáž potrubí vodovodního měděného D přes 35/1,5 do 64/2,0                 | M   | 1,00 | 74,40    | 74,40    |
| 099 | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25                                        | M   | 1,00 | 26,00    | 26,00    |
| 100 | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50                                | M   | 1,00 | 41,50    | 41,50    |
| 101 | 722170807 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110                               | M   | 1,00 | 60,00    | 60,00    |
| 102 | 722171931 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 16 mm                         | KUS | 1,00 | 132,00   | 132,00   |
| 103 | 722171932 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 16 do 20 mm                 | KUS | 1,00 | 146,00   | 146,00   |
| 104 | 722171933 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm                 | KUS | 1,00 | 161,00   | 161,00   |
| 105 | 722171934 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 25 do 32 mm                 | KUS | 1,00 | 190,00   | 190,00   |
| 106 | 722171935 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 32 do 40 mm                 | KUS | 1,00 | 215,00   | 215,00   |
| 107 | 722171936 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 40 do 50 mm                 | KUS | 1,00 | 300,00   | 300,00   |
| 108 | 722171937 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 50 do 63 mm                 | KUS | 1,00 | 338,00   | 338,00   |
| 109 | 722173231 | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 16x2,0 mm | M   | 1,00 | 428,00   | 428,00   |
| 110 | 722173232 | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 20x2,3 mm | M   | 1,00 | 503,00   | 503,00   |
| 111 | 722173233 | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 25x2,8 mm | M   | 1,00 | 652,00   | 652,00   |
| 112 | 722173234 | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 32x3,6 mm | M   | 1,00 | 695,00   | 695,00   |
| 113 | 722173235 | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 40x4,5 mm | M   | 1,00 | 961,00   | 961,00   |
| 114 | 722173236 | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 50x5,6 mm | M   | 1,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 115 | 722173237 | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 63x7,1 mm | M   | 1,00 | 1 990,00 | 1 990,00 |
| 116 | 722173238 | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 16 do 70°C D 75x5,6 mm | M   | 1,00 | 2 540,00 | 2 540,00 |
| 117 | 722173239 | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 16 do 70°C D 90x6,7 mm | M   | 1,00 | 3 710,00 | 3 710,00 |
| 118 | 722173911 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 16 mm                               | KUS | 1,00 | 49,80    | 49,80    |
| 119 | 722173912 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 16 do 20 mm                       | KUS | 1,00 | 56,00    | 56,00    |
| 120 | 722173913 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 20 do 25 mm                       | KUS | 1,00 | 62,30    | 62,30    |
| 121 | 722173914 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 25 do 32 mm                       | KUS | 1,00 | 74,70    | 74,70    |
| 122 | 722173915 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 32 do 40 mm                       | KUS | 1,00 | 87,20    | 87,20    |
| 123 | 722173916 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 40 do 50 mm                       | KUS | 1,00 | 106,00   | 106,00   |
| 124 | 722173917 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 50 do 63 mm                       | KUS | 1,00 | 127,00   | 127,00   |
| 125 | 722173918 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 63 do 75 mm                       | KUS | 1,00 | 166,00   | 166,00   |
| 126 | 722173919 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 75 do 90 mm                       | KUS | 1,00 | 207,00   | 207,00   |

|     |           |                                                                             |        |      |           |           |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 127 | 722173920 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 90 do 110 mm                    | KUS    | 1,00 | 248,00    | 248,00    |
| 128 | 722173936 | Potrubí plastové spoje svar na tupo D do 50 mm                              | KUS    | 1,00 | 189,00    | 189,00    |
| 129 | 722173937 | Potrubí plastové spoje svar na tupo D přes 50 do 63 mm                      | KUS    | 1,00 | 212,00    | 212,00    |
| 130 | 722173938 | Potrubí plastové spoje svar na tupo D přes 63 do 75 mm                      | KUS    | 1,00 | 240,00    | 240,00    |
| 131 | 722173939 | Potrubí plastové spoje svar na tupo D přes 75 do 90 mm                      | KUS    | 1,00 | 305,00    | 305,00    |
| 132 | 722173940 | Potrubí plastové spoje svar na tupo D přes 90 do 110 mm                     | KUS    | 1,00 | 426,00    | 426,00    |
| 133 | 722173981 | Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D do 16 mm                            | KUS    | 1,00 | 93,90     | 93,90     |
| 134 | 722173982 | Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 16 do 20 mm                    | KUS    | 1,00 | 95,10     | 95,10     |
| 135 | 722173983 | Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 20 do 25 mm                    | KUS    | 1,00 | 101,00    | 101,00    |
| 136 | 722173984 | Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 25 do 32 mm                    | KUS    | 1,00 | 109,00    | 109,00    |
| 137 | 722173985 | Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 32 do 40 mm                    | KUS    | 1,00 | 115,00    | 115,00    |
| 138 | 722173986 | Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 40 do 50 mm                    | KUS    | 1,00 | 128,00    | 128,00    |
| 139 | 722173987 | Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 50 do 63 mm                    | KUS    | 1,00 | 135,00    | 135,00    |
| 140 | 722173988 | Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 63 do 75 mm                    | KUS    | 1,00 | 156,00    | 156,00    |
| 141 | 722173989 | Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 75 do 90 mm                    | KUS    | 1,00 | 184,00    | 184,00    |
| 142 | 722173990 | Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 90 do 110 mm                   | KUS    | 1,00 | 205,00    | 205,00    |
| 143 | 722181111 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm                      | M      | 1,00 | 90,50     | 90,50     |
| 144 | 722181113 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm                      | M      | 1,00 | 112,00    | 112,00    |
| 145 | 722181114 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm                 | M      | 1,00 | 163,00    | 163,00    |
| 146 | 722181116 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm                 | M      | 1,00 | 230,00    | 230,00    |
| 147 | 722181812 | Demontáž plstěných pásů z trub D do 50                                      | M      | 1,00 | 36,00     | 36,00     |
| 148 | 722181817 | Demontáž plstěných pásů z trub D přes 50 do 150                             | M      | 1,00 | 109,00    | 109,00    |
| 149 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25                                       | KUS    | 1,00 | 265,00    | 265,00    |
| 150 | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50                               | KUS    | 1,00 | 348,00    | 348,00    |
| 151 | 722190403 | Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 50 do 100                              | KUS    | 1,00 | 657,00    | 657,00    |
| 152 | 722211813 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN do 80                    | KUS    | 1,00 | 217,00    | 217,00    |
| 153 | 722211814 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 100                      | KUS    | 1,00 | 290,00    | 290,00    |
| 154 | 722212221 | Kulový přírubový uzávěr DN 40 PN 16 do 100°C tělo tvárná litina koule mosaz | SOUBOR | 1,00 | 6 070,00  | 6 070,00  |
| 155 | 722212222 | Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 do 100°C tělo tvárná litina koule mosaz | SOUBOR | 1,00 | 6 740,00  | 6 740,00  |
| 156 | 722212223 | Kulový přírubový uzávěr DN 65 PN 16 do 100°C tělo tvárná litina koule mosaz | SOUBOR | 1,00 | 8 330,00  | 8 330,00  |
| 157 | 722212224 | Kulový přírubový uzávěr DN 80 PN 16 do 100°C tělo tvárná litina koule mosaz | SOUBOR | 1,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| 158 | 722212612 | Zpětný ventil přírubový DN 50 PN 16 do 70°C                                 | SOUBOR | 1,00 | 19 400,00 | 19 400,00 |
| 159 | 722212614 | Zpětný ventil přírubový DN 80 PN 16 do 70°C                                 | SOUBOR | 1,00 | 33 400,00 | 33 400,00 |
| 160 | 722212615 | Zpětný ventil přírubový DN 100 PN 16 do 70°C                                | SOUBOR | 1,00 | 42 300,00 | 42 300,00 |
| 161 | 722212617 | Zpětný ventil přírubový DN 150 PN 16 do 70°C                                | SOUBOR | 1,00 | 71 700,00 | 71 700,00 |
| 162 | 722213111 | Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 200°C samočinná                      | SOUBOR | 1,00 | 9 680,00  | 9 680,00  |
| 163 | 722213112 | Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 200°C samočinná                      | SOUBOR | 1,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 164 | 722213113 | Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 200°C samočinná                      | SOUBOR | 1,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| 165 | 722213114 | Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 200°C samočinná                      | SOUBOR | 1,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |
| 166 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem                        | KUS    | 1,00 | 232,00    | 232,00    |
| 167 | 722220112 | Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem                        | KUS    | 1,00 | 278,00    | 278,00    |
| 168 | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem                                | PAR    | 1,00 | 462,00    | 462,00    |
| 169 | 722220122 | Nástěnka pro baterii G 3/4" s jedním závitem                                | PAR    | 1,00 | 555,00    | 555,00    |
| 170 | 722220151 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2"                         | KUS    | 1,00 | 177,00    | 177,00    |
| 171 | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"                         | KUS    | 1,00 | 181,00    | 181,00    |
| 172 | 722220153 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4"                         | KUS    | 1,00 | 240,00    | 240,00    |
| 173 | 722220161 | Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"                          | SOUBOR | 1,00 | 674,00    | 674,00    |
| 174 | 722220211 | Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem    | KUS    | 1,00 | 153,00    | 153,00    |
| 175 | 722220212 | Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem    | KUS    | 1,00 | 188,00    | 188,00    |

|     |           |                                                                        |        |      |          |          |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|
| 176 | 722220213 | Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem | KUS    | 1,00 | 292,00   | 292,00   |
| 177 | 722220221 | T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2" x D 20 s kovovým vnitřním závitem        | KUS    | 1,00 | 201,00   | 201,00   |
| 178 | 722220222 | T-kus PPR PN 20 D 25 x G 3/4" x D 25 s kovovým vnitřním závitem        | KUS    | 1,00 | 261,00   | 261,00   |
| 179 | 722220223 | T-kus PPR PN 20 D 32 x G 1" x D 32 s kovovým vnitřním závitem          | KUS    | 1,00 | 390,00   | 390,00   |
| 180 | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem       | KUS    | 1,00 | 127,00   | 127,00   |
| 181 | 722220232 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem       | KUS    | 1,00 | 166,00   | 166,00   |
| 182 | 722220233 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem         | KUS    | 1,00 | 256,00   | 256,00   |
| 183 | 722220234 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem       | KUS    | 1,00 | 560,00   | 560,00   |
| 184 | 722220235 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem       | KUS    | 1,00 | 766,00   | 766,00   |
| 185 | 722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4                  | KUS    | 1,00 | 20,50    | 20,50    |
| 186 | 722220852 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 3/4 do 5/4         | KUS    | 1,00 | 26,50    | 26,50    |
| 187 | 722220853 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G 6/4                     | KUS    | 1,00 | 36,00    | 36,00    |
| 188 | 722220855 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 6/4 do 2 1/2       | KUS    | 1,00 | 41,50    | 41,50    |
| 189 | 722220911 | Výměna těsnění ventilu závitového do G 1                               | KUS    | 1,00 | 66,90    | 66,90    |
| 190 | 722220914 | Výměna těsnění ventilu závitového přes G 1 do G 2                      | KUS    | 1,00 | 106,00   | 106,00   |
| 191 | 722220917 | Výměna těsnění ventilu závitového přes G 2 do G 3                      | KUS    | 1,00 | 167,00   | 167,00   |
| 192 | 722220931 | Přetěsnění ucpávky ventilu závitového do G 6/4                         | KUS    | 1,00 | 70,50    | 70,50    |
| 193 | 722220936 | Přetěsnění ucpávky ventilu závitového přes G 6/4 do G 3                | KUS    | 1,00 | 151,00   | 151,00   |
| 194 | 722220941 | Přetěsnění šroubení G 1/2                                              | KUS    | 1,00 | 97,00    | 97,00    |
| 195 | 722220942 | Přetěsnění šroubení G 3/4                                              | KUS    | 1,00 | 103,00   | 103,00   |
| 196 | 722220943 | Přetěsnění šroubení G 1                                                | KUS    | 1,00 | 124,00   | 124,00   |
| 197 | 722220944 | Přetěsnění šroubení G 5/4                                              | KUS    | 1,00 | 150,00   | 150,00   |
| 198 | 722220957 | Výměna odvodňovacího ventilu G 1/4                                     | KUS    | 1,00 | 111,00   | 111,00   |
| 199 | 722220971 | Výměna vršku ventilu G 1/2                                             | KUS    | 1,00 | 244,00   | 244,00   |
| 200 | 722220972 | Výměna vršku ventilu G 3/4                                             | KUS    | 1,00 | 317,00   | 317,00   |
| 201 | 722220973 | Výměna vršku ventilu G 1                                               | KUS    | 1,00 | 428,00   | 428,00   |
| 202 | 722220974 | Výměna vršku ventilu G 5/4                                             | KUS    | 1,00 | 629,00   | 629,00   |
| 203 | 722220975 | Výměna vršku ventilu G 6/4                                             | KUS    | 1,00 | 768,00   | 768,00   |
| 204 | 722221134 | Ventil výtakový G 1/2" s jedním závitem                                | SOUBOR | 1,00 | 610,00   | 610,00   |
| 205 | 722221135 | Ventil výtakový G 3/4" s jedním závitem                                | SOUBOR | 1,00 | 823,00   | 823,00   |
| 206 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem            | KUS    | 1,00 | 302,00   | 302,00   |
| 207 | 722224116 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem            | KUS    | 1,00 | 405,00   | 405,00   |
| 208 | 722224121 | Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem                             | KUS    | 1,00 | 135,00   | 135,00   |
| 209 | 722230101 | Ventil přímý G 1/2" se dvěma závit                                     | KUS    | 1,00 | 448,00   | 448,00   |
| 210 | 722230102 | Ventil přímý G 3/4" se dvěma závit                                     | KUS    | 1,00 | 618,00   | 618,00   |
| 211 | 722230103 | Ventil přímý G 1" se dvěma závit                                       | KUS    | 1,00 | 897,00   | 897,00   |
| 212 | 722230104 | Ventil přímý G 5/4" se dvěma závit                                     | KUS    | 1,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 213 | 722230105 | Ventil přímý G 6/4" se dvěma závit                                     | KUS    | 1,00 | 1 710,00 | 1 710,00 |
| 214 | 722230106 | Ventil přímý G 2" se dvěma závit                                       | KUS    | 1,00 | 2 740,00 | 2 740,00 |
| 215 | 722231082 | Ventil zpětný G 1/2" PN 16 do 90°C                                     | KUS    | 1,00 | 1 780,00 | 1 780,00 |
| 216 | 722231083 | Ventil zpětný G 3/4" PN 16 do 90°C                                     | KUS    | 1,00 | 1 790,00 | 1 790,00 |
| 217 | 722231084 | Ventil zpětný G 1" PN 16 do 90°C                                       | KUS    | 1,00 | 2 630,00 | 2 630,00 |
| 218 | 722231085 | Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C                                     | KUS    | 1,00 | 3 470,00 | 3 470,00 |
| 219 | 722232011 | Kohout kulový podomítkový G 1/2" PN 16 do 120°C vnitřní závit          | KUS    | 1,00 | 563,00   | 563,00   |
| 220 | 722232012 | Kohout kulový podomítkový G 3/4" PN 16 do 120°C vnitřní závit          | KUS    | 1,00 | 780,00   | 780,00   |
| 221 | 722232013 | Kohout kulový podomítkový G 1" PN 16 do 120°C vnitřní závit            | KUS    | 1,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 222 | 722232041 | Kohout kulový přímý G 1/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit                | KUS    | 1,00 | 242,00   | 242,00   |
| 223 | 722232042 | Kohout kulový přímý G 3/8" PN 42 do 185°C vnitřní závit                | KUS    | 1,00 | 271,00   | 271,00   |
| 224 | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit                | KUS    | 1,00 | 305,00   | 305,00   |
| 225 | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit                | KUS    | 1,00 | 443,00   | 443,00   |
| 226 | 722234261 | Filtr mosazný G 1/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem               | KUS    | 1,00 | 190,00   | 190,00   |
| 227 | 722234262 | Filtr mosazný G 3/8" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem               | KUS    | 1,00 | 216,00   | 216,00   |
| 228 | 722234263 | Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem               | KUS    | 1,00 | 224,00   | 224,00   |

|     |           |                                                                                    |        |      |           |           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 229 | 722234264 | Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem                           | KUS    | 1,00 | 289,00    | 289,00    |
| 230 | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2"                                  | KUS    | 1,00 | 108,00    | 108,00    |
| 231 | 722239102 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4"                                  | KUS    | 1,00 | 134,00    | 134,00    |
| 232 | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1"                                    | KUS    | 1,00 | 146,00    | 146,00    |
| 233 | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4"                                  | KUS    | 1,00 | 172,00    | 172,00    |
| 234 | 722239105 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 6/4"                                  | KUS    | 1,00 | 223,00    | 223,00    |
| 235 | 722239106 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2"                                    | KUS    | 1,00 | 269,00    | 269,00    |
| 236 | 722239107 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2 1/2"                                | KUS    | 1,00 | 340,00    | 340,00    |
| 237 | 722239108 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3"                                    | KUS    | 1,00 | 409,00    | 409,00    |
| 238 | 722239109 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 4"                                    | KUS    | 1,00 | 453,00    | 453,00    |
| 239 | 722240101 | Ventily plastové PPR přímé DN 20                                                   | KUS    | 1,00 | 365,00    | 365,00    |
| 240 | 722240102 | Ventily plastové PPR přímé DN 25                                                   | KUS    | 1,00 | 477,00    | 477,00    |
| 241 | 722240103 | Ventily plastové PPR přímé DN 32                                                   | KUS    | 1,00 | 674,00    | 674,00    |
| 242 | 722240104 | Ventily plastové PPR přímé DN 40                                                   | KUS    | 1,00 | 960,00    | 960,00    |
| 243 | 722240105 | Ventily plastové PPR přímé DN 50                                                   | KUS    | 1,00 | 1 230,00  | 1 230,00  |
| 244 | 722240106 | Ventily plastové PPR přímé DN 63                                                   | KUS    | 1,00 | 1 830,00  | 1 830,00  |
| 245 | 722240121 | Kohout kulový plastový PPR DN 16                                                   | KUS    | 1,00 | 320,00    | 320,00    |
| 246 | 722240122 | Kohout kulový plastový PPR DN 20                                                   | KUS    | 1,00 | 337,00    | 337,00    |
| 247 | 722240123 | Kohout kulový plastový PPR DN 25                                                   | KUS    | 1,00 | 421,00    | 421,00    |
| 248 | 722240124 | Kohout kulový plastový PPR DN 32                                                   | KUS    | 1,00 | 567,00    | 567,00    |
| 249 | 722240125 | Kohout kulový plastový PPR DN 40                                                   | KUS    | 1,00 | 799,00    | 799,00    |
| 250 | 722240126 | Kohout kulový plastový PPR DN 50                                                   | KUS    | 1,00 | 1 180,00  | 1 180,00  |
| 251 | 722240127 | Kohout kulový plastový PPR DN 63                                                   | KUS    | 1,00 | 1 580,00  | 1 580,00  |
| 252 | 722250132 | Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový                 | SOUBOR | 1,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 253 | 722250133 | Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový                 | SOUBOR | 1,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| 254 | 722250142 | Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 20 m prosklený                    | SOUBOR | 1,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| 255 | 722250143 | Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený                    | SOUBOR | 1,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| 256 | 722260801 | Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50                                             | KUS    | 1,00 | 207,00    | 207,00    |
| 257 | 722260802 | Demontáž vodoměrů přírubových DN 80                                                | KUS    | 1,00 | 217,00    | 217,00    |
| 258 | 722260811 | Demontáž vodoměrů závitových G 1/2                                                 | KUS    | 1,00 | 31,00     | 31,00     |
| 259 | 722260812 | Demontáž vodoměrů závitových G 3/4                                                 | KUS    | 1,00 | 36,00     | 36,00     |
| 260 | 722262151 | Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 50 horizontální                              | KUS    | 1,00 | 13 300,00 | 13 300,00 |
| 261 | 722262152 | Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 80 horizontální                              | KUS    | 1,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 262 | 722262153 | Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 100 horizontální                             | KUS    | 1,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| 263 | 722262154 | Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 125 horizontální                             | KUS    | 1,00 | 24 900,00 | 24 900,00 |
| 264 | 722262155 | Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 150 horizontální                             | KUS    | 1,00 | 32 700,00 | 32 700,00 |
| 265 | 722262156 | Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 200 horizontální                             | KUS    | 1,00 | 46 300,00 | 46 300,00 |
| 266 | 722270101 | Sestava vodoměrová závitová G 3/4"                                                 | SOUBOR | 1,00 | 3 310,00  | 3 310,00  |
| 267 | 722270102 | Sestava vodoměrová závitová G 1"                                                   | SOUBOR | 1,00 | 4 810,00  | 4 810,00  |
| 268 | 722270103 | Sestava vodoměrová závitová G 5/4"                                                 | SOUBOR | 1,00 | 6 600,00  | 6 600,00  |
| 269 | 722270104 | Sestava vodoměrová závitová G 6/4"                                                 | SOUBOR | 1,00 | 7 500,00  | 7 500,00  |
| 270 | 722290215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100          | M      | 1,00 | 174,00    | 174,00    |
| 271 | 722290218 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN přes 100 do 200 | M      | 1,00 | 416,00    | 416,00    |
| 272 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50                           | M      | 1,00 | 63,80     | 63,80     |
| 273 | 722290229 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100                  | M      | 1,00 | 130,00    | 130,00    |
| 274 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80                                 | M      | 1,00 | 56,10     | 56,10     |
| 275 | 722290237 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 do 200                        | M      | 1,00 | 99,00     | 99,00     |
| 276 | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40                           | M      | 1,00 | 63,20     | 63,20     |
| 277 | 722290249 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90                   | M      | 1,00 | 134,00    | 134,00    |
| 278 | 733890101 | Zmrazení potrubí ocelového, měděného nebo plastového D do 22 mm                    | KUS    | 1,00 | 223,00    | 223,00    |
| 279 | 733890102 | Zmrazení potrubí ocelového, měděného nebo plastového D přes 22 do 54 mm            | KUS    | 1,00 | 388,00    | 388,00    |

|     |           |                                                                                                 |   |      |          |          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|----------|
| 280 | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m                                 | T | 1,00 | 859,00   | 859,00   |
| 281 | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m                         | T | 1,00 | 890,00   | 890,00   |
| 282 | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m                        | T | 1,00 | 930,00   | 930,00   |
| 283 | 998721111 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m          | T | 1,00 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| 284 | 998721112 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m  | T | 1,00 | 1 330,00 | 1 330,00 |
| 285 | 998721113 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | T | 1,00 | 1 480,00 | 1 480,00 |
| 286 | 998721121 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m                           | T | 1,00 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| 287 | 998721122 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m                   | T | 1,00 | 2 010,00 | 2 010,00 |
| 288 | 998721123 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m                  | T | 1,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 289 | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                                    | T | 1,00 | 765,00   | 765,00   |
| 290 | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m                            | T | 1,00 | 800,00   | 800,00   |
| 291 | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m                           | T | 1,00 | 830,00   | 830,00   |
| 292 | 998722111 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v do 6 m             | T | 1,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 293 | 998722112 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m     | T | 1,00 | 1 190,00 | 1 190,00 |
| 294 | 998722113 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m    | T | 1,00 | 1 330,00 | 1 330,00 |
| 295 | 998722121 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m                              | T | 1,00 | 1 490,00 | 1 490,00 |
| 296 | 998722122 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m                      | T | 1,00 | 1 810,00 | 1 810,00 |
| 297 | 998722123 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m                     | T | 1,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |

**723 - Vnitřní plynovod** 121 408,80

| Poř.č. | Položka   | Text                                                                                   | MJ     | Počet | Odbyt           |          |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|----------|
|        |           |                                                                                        |        |       | Jednotková cena | Celkem   |
| 001    | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 15                           | M      | 1,00  | 448,00          | 448,00   |
| 002    | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20                           | M      | 1,00  | 546,00          | 546,00   |
| 003    | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 25                           | M      | 1,00  | 625,00          | 625,00   |
| 004    | 723111205 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 32                           | M      | 1,00  | 732,00          | 732,00   |
| 005    | 723111206 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 40                           | M      | 1,00  | 791,00          | 791,00   |
| 006    | 723120804 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25                                   | M      | 1,00  | 49,80           | 49,80    |
| 007    | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50                             | M      | 1,00  | 141,00          | 141,00   |
| 008    | 723120809 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN přes 50 do 80                           | M      | 1,00  | 145,00          | 145,00   |
| 009    | 723150801 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32                                      | M      | 1,00  | 89,60           | 89,60    |
| 010    | 723150802 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5                            | M      | 1,00  | 93,60           | 93,60    |
| 011    | 723150803 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 44,5 do 76                            | M      | 1,00  | 98,60           | 98,60    |
| 012    | 723160204 | Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"                                | SOUBOR | 1,00  | 2 310,00        | 2 310,00 |
| 013    | 723160205 | Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4"                              | SOUBOR | 1,00  | 2 800,00        | 2 800,00 |
| 014    | 723160206 | Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 6/4"                              | SOUBOR | 1,00  | 3 490,00        | 3 490,00 |
| 015    | 723160207 | Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2"                                | SOUBOR | 1,00  | 4 780,00        | 4 780,00 |
| 016    | 723160334 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"                                                       | SOUBOR | 1,00  | 574,00          | 574,00   |
| 017    | 723160335 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4"                                                     | SOUBOR | 1,00  | 576,00          | 576,00   |
| 018    | 723160336 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4"                                                     | SOUBOR | 1,00  | 580,00          | 580,00   |
| 019    | 723160337 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 2"                                                       | SOUBOR | 1,00  | 582,00          | 582,00   |
| 020    | 723170114 | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami | M      | 1,00  | 566,00          | 566,00   |
| 021    | 723170115 | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x 3,7 mm spojované elektrotvarovkami | M      | 1,00  | 680,00          | 680,00   |
| 022    | 723170116 | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 4,6 mm spojované elektrotvarovkami | M      | 1,00  | 795,00          | 795,00   |
| 023    | 723170117 | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami | M      | 1,00  | 943,00          | 943,00   |

|     |           |                                                                                       |        |      |           |           |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 024 | 723190107 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M délky 50 cm spojovaná na závit  | SOUBOR | 1,00 | 524,00    | 524,00    |
| 025 | 723190108 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M délky 75 cm spojovaná na závit  | SOUBOR | 1,00 | 610,00    | 610,00    |
| 026 | 723190109 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M délky 100 cm spojovaná na závit | SOUBOR | 1,00 | 696,00    | 696,00    |
| 027 | 723190110 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M délky 150 cm spojovaná na závit | SOUBOR | 1,00 | 868,00    | 868,00    |
| 028 | 723190111 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M délky 125 cm spojovaná na závit | SOUBOR | 1,00 | 783,00    | 783,00    |
| 029 | 723190201 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 10     | SOUBOR | 1,00 | 1 570,00  | 1 570,00  |
| 030 | 723190202 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15     | SOUBOR | 1,00 | 1 600,00  | 1 600,00  |
| 031 | 723190203 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20     | SOUBOR | 1,00 | 1 960,00  | 1 960,00  |
| 032 | 723190204 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25     | SOUBOR | 1,00 | 2 540,00  | 2 540,00  |
| 033 | 723190205 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 32     | SOUBOR | 1,00 | 3 210,00  | 3 210,00  |
| 034 | 723190206 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 40     | SOUBOR | 1,00 | 4 190,00  | 4 190,00  |
| 035 | 723190208 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F délky 75 cm spojovaná na závit  | SOUBOR | 1,00 | 608,00    | 608,00    |
| 036 | 723190209 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F délky 100 cm spojovaná na závit | SOUBOR | 1,00 | 693,00    | 693,00    |
| 037 | 723190210 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F délky 150 cm spojovaná na závit | SOUBOR | 1,00 | 864,00    | 864,00    |
| 038 | 723190251 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15                                           | KUS    | 1,00 | 394,00    | 394,00    |
| 039 | 723190252 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20                                           | KUS    | 1,00 | 437,00    | 437,00    |
| 040 | 723190253 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25                                           | KUS    | 1,00 | 295,00    | 295,00    |
| 041 | 723190911 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 10                                          | KUS    | 1,00 | 191,00    | 191,00    |
| 042 | 723190912 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 15                                          | KUS    | 1,00 | 242,00    | 242,00    |
| 043 | 723190913 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20                                          | KUS    | 1,00 | 287,00    | 287,00    |
| 044 | 723190914 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25                                          | KUS    | 1,00 | 321,00    | 321,00    |
| 045 | 723190915 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 32                                          | KUS    | 1,00 | 356,00    | 356,00    |
| 046 | 723212101 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 32                                                  | SOUBOR | 1,00 | 2 830,00  | 2 830,00  |
| 047 | 723212102 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 40                                                  | SOUBOR | 1,00 | 3 120,00  | 3 120,00  |
| 048 | 723212103 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 50                                                  | SOUBOR | 1,00 | 3 400,00  | 3 400,00  |
| 049 | 723212104 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65                                                  | SOUBOR | 1,00 | 3 890,00  | 3 890,00  |
| 050 | 723213101 | Kulový přírubový uzávěr DN 40 PN 16 do 70°C tělo tvárná litina koule mosaz            | SOUBOR | 1,00 | 6 470,00  | 6 470,00  |
| 051 | 723213102 | Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 do 70°C tělo tvárná litina koule mosaz            | SOUBOR | 1,00 | 7 190,00  | 7 190,00  |
| 052 | 723213103 | Kulový přírubový uzávěr DN 65 PN 16 do 70°C tělo tvárná litina koule mosaz            | SOUBOR | 1,00 | 8 710,00  | 8 710,00  |
| 053 | 723213104 | Kulový přírubový uzávěr DN 80 PN 16 do 70°C tělo tvárná litina koule mosaz            | SOUBOR | 1,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 054 | 723213105 | Kulový přírubový uzávěr DN 100 PN 16 do 70°C tělo tvárná litina koule mosaz           | SOUBOR | 1,00 | 15 200,00 | 15 200,00 |
| 055 | 723231161 | Kohout kulový přímý G 3/8" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada      | KUS    | 1,00 | 299,00    | 299,00    |
| 056 | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada      | KUS    | 1,00 | 384,00    | 384,00    |
| 057 | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada      | KUS    | 1,00 | 530,00    | 530,00    |
| 058 | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada        | KUS    | 1,00 | 828,00    | 828,00    |
| 059 | 723260801 | Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.                   | KUS    | 1,00 | 244,00    | 244,00    |
| 060 | 723260802 | Demontáž plynoměrů G 25 nebo G 40 nebo PL 4 max. průtok do 65 m3/hod.                 | KUS    | 1,00 | 2 770,00  | 2 770,00  |
| 061 | 723260816 | Demontáž plynoměrů G 50 nebo G 65 max. průtok do 100 m3/hod.                          | KUS    | 1,00 | 5 070,00  | 5 070,00  |
| 062 | 723261912 | Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.                                  | KUS    | 1,00 | 164,00    | 164,00    |
| 063 | 723261913 | Montáž plynoměrů G-10 maximální průtok 16 m3/hod.                                     | KUS    | 1,00 | 204,00    | 204,00    |
| 064 | 723261914 | Montáž plynoměrů G-25 maximální průtok 40 m3/hod.                                     | KUS    | 1,00 | 536,00    | 536,00    |
| 065 | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m                         | T      | 1,00 | 765,00    | 765,00    |
| 066 | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m                 | T      | 1,00 | 800,00    | 800,00    |
| 067 | 998723103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m                | T      | 1,00 | 830,00    | 830,00    |

Zatřizovací předměty

597 466,30

|        |           |                                         |        | Odbyt |                 |        |
|--------|-----------|-----------------------------------------|--------|-------|-----------------|--------|
| Poř.č. | Položka   | Text                                    | MJ     | Počet | Jednotková cena | Celkem |
| 001    | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží | SOUBOR | 1,00  | 274,00          | 274,00 |
| 002    | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi                  | SOUBOR | 1,00  | 233,00          | 233,00 |
| 003    | 725111911 | Odmontování klozetové nádrže            | KUS    | 1,00  | 23,70           | 23,70  |

|               |                                                                                                            |        |      |           |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 004 725111912 | Zpětná montáž klozetové nádrže                                                                             | KUS    | 1,00 | 44,20     | 44,20     |
| 005 725112001 | Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný                     | SOUBOR | 1,00 | 3 130,00  | 3 130,00  |
| 006 725112002 | Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý                        | SOUBOR | 1,00 | 4 120,00  | 4 120,00  |
| 007 725112011 | Klozet keramický standardní samostatně stojící s plochým splachováním odpad vodorovný                      | SOUBOR | 1,00 | 3 600,00  | 3 600,00  |
| 008 725112012 | Klozet keramický standardní samostatně stojící s plochým splachováním odpad svislý                         | SOUBOR | 1,00 | 3 480,00  | 3 480,00  |
| 009 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný                                                    | SOUBOR | 1,00 | 5 950,00  | 5 950,00  |
| 010 725112171 | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný                                                       | SOUBOR | 1,00 | 6 360,00  | 6 360,00  |
| 011 725112173 | Kombi klozet s hlubokým splachováním pro handicapované odpad svislý                                        | SOUBOR | 1,00 | 12 900,00 | 12 900,00 |
| 012 725114911 | Odmontování klozetové mísy a sedátka                                                                       | KUS    | 1,00 | 139,00    | 139,00    |
| 013 725114912 | Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka                                                                     | KUS    | 1,00 | 898,00    | 898,00    |
| 014 725114921 | Odmontování a zpětná montáž sedátka                                                                        | KUS    | 1,00 | 84,40     | 84,40     |
| 015 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                   | SOUBOR | 1,00 | 181,00    | 181,00    |
| 016 725210826 | Demontáž umývátek bez výtokových armatur                                                                   | SOUBOR | 1,00 | 93,00     | 93,00     |
| 017 725211615 | Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby                          | SOUBOR | 1,00 | 5 060,00  | 5 060,00  |
| 018 725211617 | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby                          | SOUBOR | 1,00 | 6 050,00  | 6 050,00  |
| 019 725220831 | Demontáž van litinová rohová                                                                               | SOUBOR | 1,00 | 228,00    | 228,00    |
| 020 725220832 | Demontáž van litinová volná                                                                                | SOUBOR | 1,00 | 202,00    | 202,00    |
| 021 725220841 | Demontáž van ocelová rohová                                                                                | SOUBOR | 1,00 | 228,00    | 228,00    |
| 022 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících                                                                     | SOUBOR | 1,00 | 202,00    | 202,00    |
| 023 725220851 | Demontáž van akrylátových                                                                                  | SOUBOR | 1,00 | 202,00    | 202,00    |
| 024 725222111 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1200x700 mm                                 | SOUBOR | 1,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 025 725222113 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1500x700 mm                                 | SOUBOR | 1,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| 026 725222116 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm                                 | SOUBOR | 1,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| 027 725222151 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou rohová 1200x1200 mm                         | SOUBOR | 1,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| 028 725222152 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou rohová 1600x1000 mm                         | SOUBOR | 1,00 | 20 900,00 | 20 900,00 |
| 029 725222153 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou rohová 1350x1350 mm                         | SOUBOR | 1,00 | 21 100,00 | 21 100,00 |
| 030 725222161 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1400x700 mm                       | SOUBOR | 1,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| 031 725222162 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1600x750 mm                       | SOUBOR | 1,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 032 725222167 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1700x800 mm                       | SOUBOR | 1,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| 033 725226112 | Zástěna vanová skleněná tl 6 mm jednodílná pevná v do 1520 mm a š 650 mm                                   | SOUBOR | 1,00 | 7 270,00  | 7 270,00  |
| 034 725226113 | Zástěna vanová skleněná tl 6 mm jednodílná pevná v do 1520 mm a š 700 mm                                   | SOUBOR | 1,00 | 7 460,00  | 7 460,00  |
| 035 725226114 | Zástěna vanová skleněná tl 6 mm jednodílná pevná v do 1520 mm a š 750 mm                                   | SOUBOR | 1,00 | 9 190,00  | 9 190,00  |
| 036 725226115 | Zástěna vanová skleněná tl 6 mm jednodílná pevná v do 1520 mm a š 800 mm                                   | SOUBOR | 1,00 | 9 530,00  | 9 530,00  |
| 037 725241111 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm                                                           | SOUBOR | 1,00 | 7 120,00  | 7 120,00  |
| 038 725241112 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm                                                           | SOUBOR | 1,00 | 7 850,00  | 7 850,00  |
| 039 725241113 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm                                                         | SOUBOR | 1,00 | 9 170,00  | 9 170,00  |
| 040 725241121 | Vanička sprchová akrylátová obdélníková 900x750 mm                                                         | SOUBOR | 1,00 | 7 760,00  | 7 760,00  |
| 041 725241123 | Vanička sprchová akrylátová obdélníková 900x800 mm                                                         | SOUBOR | 1,00 | 8 290,00  | 8 290,00  |
| 042 725241124 | Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x800 mm                                                        | SOUBOR | 1,00 | 8 840,00  | 8 840,00  |
| 043 725241141 | Vanička sprchová akrylátová čtverhrubá 800x800 mm                                                          | SOUBOR | 1,00 | 5 180,00  | 5 180,00  |
| 044 725241142 | Vanička sprchová akrylátová čtverhrubá 900x900 mm                                                          | SOUBOR | 1,00 | 5 460,00  | 5 460,00  |
| 045 725244102 | Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm  | SOUBOR | 1,00 | 9 740,00  | 9 740,00  |
| 046 725244103 | Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm  | SOUBOR | 1,00 | 9 940,00  | 9 940,00  |
| 047 725244104 | Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm | SOUBOR | 1,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 048 725244202 | Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 800 mm                                | SOUBOR | 1,00 | 7 190,00  | 7 190,00  |
| 049 725244203 | Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 900 mm                                | SOUBOR | 1,00 | 7 320,00  | 7 320,00  |
| 050 725244204 | Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 1000 mm                               | SOUBOR | 1,00 | 7 630,00  | 7 630,00  |

|     |           |                                                                                                                          |        |      |           |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 051 | 725244505 | Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné vstup z čela na vaničku 1000x80 | SOUBOR | 1,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 052 | 725244506 | Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné vstup z čela na vaničku 1000x90 | SOUBOR | 1,00 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| 053 | 725244507 | Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné vstup z čela na vaničku 1200x80 | SOUBOR | 1,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| 054 | 725310924 | Odmontování a zpětná montáž odpadního ventilu                                                                            | KUS    | 1,00 | 279,00    | 279,00    |
| 055 | 725510801 | Demontáž ohřivač zásobníkový plynový cirkulační do 1000 l                                                                | SOUBOR | 1,00 | 486,00    | 486,00    |
| 056 | 725510802 | Demontáž ohřivač zásobníkový plynový cirkulační do 500 l                                                                 | SOUBOR | 1,00 | 365,00    | 365,00    |
| 057 | 725514801 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 5 l za minutu                                                                      | SOUBOR | 1,00 | 150,00    | 150,00    |
| 058 | 725515212 | Ohřivač plynový zásobníkový stacionární s připojeným odtahem spalin 108 l/8,6 kW                                         | SOUBOR | 1,00 | 24 100,00 | 24 100,00 |
| 059 | 725515213 | Ohřivač plynový zásobníkový stacionární s připojeným odtahem spalin 144 l/10,1 kW                                        | SOUBOR | 1,00 | 27 400,00 | 27 400,00 |
| 060 | 725515214 | Ohřivač plynový zásobníkový stacionární s připojeným odtahem spalin 268 l/19,9 kW                                        | SOUBOR | 1,00 | 67 600,00 | 67 600,00 |
| 061 | 725515233 | Ohřivač plynový zásobníkový stacionární s uzavřenou komorou 115 l/5,2 kW                                                 | SOUBOR | 1,00 | 29 400,00 | 29 400,00 |
| 062 | 725530811 | Demontáž ohřivač elektrický přepadový do 12 l                                                                            | SOUBOR | 1,00 | 119,00    | 119,00    |
| 063 | 725530823 | Demontáž ohřivač elektrický tlakový přes 50 do 200 l                                                                     | SOUBOR | 1,00 | 419,00    | 419,00    |
| 064 | 725531101 | Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW                                                           | SOUBOR | 1,00 | 3 480,00  | 3 480,00  |
| 065 | 725531102 | Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW                                                          | SOUBOR | 1,00 | 4 630,00  | 4 630,00  |
| 066 | 725535211 | Ventil pojistný G 1/2"                                                                                                   | KUS    | 1,00 | 907,00    | 907,00    |
| 067 | 725535212 | Ventil pojistný G 3/4"                                                                                                   | KUS    | 1,00 | 1 460,00  | 1 460,00  |
| 068 | 725535921 | Výměna pojistných armatur ventil G 1/2                                                                                   | KUS    | 1,00 | 947,00    | 947,00    |
| 069 | 725535922 | Výměna pojistných armatur ventil G 3/4                                                                                   | KUS    | 1,00 | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 070 | 725610810 | Demontáž sporáků plynových                                                                                               | SOUBOR | 1,00 | 155,00    | 155,00    |
| 071 | 725619101 | Montáž sporáku na zemní plyn                                                                                             | KUS    | 1,00 | 1 380,00  | 1 380,00  |
| 072 | 725811115 | Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm                                                                                 | SOUBOR | 1,00 | 622,00    | 622,00    |
| 073 | 725811116 | Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x150 mm                                                                                | SOUBOR | 1,00 | 703,00    | 703,00    |
| 074 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"                                                         | SOUBOR | 1,00 | 286,00    | 286,00    |
| 075 | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4"                                                                                            | KUS    | 1,00 | 771,00    | 771,00    |
| 076 | 725813113 | Ventil rohový kombinovaný G 1/2" x G 3/4"                                                                                | KUS    | 1,00 | 374,00    | 374,00    |
| 077 | 725813141 | Kolínko připojovací bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"                                                   | SOUBOR | 1,00 | 1 120,00  | 1 120,00  |
| 078 | 725819201 | Montáž ventilů nástěnných G 1/2"                                                                                         | SOUBOR | 1,00 | 169,00    | 169,00    |
| 079 | 725819202 | Montáž ventilů nástěnných G 3/4"                                                                                         | SOUBOR | 1,00 | 262,00    | 262,00    |
| 080 | 725821311 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm                                         | SOUBOR | 1,00 | 1 290,00  | 1 290,00  |
| 081 | 725821312 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm                                         | SOUBOR | 1,00 | 2 200,00  | 2 200,00  |
| 082 | 725821325 | Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm                                       | SOUBOR | 1,00 | 1 360,00  | 1 360,00  |
| 083 | 725821329 | Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou                                                                   | SOUBOR | 1,00 | 2 590,00  | 2 590,00  |
| 084 | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti                                                                         | SOUBOR | 1,00 | 1 800,00  | 1 800,00  |
| 085 | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí                                                                           | SOUBOR | 1,00 | 2 140,00  | 2 140,00  |
| 086 | 725822632 | Baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti                                                                       | SOUBOR | 1,00 | 930,00    | 930,00    |
| 087 | 725822633 | Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí                                                                         | SOUBOR | 1,00 | 1 080,00  | 1 080,00  |
| 088 | 725831311 | Baterie vanová nástěnná páková bez příslušenství                                                                         | SOUBOR | 1,00 | 1 130,00  | 1 130,00  |
| 089 | 725831312 | Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem                                                         | SOUBOR | 1,00 | 1 970,00  | 1 970,00  |
| 090 | 725831313 | Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem                                                     | SOUBOR | 1,00 | 1 970,00  | 1 970,00  |
| 091 | 725831321 | Baterie vanová nástěnná klasická s vidlicí a sprchou                                                                     | SOUBOR | 1,00 | 2 270,00  | 2 270,00  |
| 092 | 725841312 | Baterie sprchová nástěnná páková                                                                                         | SOUBOR | 1,00 | 1 090,00  | 1 090,00  |
| 093 | 725841321 | Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 100 mm                                                                      | SOUBOR | 1,00 | 1 050,00  | 1 050,00  |
| 094 | 725841322 | Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm                                                                      | SOUBOR | 1,00 | 1 380,00  | 1 380,00  |
| 095 | 725841332 | Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem                                                           | SOUBOR | 1,00 | 2 740,00  | 2 740,00  |
| 096 | 725841333 | Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou                                                               | SOUBOR | 1,00 | 6 240,00  | 6 240,00  |
| 097 | 725851305 | Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4"                                                                                | KUS    | 1,00 | 340,00    | 340,00    |
| 098 | 725851307 | Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4" pro dvojdřez                                                                   | KUS    | 1,00 | 684,00    | 684,00    |
| 099 | 725851315 | Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4"                                                                                 | KUS    | 1,00 | 574,00    | 574,00    |
| 100 | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32                                                                                    | KUS    | 1,00 | 340,00    | 340,00    |

|     |           |                                                                                                  |     |      |          |          |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 101 | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40                                                            | KUS | 1,00 | 335,00   | 335,00   |
| 102 | 725861301 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s přípojkou pro pračku nebo myčku                          | KUS | 1,00 | 509,00   | 509,00   |
| 103 | 725864311 | Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku                                      | KUS | 1,00 | 614,00   | 614,00   |
| 104 | 725865311 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku                           | KUS | 1,00 | 820,00   | 820,00   |
| 105 | 725865312 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem       | KUS | 1,00 | 876,00   | 876,00   |
| 106 | 725980121 | Dviřka 15/15                                                                                     | KUS | 1,00 | 679,00   | 679,00   |
| 107 | 725980122 | Dviřka 15/20                                                                                     | KUS | 1,00 | 696,00   | 696,00   |
| 108 | 725980123 | Dviřka 30/30                                                                                     | KUS | 1,00 | 764,00   | 764,00   |
| 109 | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m                                 | T   | 1,00 | 890,00   | 890,00   |
| 110 | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m                         | T   | 1,00 | 930,00   | 930,00   |
| 111 | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m                        | T   | 1,00 | 969,00   | 969,00   |
| 112 | 998725111 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m          | T   | 1,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| 113 | 998725112 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m  | T   | 1,00 | 1 380,00 | 1 380,00 |
| 114 | 998725113 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | T   | 1,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 115 | 998725121 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m                           | T   | 1,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 116 | 998725122 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m                   | T   | 1,00 | 2 110,00 | 2 110,00 |
| 117 | 998725123 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m                  | T   | 1,00 | 2 510,00 | 2 510,00 |

726 - Předstěnové instalace

203 635,00

| Pof.č. | Položka   | Text                                                                                                  | MJ     | Počet | Odbyt           |           |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|-----------|
|        |           |                                                                                                       |        |       | Jednotková cena | Celkem    |
| 001    | 552810020 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm                                     | SADA   | 1,00  | 704,00          | 704,00    |
| 002    | 590360000 | profil pro systémové řešení akustických předstěn a stropních podhledů 60x27x4000mm                    | M      | 1,00  | 130,00          | 130,00    |
| 003    | 726111001 | Instalační předstěna pro umyvadlo s nastavitelnou hl 80 až 190 mm do masivní zděné kce                | SOUBOR | 1,00  | 6 210,00        | 6 210,00  |
| 004    | 726111011 | Instalační předstěna pro bidet s nastavitelnou hl 120 až 160 mm do masivní zděné kce                  | SOUBOR | 1,00  | 6 390,00        | 6 390,00  |
| 005    | 726111021 | Instalační předstěna pro pisoře s nastavitelnou hl 80 až 120 mm do masivní zděné kce                  | SOUBOR | 1,00  | 16 700,00       | 16 700,00 |
| 006    | 726111031 | Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce            | SOUBOR | 1,00  | 8 480,00        | 8 480,00  |
| 007    | 726111041 | Instalační předstěna pro klozet s ovládáním shora v 820 mm závěsný do masivní zděné kce               | SOUBOR | 1,00  | 11 300,00       | 11 300,00 |
| 008    | 726111201 | Instalační předstěna pro montáž umyvadla do masivní zděné kce                                         | SOUBOR | 1,00  | 1 230,00        | 1 230,00  |
| 009    | 726111202 | Instalační předstěna pro montáž bidetu do masivní zděné kce                                           | SOUBOR | 1,00  | 1 340,00        | 1 340,00  |
| 010    | 726111203 | Instalační předstěna pro montáž pisoáru do masivní zděné kce                                          | SOUBOR | 1,00  | 1 410,00        | 1 410,00  |
| 011    | 726111204 | Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce                                          | SOUBOR | 1,00  | 1 650,00        | 1 650,00  |
| 012    | 726121001 | Instalační předstěna pro klozet v 1120 mm závěsný do bytových jader mezi dvě stěny                    | SOUBOR | 1,00  | 10 700,00       | 10 700,00 |
| 013    | 726121001 | Instalační předstěna pro klozet v 1120 mm závěsný do bytových jader mezi dvě stěny                    | SOUBOR | 1,00  | 10 700,00       | 10 700,00 |
| 014    | 726121201 | Instalační předstěna pro montáž klozetu do bytových jader mezi dvě stěny                              | SOUBOR | 1,00  | 1 590,00        | 1 590,00  |
| 015    | 726131001 | Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí   | SOUBOR | 1,00  | 5 070,00        | 5 070,00  |
| 016    | 726131002 | Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí    | SOUBOR | 1,00  | 5 370,00        | 5 370,00  |
| 017    | 726131011 | Instalační předstěna pro bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí                                | SOUBOR | 1,00  | 8 050,00        | 8 050,00  |
| 018    | 726131021 | Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí                               | SOUBOR | 1,00  | 10 100,00       | 10 100,00 |
| 019    | 726131031 | Instalační předstěna pro podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí                      | SOUBOR | 1,00  | 5 850,00        | 5 850,00  |
| 020    | 726131041 | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí   | SOUBOR | 1,00  | 10 300,00       | 10 300,00 |
| 021    | 726131042 | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu a odsáváním do stěn s kov kcí   | SOUBOR | 1,00  | 12 900,00       | 12 900,00 |
| 022    | 726131043 | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí | SOUBOR | 1,00  | 20 400,00       | 20 400,00 |

|     |           |                                                                                                      |        |      |           |           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 023 | 726131061 | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 820 mm s ovládním shora do stěn s kov kci                  | SOUBOR | 1,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 024 | 726131063 | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 980 mm s ovládním shora do stěn s kov kci                  | SOUBOR | 1,00 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| 025 | 726131201 | Instalační předstěna pro montáž umyvadla do lehkých stěn s kovovou kci                               | SOUBOR | 1,00 | 1 170,00  | 1 170,00  |
| 026 | 726131202 | Instalační předstěna pro montáž bidetu do lehkých stěn s kovovou kci                                 | SOUBOR | 1,00 | 1 280,00  | 1 280,00  |
| 027 | 726131203 | Instalační předstěna pro montáž pisoáru do lehkých stěn s kovovou kci                                | SOUBOR | 1,00 | 1 380,00  | 1 380,00  |
| 028 | 726131204 | Instalační předstěna pro montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kci                                | SOUBOR | 1,00 | 1 590,00  | 1 590,00  |
| 029 | 726191002 | Souprava pro předstěnovou montáž                                                                     | SOUBOR | 1,00 | 1 050,00  | 1 050,00  |
| 030 | 726191011 | Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí                                          | SOUBOR | 1,00 | 172,00    | 172,00    |
| 031 | 998726111 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m                                 | T      | 1,00 | 890,00    | 890,00    |
| 032 | 998726112 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m                         | T      | 1,00 | 930,00    | 930,00    |
| 033 | 998726113 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m                        | T      | 1,00 | 969,00    | 969,00    |
| 034 | 998726121 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m          | T      | 1,00 | 1 230,00  | 1 230,00  |
| 035 | 998726122 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m  | T      | 1,00 | 1 380,00  | 1 380,00  |
| 036 | 998726123 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | T      | 1,00 | 1 550,00  | 1 550,00  |
| 037 | 998726131 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v do 6 m                           | T      | 1,00 | 1 750,00  | 1 750,00  |
| 038 | 998726132 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 6 do 12 m                   | T      | 1,00 | 2 110,00  | 2 110,00  |
| 039 | 998726133 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 12 do 24 m                  | T      | 1,00 | 2 510,00  | 2 510,00  |

**726 - Vzduchotechnika** **74 478,61**

| Pof.č. | Položka   | Text                                                                                                                    | MJ  | Počet | Odbyt           |          |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------|
|        |           |                                                                                                                         |     |       | Jednotková cena | Celkem   |
| 001    | 405650430 | transformátor 230V/12V pro 1 el. ovládaný talířový ventil s časovým doběhem na DIN lištu                                | KUS | 1,00  | 2 240,00        | 2 240,00 |
| 002    | 429000710 | servopohon klapkový IP54 kroučící moment 4Nm                                                                            | KUS | 1,00  | 6 742,00        | 6 742,00 |
| 003    | 429141270 | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 13W D 100mm                           | KUS | 1,00  | 4 263,00        | 4 263,00 |
| 004    | 429580010 | odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. výkon 640 m3/hod                                                   | KUS | 1,00  | 9 878,00        | 9 878,00 |
| 005    | 429710190 | klapka kruhová zpětná Pz D 100mm                                                                                        | KUS | 1,00  | 660,00          | 660,00   |
| 006    | 429722060 | ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm                                                                       | KUS | 1,00  | 1 280,00        | 1 280,00 |
| 007    | 721100917 | Výměna kroužku s přetěsněním zátky                                                                                      | KUS | 1,00  | 96,80           | 96,80    |
| 008    | 751111131 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm                                             | KUS | 1,00  | 6 100,00        | 6 100,00 |
| 009    | 751111811 | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm                                                 | KUS | 1,00  | 8 100,00        | 8 100,00 |
| 010    | 751311011 | Montáž vyústí lineární podhledové do 0,100 m2                                                                           | KUS | 1,00  | 247,00          | 247,00   |
| 011    | 751377811 | Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného                                                             | KUS | 1,00  | 200,00          | 200,00   |
| 012    | 751377811 | Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného                                                             | KUS | 1,00  | 254,00          | 254,00   |
| 013    | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm                  | M   | 1,00  | 254,00          | 254,00   |
| 014    | 751510870 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D do 200 mm              | M   | 1,00  | 254,00          | 254,00   |
| 015    | 751511802 | Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm průřezu přes 0,07 | M   | 1,00  | 574,00          | 574,00   |
| 016    | 751514661 | Montáž škrtilcí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm                          | KUS | 1,00  | 45,80           | 45,80    |
| 017    | 751614110 | Montáž servopohonu                                                                                                      | KUS | 1,00  | 129,00          | 129,00   |
| 018    | 751614810 | Demontáž servopohonu                                                                                                    | KUS | 1,00  | 151,00          | 151,00   |
| 019    | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m                                                           | T   | 1,00  | 485,00          | 485,00   |
| 020    | 998751102 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m                                                   | T   | 1,00  | 194,00          | 194,00   |
| 021    | 998751111 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku s omezením mechanizace v objektech v do 12 m                                    | T   | 1,00  | 1,01            | 1,01     |
| 022    | 998751112 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m                            | T   | 1,00  | 3 280,00        | 3 280,00 |
| 023    | 998751121 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m                                                     | T   | 1,00  | 3 430,00        | 3 430,00 |
| 024    | 998751122 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m                                             | T   | 1,00  | 4 860,00        | 4 860,00 |

| 025 7286188000                  | Demontáž a zpětné osazení el. uzavíracího ventilů VZT a trafojednotky pro slaboproudé zap. ventilů                                                | kus  | 1,00 | 5 090,00 | 5 090,00                 |        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------------------------|--------|
| 026 7286199000                  | Demontáž a zpětné osazení připojení VZT kuchyňské linky, klapka pro kruhové potrubí, servopohon pro těsnou uzavírací klapku, doběh pro servopohon | kus  | 1,00 | 7 400,00 | 7 400,00                 |        |
| 027 998728203333                | Stavební přímocce pro vzduchotechniku, výšky do 24 m. vč. osazení rozvodů - atyp držáky                                                           | %    | 1,00 | 8 270,00 | 8 270,00                 |        |
| 733 - Ústřední vytápění rozvody |                                                                                                                                                   |      |      |          | 34 024,51                |        |
| Poř.č.                          | Položka                                                                                                                                           | Text | MJ   | Počet    | Odbyt<br>Jednotková cena | Celkem |
| 001 733110803                   | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15                                                                                                    | M    | 1,00 | 32,90    | 32,90                    |        |
| 002 733110806                   | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32                                                                                            | M    | 1,00 | 35,30    | 35,30                    |        |
| 003 733110808                   | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50                                                                                            | M    | 1,00 | 72,50    | 72,50                    |        |
| 004 733113112                   | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10                                            | KUS  | 1,00 | 141,00   | 141,00                   |        |
| 005 733113113                   | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15                                            | KUS  | 1,00 | 148,00   | 148,00                   |        |
| 006 733113114                   | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20                                            | KUS  | 1,00 | 218,00   | 218,00                   |        |
| 007 733113115                   | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25                                            | KUS  | 1,00 | 263,00   | 263,00                   |        |
| 008 733123110                   | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6 mm                                              | KUS  | 1,00 | 236,00   | 236,00                   |        |
| 009 733123112                   | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 28x2,6 mm                                              | KUS  | 1,00 | 301,00   | 301,00                   |        |
| 010 733123114                   | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 31,8x2,6 mm                                            | KUS  | 1,00 | 301,00   | 301,00                   |        |
| 011 733124112                   | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 20/10                                                   | KUS  | 1,00 | 581,00   | 581,00                   |        |
| 012 733124113                   | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/15                                                   | KUS  | 1,00 | 659,00   | 659,00                   |        |
| 013 733124114                   | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/10                                                   | KUS  | 1,00 | 812,00   | 812,00                   |        |
| 014 733124115                   | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/25                                                   | KUS  | 1,00 | 741,00   | 741,00                   |        |
| 015 733190107                   | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40                                                                                                | M    | 1,00 | 13,40    | 13,40                    |        |
| 016 733190108                   | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50                                                                                        | M    | 1,00 | 20,50    | 20,50                    |        |
| 017 733190217                   | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6                                                                                               | M    | 1,00 | 14,90    | 14,90                    |        |
| 018 733190801                   | Odřezání objímky dvojité DN do 50                                                                                                                 | KUS  | 1,00 | 3,75     | 3,75                     |        |
| 019 733191816                   | Odřezání držáku potrubí třmenového D do 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků                                                          | KUS  | 1,00 | 3,14     | 3,14                     |        |
| 020 733191823                   | Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 44,5 do 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků                                                  | KUS  | 1,00 | 3,22     | 3,22                     |        |
| 021 733191902                   | Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN do 10                                                                   | M    | 1,00 | 248,00   | 248,00                   |        |
| 022 733191903                   | Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 15                                                                      | M    | 1,00 | 279,00   | 279,00                   |        |
| 023 733191904                   | Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 20                                                                      | M    | 1,00 | 304,00   | 304,00                   |        |
| 024 733191905                   | Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 25                                                                      | M    | 1,00 | 361,00   | 361,00                   |        |
| 025 733191912                   | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN do 10                                                                              | KUS  | 1,00 | 124,00   | 124,00                   |        |
| 026 733191913                   | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15                                                                                 | KUS  | 1,00 | 161,00   | 161,00                   |        |
| 027 733191914                   | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20                                                                                 | KUS  | 1,00 | 173,00   | 173,00                   |        |
| 028 733191915                   | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25                                                                                 | KUS  | 1,00 | 211,00   | 211,00                   |        |
| 029 733191922                   | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 10                                                                                                | KUS  | 1,00 | 244,00   | 244,00                   |        |
| 030 733191923                   | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15                                                                                                | KUS  | 1,00 | 315,00   | 315,00                   |        |
| 031 733191924                   | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20                                                                                                | KUS  | 1,00 | 349,00   | 349,00                   |        |
| 032 733191925                   | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25                                                                                                | KUS  | 1,00 | 408,00   | 408,00                   |        |
| 033 733194912                   | Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 28x2,6 mm                                                                                            | KUS  | 1,00 | 233,00   | 233,00                   |        |

|               |                                                                                              |     |      |          |          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 034 733194914 | Navazání odbočky na potrubí ocelové hladké D 31,8x2,6 mm                                     | KUS | 1,00 | 275,00   | 275,00   |
| 035 733194915 | Navazání odbočky na potrubí ocelové hladké D 38x2,6 mm                                       | KUS | 1,00 | 321,00   | 321,00   |
| 036 733194916 | Navazání odbočky na potrubí ocelové hladké D 44,5x2,6 mm                                     | KUS | 1,00 | 358,00   | 358,00   |
| 037 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                                 | T   | 1,00 | 1 720,00 | 1 720,00 |
| 038 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m                         | T   | 1,00 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| 039 998733103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m                        | T   | 1,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 040 998733111 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v do 6 m          | T   | 1,00 | 2 380,00 | 2 380,00 |
| 041 998733112 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m  | T   | 1,00 | 2 580,00 | 2 580,00 |
| 042 998733113 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | T   | 1,00 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| 043 998733121 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m                           | T   | 1,00 | 3 380,00 | 3 380,00 |
| 044 998733122 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m                   | T   | 1,00 | 3 920,00 | 3 920,00 |
| 045 998733123 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 12 do 24 m                  | T   | 1,00 | 4 670,00 | 4 670,00 |

|                |  |  |  |  |            |
|----------------|--|--|--|--|------------|
| 734 - Armatury |  |  |  |  | 168 600,10 |
|----------------|--|--|--|--|------------|

| Pof.č. | Položka   | Text                                                                                | MJ     | Počet | Odbyt<br>Jednotková cena | Celkem    |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------|-----------|
| 001    | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50                             | KUS    | 1,00  | 296,00                   | 296,00    |
| 002    | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100                    | KUS    | 1,00  | 402,00                   | 402,00    |
| 003    | 734100821 | Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN do 50                             | KUS    | 1,00  | 402,00                   | 402,00    |
| 004    | 734100822 | Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN přes 50 do 100                    | KUS    | 1,00  | 555,00                   | 555,00    |
| 005    | 734109111 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 15                             | SOUBOR | 1,00  | 786,00                   | 786,00    |
| 006    | 734109112 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 25                             | SOUBOR | 1,00  | 956,00                   | 956,00    |
| 007    | 734109411 | Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 15                            | SOUBOR | 1,00  | 1 190,00                 | 1 190,00  |
| 008    | 734109412 | Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 25                            | SOUBOR | 1,00  | 1 510,00                 | 1 510,00  |
| 009    | 734109413 | Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 40                            | SOUBOR | 1,00  | 2 480,00                 | 2 480,00  |
| 010    | 734111411 | Ventil přírubový uzavírací přímý DN 15 PN 16 do 300°C ovládaný ručně                | SOUBOR | 1,00  | 1 890,00                 | 1 890,00  |
| 011    | 734111412 | Ventil přírubový uzavírací přímý DN 25 PN 16 do 300°C ovládaný ručně                | SOUBOR | 1,00  | 2 170,00                 | 2 170,00  |
| 012    | 734111413 | Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C ovládaný ručně                | SOUBOR | 1,00  | 3 240,00                 | 3 240,00  |
| 013    | 734121311 | Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 15 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí | SOUBOR | 1,00  | 1 960,00                 | 1 960,00  |
| 014    | 734121312 | Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 25 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí | SOUBOR | 1,00  | 2 300,00                 | 2 300,00  |
| 015    | 734121741 | Ventil přírubový zpětný uzavíratelný přímý DN 15 PN 40 do 400°C                     | SOUBOR | 1,00  | 5 500,00                 | 5 500,00  |
| 016    | 734121742 | Ventil přírubový zpětný uzavíratelný přímý DN 25 PN 40 do 400°C                     | SOUBOR | 1,00  | 7 020,00                 | 7 020,00  |
| 017    | 734140821 | Demontáž ventilu redukčního s rozšířeným výstupem DN 25/50                          | KUS    | 1,00  | 419,00                   | 419,00    |
| 018    | 734140823 | Demontáž ventilu redukčního s rozšířeným výstupem DN 50/100                         | KUS    | 1,00  | 530,00                   | 530,00    |
| 019    | 734143411 | Ventil přírubový redukční impulsní odběr PN 16 kapalina                             | SOUBOR | 1,00  | 2 770,00                 | 2 770,00  |
| 020    | 734143412 | Ventil přírubový redukční impulsní odběr PN 16 plyn                                 | SOUBOR | 1,00  | 2 940,00                 | 2 940,00  |
| 021    | 734190101 | Ventil přírubový regulační přímý DN 65 PN 16 do 120°C vyvažovací bez vypouštění     | KUS    | 1,00  | 14 700,00                | 14 700,00 |
| 022    | 734190102 | Ventil přírubový regulační přímý DN 80 PN 16 do 120°C vyvažovací bez vypouštění     | KUS    | 1,00  | 26 300,00                | 26 300,00 |
| 023    | 734190901 | Doplnění ucpávky armatury přírubové DN do 65                                        | KUS    | 1,00  | 169,00                   | 169,00    |
| 024    | 734190902 | Doplnění ucpávky armatury přírubové DN přes 65 do 200                               | KUS    | 1,00  | 267,00                   | 267,00    |
| 025    | 734190908 | Výměna ucpávky armatury přírubové DN do 65                                          | KUS    | 1,00  | 347,00                   | 347,00    |
| 026    | 734190909 | Výměna ucpávky armatury přírubové DN přes 65 do 200                                 | KUS    | 1,00  | 483,00                   | 483,00    |
| 027    | 734190914 | Výměna těsnění pod hlavou armatury přírubové                                        | KUS    | 1,00  | 689,00                   | 689,00    |
| 028    | 734191411 | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 15                               | SOUBOR | 1,00  | 2 610,00                 | 2 610,00  |
| 029    | 734191412 | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 25                               | SOUBOR | 1,00  | 2 950,00                 | 2 950,00  |
| 030    | 734191413 | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 40                               | SOUBOR | 1,00  | 4 120,00                 | 4 120,00  |

|               |                                                                                                                          |        |      |           |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 031 734191941 | Zpětná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami bez navazání protipřírub DN 15                                       | KUS    | 1,00 | 390,00    | 390,00    |
| 032 734191942 | Zpětná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami bez navazání protipřírub DN 25                                       | KUS    | 1,00 | 458,00    | 458,00    |
| 033 734191943 | Zpětná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami bez navazání protipřírub DN 40                                       | KUS    | 1,00 | 803,00    | 803,00    |
| 034 734192314 | Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná                                                                   | SOUBOR | 1,00 | 6 660,00  | 6 660,00  |
| 035 734192316 | Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná                                                                   | SOUBOR | 1,00 | 7 820,00  | 7 820,00  |
| 036 734192317 | Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná                                                                   | SOUBOR | 1,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 037 734209101 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4                                                                          | KUS    | 1,00 | 36,30     | 36,30     |
| 038 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8                                                                          | KUS    | 1,00 | 36,30     | 36,30     |
| 039 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2                                                                          | KUS    | 1,00 | 37,40     | 37,40     |
| 040 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8                                                                            | KUS    | 1,00 | 107,00    | 107,00    |
| 041 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2                                                                            | KUS    | 1,00 | 108,00    | 108,00    |
| 042 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4                                                                            | KUS    | 1,00 | 134,00    | 134,00    |
| 043 734211112 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles                                                        | KUS    | 1,00 | 79,20     | 79,20     |
| 044 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles                                                        | KUS    | 1,00 | 87,50     | 87,50     |
| 045 734211115 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles                                                        | KUS    | 1,00 | 78,40     | 78,40     |
| 046 734221101 | Ventil závitový termostatický rohový G 3/8 PN 10 do 120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovlád | KUS    | 1,00 | 1 140,00  | 1 140,00  |
| 047 734221102 | Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 10 do 120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovlád | KUS    | 1,00 | 1 200,00  | 1 200,00  |
| 048 734221103 | Ventil závitový termostatický rohový G 3/4 PN 10 do 120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovlád | KUS    | 1,00 | 1 210,00  | 1 210,00  |
| 049 734221111 | Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN 10 do 120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovlád  | KUS    | 1,00 | 1 160,00  | 1 160,00  |
| 050 734221112 | Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 10 do 120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovlád  | KUS    | 1,00 | 1 210,00  | 1 210,00  |
| 051 734221113 | Ventil závitový termostatický přímý G 3/4 PN 10 do 120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovlád  | KUS    | 1,00 | 1 230,00  | 1 230,00  |
| 052 734221412 | Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací                                            | KUS    | 1,00 | 448,00    | 448,00    |
| 053 734221413 | Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací                                            | KUS    | 1,00 | 476,00    | 476,00    |
| 054 734221414 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací                                            | KUS    | 1,00 | 607,00    | 607,00    |
| 055 734221531 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání                            | KUS    | 1,00 | 378,00    | 378,00    |
| 056 734221532 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání                            | KUS    | 1,00 | 387,00    | 387,00    |
| 057 734221533 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání                            | KUS    | 1,00 | 555,00    | 555,00    |
| 058 734221679 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s dálkovým ovládáním ventilu                                             | KUS    | 1,00 | 2 370,00  | 2 370,00  |
| 059 734221680 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s odděleným čidlem                                                       | KUS    | 1,00 | 1 820,00  | 1 820,00  |
| 060 734221681 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem                                                      | KUS    | 1,00 | 426,00    | 426,00    |
| 061 734242411 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/8 PN 16 do 110°C                                                                        | KUS    | 1,00 | 333,00    | 333,00    |
| 062 734242412 | Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C                                                                        | KUS    | 1,00 | 322,00    | 322,00    |
| 063 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C                                                                        | KUS    | 1,00 | 429,00    | 429,00    |
| 064 734261232 | Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C                                                                           | KUS    | 1,00 | 173,00    | 173,00    |
| 065 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C                                                                           | KUS    | 1,00 | 204,00    | 204,00    |
| 066 734261234 | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C                                                                           | KUS    | 1,00 | 289,00    | 289,00    |
| 067 734261332 | Šroubení topenářské rohové G 3/8 PN 16 do 120°C                                                                          | KUS    | 1,00 | 188,00    | 188,00    |
| 068 734261333 | Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C                                                                          | KUS    | 1,00 | 225,00    | 225,00    |
| 069 734261334 | Šroubení topenářské rohové G 3/4 PN 16 do 120°C                                                                          | KUS    | 1,00 | 328,00    | 328,00    |
| 070 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK                                                    | KUS    | 1,00 | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 071 734261403 | Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK                                                    | KUS    | 1,00 | 976,00    | 976,00    |
| 072 734261406 | Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK                                                     | KUS    | 1,00 | 1 040,00  | 1 040,00  |
| 073 734261407 | Armatura připojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK                                                     | KUS    | 1,00 | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 074 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m                                                                    | T      | 1,00 | 1 240,00  | 1 240,00  |
| 075 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m                                                            | T      | 1,00 | 1 260,00  | 1 260,00  |

|               |                                                                                       |   |      |          |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|----------|
| 076 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m                        | T | 1,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 077 998734111 | Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v do 6 m          | T | 1,00 | 1 710,00 | 1 710,00 |
| 078 998734112 | Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m  | T | 1,00 | 1 860,00 | 1 860,00 |
| 079 998734113 | Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | T | 1,00 | 2 110,00 | 2 110,00 |
| 080 998734121 | Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m                           | T | 1,00 | 2 430,00 | 2 430,00 |
| 081 998734122 | Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m                   | T | 1,00 | 2 830,00 | 2 830,00 |
| 082 998734123 | Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v přes 12 do 24 m                  | T | 1,00 | 3 430,00 | 3 430,00 |

## 735 - Otopná tělesa

231 289,40

| Poř.č. | Položka   | Text                                                                                                  | MJ  | Počet | Odbyt           |          |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------|
|        |           |                                                                                                       |     |       | Jednotková cena | Celkem   |
| 001    | 735000911 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním                                  | KUS | 1,00  | 83,40           | 83,40    |
| 002    | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním                          | KUS | 1,00  | 167,00          | 167,00   |
| 003    | 735110911 | Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových                                    | KUS | 1,00  | 164,00          | 164,00   |
| 004    | 735110912 | Rozpojení tělesa otopného teplovodního                                                                | KUS | 1,00  | 144,00          | 144,00   |
| 005    | 735111301 | Otopné těleso litinové článkové 350/70 mm 0,100 m2/kus se základním nátěrem                           | M2  | 1,00  | 6 150,00        | 6 150,00 |
| 006    | 735111302 | Otopné těleso litinové článkové 350/160 mm 0,185 m2/kus se základním nátěrem                          | M2  | 1,00  | 7 130,00        | 7 130,00 |
| 007    | 735111303 | Otopné těleso litinové článkové 500/70 mm 0,120 m2/kus se základním nátěrem                           | M2  | 1,00  | 7 650,00        | 7 650,00 |
| 008    | 735111304 | Otopné těleso litinové článkové 500/110 mm 0,180 m2/kus se základním nátěrem                          | M2  | 1,00  | 7 230,00        | 7 230,00 |
| 009    | 735111305 | Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255 m2/kus se základním nátěrem                          | M2  | 1,00  | 5 300,00        | 5 300,00 |
| 010    | 735111306 | Otopné těleso litinové článkové 500/220 mm 0,345 m2/kus se základním nátěrem                          | M2  | 1,00  | 6 330,00        | 6 330,00 |
| 011    | 735111307 | Otopné těleso litinové článkové 600/160 mm 0,306 m2/kus se základním nátěrem                          | M2  | 1,00  | 6 320,00        | 6 320,00 |
| 012    | 735111308 | Otopné těleso litinové článkové 900/160 mm 0,440 m2/kus se základním nátěrem                          | M2  | 1,00  | 5 640,00        | 5 640,00 |
| 013    | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového                                                        | M2  | 1,00  | 46,40           | 46,40    |
| 014    | 735117110 | Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru                                             | M2  | 1,00  | 81,60           | 81,60    |
| 015    | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou                                           | M2  | 1,00  | 77,10           | 77,10    |
| 016    | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového                                                          | M2  | 1,00  | 1 030,00        | 1 030,00 |
| 017    | 735151811 | Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm                                         | KUS | 1,00  | 147,00          | 147,00   |
| 018    | 735151812 | Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl přes 1500 do 2820 mm                               | KUS | 1,00  | 170,00          | 170,00   |
| 019    | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm                                          | KUS | 1,00  | 172,00          | 172,00   |
| 020    | 735151822 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm                                | KUS | 1,00  | 224,00          | 224,00   |
| 021    | 735152112 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W  | KUS | 1,00  | 2 440,00        | 2 440,00 |
| 022    | 735152113 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 300/600 mm výkon 198 W  | KUS | 1,00  | 2 530,00        | 2 530,00 |
| 023    | 735152132 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 400/500 mm výkon 212 W  | KUS | 1,00  | 2 680,00        | 2 680,00 |
| 024    | 735152133 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 400/600 mm výkon 254 W  | KUS | 1,00  | 2 780,00        | 2 780,00 |
| 025    | 735152151 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 206 W  | KUS | 1,00  | 2 770,00        | 2 770,00 |
| 026    | 735152152 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W  | KUS | 1,00  | 2 890,00        | 2 890,00 |
| 027    | 735152153 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W  | KUS | 1,00  | 3 000,00        | 3 000,00 |
| 028    | 735152154 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 360 W  | KUS | 1,00  | 3 110,00        | 3 110,00 |
| 029    | 735152155 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 411 W  | KUS | 1,00  | 3 230,00        | 3 230,00 |
| 030    | 735152156 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 463 W  | KUS | 1,00  | 3 340,00        | 3 340,00 |
| 031    | 735152157 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 514 W | KUS | 1,00  | 3 460,00        | 3 460,00 |

|               |                                                                                                       |     |      |          |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 032 735152158 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1100 mm výkon 656 W | KUS | 1,00 | 3 580,00 | 3 580,00 |
| 033 735152159 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 617 W | KUS | 1,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 034 735152160 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 720 W | KUS | 1,00 | 3 930,00 | 3 930,00 |
| 035 735152161 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 822 W | KUS | 1,00 | 4 170,00 | 4 170,00 |
| 036 735152162 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1800 mm výkon 925 W | KUS | 1,00 | 4 520,00 | 4 520,00 |
| 037 735152163 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/2000 mm výkon 1028W | KUS | 1,00 | 4 760,00 | 4 760,00 |
| 038 735152171 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W  | KUS | 1,00 | 2 960,00 | 2 960,00 |
| 039 735152172 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W  | KUS | 1,00 | 3 090,00 | 3 090,00 |
| 040 735152173 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W  | KUS | 1,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 041 735152174 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 423 W  | KUS | 1,00 | 3 330,00 | 3 330,00 |
| 042 735152175 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 483 W  | KUS | 1,00 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| 043 735152176 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 544 W  | KUS | 1,00 | 3 570,00 | 3 570,00 |
| 044 735152177 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 604 W | KUS | 1,00 | 3 710,00 | 3 710,00 |
| 045 735152178 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 664 W | KUS | 1,00 | 3 820,00 | 3 820,00 |
| 046 735152179 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 725 W | KUS | 1,00 | 3 950,00 | 3 950,00 |
| 047 735152180 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 846 W | KUS | 1,00 | 4 210,00 | 4 210,00 |
| 048 735152181 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 966 W | KUS | 1,00 | 4 450,00 | 4 450,00 |
| 049 735152182 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 1087W | KUS | 1,00 | 4 830,00 | 4 830,00 |
| 050 735152183 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 1208W | KUS | 1,00 | 5 080,00 | 5 080,00 |
| 051 735152191 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 350 W  | KUS | 1,00 | 3 460,00 | 3 460,00 |
| 052 735152192 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 438 W  | KUS | 1,00 | 3 650,00 | 3 650,00 |
| 053 735152193 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 525 W  | KUS | 1,00 | 3 840,00 | 3 840,00 |
| 054 735152194 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 613 W  | KUS | 1,00 | 4 040,00 | 4 040,00 |
| 055 735152195 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 700 W  | KUS | 1,00 | 4 220,00 | 4 220,00 |
| 056 735152196 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 788 W  | KUS | 1,00 | 4 410,00 | 4 410,00 |
| 057 735152197 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 875 W | KUS | 1,00 | 4 620,00 | 4 620,00 |
| 058 735152198 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 963 W | KUS | 1,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 059 735152199 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 1050W | KUS | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 060 735152200 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 1225W | KUS | 1,00 | 5 380,00 | 5 380,00 |

|               |                                                                                                       |     |      |          |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 061 735152201 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 1400W | KUS | 1,00 | 5 770,00 | 5 770,00 |
| 062 735191901 | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem                                                  | M2  | 1,00 | 70,20    | 70,20    |
| 063 735191905 | Odvzdušnění otopných těles                                                                            | KUS | 1,00 | 35,10    | 35,10    |
| 064 735191910 | Napuštění vody do otopných těles                                                                      | M2  | 1,00 | 17,60    | 17,60    |
| 065 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                                            | T   | 1,00 | 1 470,00 | 1 470,00 |
| 066 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m                                    | T   | 1,00 | 1 490,00 | 1 490,00 |
| 067 998735103 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m                                   | T   | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 068 998735111 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v do 6 m                     | T   | 1,00 | 2 030,00 | 2 030,00 |
| 069 998735112 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m             | T   | 1,00 | 2 210,00 | 2 210,00 |
| 070 998735113 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m            | T   | 1,00 | 2 390,00 | 2 390,00 |
| 071 998735121 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m                                      | T   | 1,00 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| 072 998735122 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m                              | T   | 1,00 | 3 350,00 | 3 350,00 |
| 073 998735123 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 12 do 24 m                             | T   | 1,00 | 3 870,00 | 3 870,00 |

**762 - Konstrukce tesařské 31 854,30**

|        |           |                                                                                                                |    | Odbýt |                 |          |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------|
| Poř.č. | Položka   | Text                                                                                                           | MJ | Počet | Jednotková cena | Celkem   |
| 001    | 607262860 | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm                                                                 | M2 | 1,00  | 479,00          | 479,00   |
| 002    | 762511267 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných                       | M2 | 1,00  | 544,00          | 544,00   |
| 003    | 762512255 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových kotvením do betonového podkladu | M2 | 1,00  | 312,00          | 312,00   |
| 004    | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů                                            | M2 | 1,00  | 39,30           | 39,30    |
| 005    | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                                                      | T  | 1,00  | 2 030,00        | 2 030,00 |
| 006    | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m                                              | T  | 1,00  | 2 140,00        | 2 140,00 |
| 007    | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m                                             | T  | 1,00  | 2 230,00        | 2 230,00 |
| 008    | 998762111 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m                               | T  | 1,00  | 2 800,00        | 2 800,00 |
| 009    | 998762112 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                       | T  | 1,00  | 3 180,00        | 3 180,00 |
| 010    | 998762113 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m                      | T  | 1,00  | 3 540,00        | 3 540,00 |
| 011    | 998762121 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m                                                | T  | 1,00  | 3 980,00        | 3 980,00 |
| 012    | 998762122 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m                                        | T  | 1,00  | 4 840,00        | 4 840,00 |
| 013    | 998762123 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m                                       | T  | 1,00  | 5 740,00        | 5 740,00 |

**763 - Konstrukce sádkokartonové 244 610,50**

| Poř.č. | Položka   | Text                                                                         | MJ | Počet | Odbyt           |          |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------|
|        |           |                                                                              |    |       | Jednotková cena | Celkem   |
| 001    | 590300210 | deska SDK A tl 12,5mm                                                        | M2 | 1,00  | 94,20           | 94,20    |
| 002    | 590300230 | deska SDK A tl 15mm                                                          | M2 | 1,00  | 139,00          | 139,00   |
| 003    | 590300250 | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm                                          | M2 | 1,00  | 143,00          | 143,00   |
| 004    | 590300260 | deska SDK impregnovaná H2 tl 15mm                                            | M2 | 1,00  | 169,00          | 169,00   |
| 005    | 590300270 | deska SDK protipožární DF tl 12,5mm                                          | M2 | 1,00  | 115,00          | 115,00   |
| 006    | 590300290 | deska SDK protipožární DF tl 15mm                                            | M2 | 1,00  | 138,00          | 138,00   |
| 007    | 590305700 | podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm              | M2 | 1,00  | 697,00          | 697,00   |
| 008    | 590305710 | podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm          | M2 | 1,00  | 756,00          | 756,00   |
| 009    | 590305750 | podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm  | M2 | 1,00  | 890,00          | 890,00   |
| 010    | 590305810 | podhled kazetový děrovaný 9x9mm polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm        | M2 | 1,00  | 1 200,00        | 1 200,00 |
| 011    | 590305830 | podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana tl 10 mm 600x600mm               | M2 | 1,00  | 933,00          | 933,00   |
| 012    | 590305860 | podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x1200mm | M2 | 1,00  | 1 150,00        | 1 150,00 |
| 013    | 590366500 | podhled kazetový děrovaný, viditelný rastr, bílý tl 15mm 600x600mm           | M2 | 1,00  | 269,00          | 269,00   |
| 014    | 590366510 | podhled kazetový texturovaný, viditelný rastr, bílý tl 15mm 600x600mm        | M2 | 1,00  | 464,00          | 464,00   |
| 015    | 590366520 | podhled kazetový s jemnými vpichy, viditelný rastr, bílý tl 15mm 600x600mm   | M2 | 1,00  | 254,00          | 254,00   |

|               |                                                                                                                       |     |      |          |          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 016 763101811 | Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění do 0,01 m2                            | KUS | 1,00 | 16,80    | 16,80    |
| 017 763101812 | Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01 do 0,02 m2                  | KUS | 1,00 | 68,50    | 68,50    |
| 018 763101813 | Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2                  | KUS | 1,00 | 112,00   | 112,00   |
| 019 763101814 | Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2                   | KUS | 1,00 | 162,00   | 162,00   |
| 020 763101815 | Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,1 do 0,25 m2                   | KUS | 1,00 | 243,00   | 243,00   |
| 021 763101816 | Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2                   | KUS | 1,00 | 342,00   | 342,00   |
| 022 763101821 | Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštění do 0,01 m2                               | KUS | 1,00 | 20,50    | 20,50    |
| 023 763101822 | Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštění přes 0,01 do 0,02 m2                     | KUS | 1,00 | 89,00    | 89,00    |
| 024 763101823 | Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštění přes 0,02 do 0,05 m2                     | KUS | 1,00 | 146,00   | 146,00   |
| 025 763101824 | Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštění přes 0,05 do 0,1 m2                      | KUS | 1,00 | 210,00   | 210,00   |
| 026 763101825 | Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštění přes 0,1 do 0,25 m2                      | KUS | 1,00 | 316,00   | 316,00   |
| 027 763101826 | Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštění přes 0,25 do 0,5 m2                      | KUS | 1,00 | 445,00   | 445,00   |
| 028 763111323 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB                                      | M2  | 1,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 029 763111324 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 bez izolace EI 30                                               | M2  | 1,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| 030 763111325 | SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 150 desky 1xDF 12,5 bez izolace EI 30                                               | M2  | 1,00 | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 031 763111326 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB                                     | M2  | 1,00 | 1 210,00 | 1 210,00 |
| 032 763111327 | SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 150 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB                                     | M2  | 1,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| 033 763111331 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB                                       | M2  | 1,00 | 1 190,00 | 1 190,00 |
| 034 763111333 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB                                      | M2  | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 035 763111335 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 bez izolace EI do 30                                             | M2  | 1,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 036 763111336 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB                                     | M2  | 1,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| 037 763111337 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 47 dB   | M2  | 1,00 | 1 710,00 | 1 710,00 |
| 038 763111338 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB  | M2  | 1,00 | 1 720,00 | 1 720,00 |
| 039 763111339 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 53 dB | M2  | 1,00 | 1 790,00 | 1 790,00 |
| 040 763111341 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB                                     | M2  | 1,00 | 1 270,00 | 1 270,00 |
| 041 763111343 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB                                    | M2  | 1,00 | 1 280,00 | 1 280,00 |
| 042 763111346 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDFH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB                                   | M2  | 1,00 | 1 340,00 | 1 340,00 |
| 043 763111347 | SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 150 desky 1xDFH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB                                   | M2  | 1,00 | 1 360,00 | 1 360,00 |
| 044 763111350 | SDK příčka tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 15 bez izolace EI 45                                                  | M2  | 1,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 045 763111351 | SDK příčka tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 15 s izolací EI 60                                                    | M2  | 1,00 | 1 210,00 | 1 210,00 |
| 046 763111354 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 48 dB                                   | M2  | 1,00 | 1 530,00 | 1 530,00 |
| 047 763111355 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB                                  | M2  | 1,00 | 1 570,00 | 1 570,00 |
| 048 763111356 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 53 dB                                 | M2  | 1,00 | 1 620,00 | 1 620,00 |
| 049 763111357 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xGM-FH1 12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB                                   | M2  | 1,00 | 2 140,00 | 2 140,00 |
| 050 763111358 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xGM-FH1 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB                                  | M2  | 1,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 051 763111359 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xGM-FH1 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB                                 | M2  | 1,00 | 2 280,00 | 2 280,00 |
| 052 763111360 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 47 dB                               | M2  | 1,00 | 1 240,00 | 1 240,00 |

|     |           |                                                                                                                     |     |      |          |          |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 053 | 763111361 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 50 dB                            | M2  | 1,00 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| 054 | 763111362 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 54 dB                           | M2  | 1,00 | 1 270,00 | 1 270,00 |
| 055 | 763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché                                   | M2  | 1,00 | 99,00    | 99,00    |
| 056 | 763111812 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité                                      | M2  | 1,00 | 129,00   | 129,00   |
| 057 | 763111813 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění trojitě                                      | M2  | 1,00 | 159,00   | 159,00   |
| 058 | 763111821 | Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité                                       | M2  | 1,00 | 168,00   | 168,00   |
| 059 | 763112811 | Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka                                                                      | M2  | 1,00 | 38,50    | 38,50    |
| 060 | 763112812 | Demontáž desek dvojité opláštění SDK příčka                                                                         | M2  | 1,00 | 93,00    | 93,00    |
| 061 | 763112813 | Demontáž desek trojitě opláštění SDK příčka                                                                         | M2  | 1,00 | 138,00   | 138,00   |
| 062 | 763112901 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl do 0,02 m2                                                               | KUS | 1,00 | 219,00   | 219,00   |
| 063 | 763112911 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,02 do 0,1 m2                                                      | KUS | 1,00 | 356,00   | 356,00   |
| 064 | 763112931 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1xA 12,5                                       | KUS | 1,00 | 547,00   | 547,00   |
| 065 | 763112932 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1xDf 12,5                                      | KUS | 1,00 | 553,00   | 553,00   |
| 066 | 763112933 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1xH2 12,5                                      | KUS | 1,00 | 561,00   | 561,00   |
| 067 | 763112934 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1xH2Df 12,5                                    | KUS | 1,00 | 570,00   | 570,00   |
| 068 | 763112941 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1xA 15                                         | KUS | 1,00 | 560,00   | 560,00   |
| 069 | 763112942 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1xDf 15                                        | KUS | 1,00 | 559,00   | 559,00   |
| 070 | 763112944 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1xH2Df 15                                      | KUS | 1,00 | 575,00   | 575,00   |
| 071 | 763112951 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xA 12,5                                       | KUS | 1,00 | 628,00   | 628,00   |
| 072 | 763112952 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xDf 12,5                                      | KUS | 1,00 | 640,00   | 640,00   |
| 073 | 763112953 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xH2 12,5                                      | KUS | 1,00 | 655,00   | 655,00   |
| 074 | 763112954 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xH2Df 12,5                                    | KUS | 1,00 | 673,00   | 673,00   |
| 075 | 763112961 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xA 15                                         | KUS | 1,00 | 653,00   | 653,00   |
| 076 | 763112962 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xDf 15                                        | KUS | 1,00 | 652,00   | 652,00   |
| 077 | 763112964 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xH2Df 15                                      | KUS | 1,00 | 684,00   | 684,00   |
| 078 | 763112971 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xA 12,5                                          | KUS | 1,00 | 785,00   | 785,00   |
| 079 | 763112972 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xDf 12,5                                         | KUS | 1,00 | 808,00   | 808,00   |
| 080 | 763112973 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xH2 12,5                                         | KUS | 1,00 | 839,00   | 839,00   |
| 081 | 763112974 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xH2Df 12,5                                       | KUS | 1,00 | 874,00   | 874,00   |
| 082 | 763112981 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xA 15                                            | KUS | 1,00 | 835,00   | 835,00   |
| 083 | 763112982 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xDf 15                                           | KUS | 1,00 | 834,00   | 834,00   |
| 084 | 763112984 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xH2Df 15                                         | KUS | 1,00 | 897,00   | 897,00   |
| 085 | 763112985 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 1 do 1,5 m2 deska 1xA 12,5                                          | KUS | 1,00 | 928,00   | 928,00   |
| 086 | 763112986 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 1 do 1,5 m2 deska 1xDf 12,5                                         | KUS | 1,00 | 962,00   | 962,00   |
| 087 | 763112987 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 1 do 1,5 m2 deska 1xH2 12,5                                         | KUS | 1,00 | 1 010,00 | 1 010,00 |
| 088 | 763112988 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 1 do 1,5 m2 deska 1xH2Df 12,5                                       | KUS | 1,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 089 | 763112991 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 1 do 1,5 m2 deska 1xA 15                                            | KUS | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 090 | 763112992 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 1 do 1,5 m2 deska 1xDf 15                                           | KUS | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 091 | 763112994 | Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl přes 1 do 1,5 m2 deska 1xH2Df 15                                         | KUS | 1,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 092 | 763113313 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB           | M2  | 1,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 093 | 763113314 | SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB           | M2  | 1,00 | 1 840,00 | 1 840,00 |
| 094 | 763113319 | SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB          | M2  | 1,00 | 1 920,00 | 1 920,00 |
| 095 | 763113321 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDf 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 54 dB | M2  | 1,00 | 1 970,00 | 1 970,00 |

|     |           |                                                                                                                       |    |      |          |          |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 096 | 763113323 | SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 54 dB   | M2 | 1,00 | 2 040,00 | 2 040,00 |
| 097 | 763113329 | SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 54 dB  | M2 | 1,00 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| 098 | 763113330 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB          | M2 | 1,00 | 2 140,00 | 2 140,00 |
| 099 | 763113331 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 54 dB | M2 | 1,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 100 | 763113333 | SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 54 dB | M2 | 1,00 | 2 330,00 | 2 330,00 |
| 101 | 763113337 | SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB          | M2 | 1,00 | 2 220,00 | 2 220,00 |
| 102 | 763113339 | SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB         | M2 | 1,00 | 2 190,00 | 2 190,00 |
| 103 | 763113341 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB            | M2 | 1,00 | 2 080,00 | 2 080,00 |
| 104 | 763113343 | SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB            | M2 | 1,00 | 2 090,00 | 2 090,00 |
| 105 | 763113349 | SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB           | M2 | 1,00 | 2 060,00 | 2 060,00 |
| 106 | 763113351 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 62 dB        | M2 | 1,00 | 2 320,00 | 2 320,00 |
| 107 | 763113353 | SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 62 dB        | M2 | 1,00 | 2 340,00 | 2 340,00 |
| 108 | 763113355 | SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 62 dB       | M2 | 1,00 | 2 380,00 | 2 380,00 |
| 109 | 763121211 | SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce                                             | M2 | 1,00 | 517,00   | 517,00   |
| 110 | 763121212 | SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce                                             | M2 | 1,00 | 603,00   | 603,00   |
| 111 | 763121411 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15                                      | M2 | 1,00 | 678,00   | 678,00   |
| 112 | 763121413 | SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15                                      | M2 | 1,00 | 688,00   | 688,00   |
| 113 | 763121415 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15                                    | M2 | 1,00 | 708,00   | 708,00   |
| 114 | 763121421 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30                                       | M2 | 1,00 | 857,00   | 857,00   |
| 115 | 763121422 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15                                     | M2 | 1,00 | 730,00   | 730,00   |
| 116 | 763121423 | SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB                           | M2 | 1,00 | 854,00   | 854,00   |
| 117 | 763121424 | SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15                                     | M2 | 1,00 | 740,00   | 740,00   |
| 118 | 763121425 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB                         | M2 | 1,00 | 875,00   | 875,00   |
| 119 | 763121426 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15                                   | M2 | 1,00 | 760,00   | 760,00   |
| 120 | 763121431 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDFH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB                         | M2 | 1,00 | 908,00   | 908,00   |
| 121 | 763121432 | SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDFH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB                         | M2 | 1,00 | 917,00   | 917,00   |
| 122 | 763121433 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDFH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB                       | M2 | 1,00 | 938,00   | 938,00   |
| 123 | 763121441 | SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 s izolací EI 30                                           | M2 | 1,00 | 910,00   | 910,00   |
| 124 | 763121442 | SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 15 s izolací EI 30                                           | M2 | 1,00 | 919,00   | 919,00   |
| 125 | 763121443 | SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 15 s izolací EI 30                                         | M2 | 1,00 | 939,00   | 939,00   |
| 126 | 763121445 | SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDFH2 15 s izolací EI 30                                         | M2 | 1,00 | 971,00   | 971,00   |
| 127 | 763121446 | SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1xDFH2 15 s izolací EI 30                                         | M2 | 1,00 | 980,00   | 980,00   |
| 128 | 763121447 | SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDFH2 15 s izolací EI 30                                       | M2 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 129 | 763121448 | SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 22 dB                     | M2 | 1,00 | 901,00   | 901,00   |
| 130 | 763121449 | SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 25 dB                     | M2 | 1,00 | 911,00   | 911,00   |
| 131 | 763121450 | SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB                   | M2 | 1,00 | 931,00   | 931,00   |

|     |           |                                                                                                                         |    |      |          |          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 132 | 763121451 | SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30                                          | M2 | 1,00 | 995,00   | 995,00   |
| 133 | 763121453 | SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30                                         | M2 | 1,00 | 994,00   | 994,00   |
| 134 | 763121455 | SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30                                        | M2 | 1,00 | 1 010,00 | 1 010,00 |
| 135 | 763121456 | SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw d | M2 | 1,00 | 1 110,00 | 1 110,00 |
| 136 | 763121457 | SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw d | M2 | 1,00 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 137 | 763121458 | SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw | M2 | 1,00 | 1 140,00 | 1 140,00 |
| 138 | 763121461 | SDK stěna přesazená tl 80 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60                                            | M2 | 1,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 139 | 763121463 | SDK stěna přesazená tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60                                           | M2 | 1,00 | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 140 | 763121464 | SDK stěna přesazená tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60                                          | M2 | 1,00 | 1 110,00 | 1 110,00 |
| 141 | 763121465 | SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45                                          | M2 | 1,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 142 | 763121466 | SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45                                         | M2 | 1,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 143 | 763121467 | SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45                                        | M2 | 1,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 144 | 763121471 | SDK stěna přesazená tl 80 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 15 bez izolace EI 60                                          | M2 | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 145 | 763121473 | SDK stěna přesazená tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 15 bez izolace EI 60                                         | M2 | 1,00 | 1 210,00 | 1 210,00 |
| 146 | 763121474 | SDK stěna přesazená tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 15 bez izolace EI 60                                        | M2 | 1,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| 147 | 763121475 | SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do  | M2 | 1,00 | 1 480,00 | 1 480,00 |
| 148 | 763121476 | SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do | M2 | 1,00 | 1 490,00 | 1 490,00 |
| 149 | 763121477 | SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw d | M2 | 1,00 | 1 510,00 | 1 510,00 |
| 150 | 763121481 | SDK stěna přesazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB                      | M2 | 1,00 | 1 190,00 | 1 190,00 |
| 151 | 763121482 | SDK stěna přesazená tl 102,5 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB                     | M2 | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 152 | 763121483 | SDK stěna přesazená tl 127,5 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB                    | M2 | 1,00 | 1 210,00 | 1 210,00 |
| 153 | 763121511 | SDK stěna přesazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xA 12,5 bez izolace EI 15                                            | M2 | 1,00 | 672,00   | 672,00   |
| 154 | 763121513 | SDK stěna přesazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB                                 | M2 | 1,00 | 816,00   | 816,00   |
| 155 | 763121515 | SDK stěna přesazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xH2 12,5 bez izolace EI 15                                           | M2 | 1,00 | 723,00   | 723,00   |
| 156 | 763121517 | SDK stěna přesazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xDFH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB                               | M2 | 1,00 | 879,00   | 879,00   |
| 157 | 763121519 | SDK stěna přesazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 1 | M2 | 1,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 158 | 763121521 | SDK stěna přesazená tl 55 mm profil CD+UD desky 1xDF 15 s izolací EI 30                                                 | M2 | 1,00 | 893,00   | 893,00   |
| 159 | 763121541 | SDK stěna přesazená tl 55 mm profil CD+UD desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 25 dB                           | M2 | 1,00 | 905,00   | 905,00   |
| 160 | 763121551 | SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CD+UD desky 2xDF 12,5 s izolací EI 45                                               | M2 | 1,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 161 | 763121561 | SDK stěna přesazená tl 90 mm profil CD+UD desky 2xDF 15 bez izolace EI 60                                               | M2 | 1,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 162 | 763121571 | SDK stěna přesazená tl 67,5 mm profil CD+UD desky s vysokou mechanickou odolností 2x DFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do  | M2 | 1,00 | 1 490,00 | 1 490,00 |
| 163 | 763121581 | SDK stěna přesazená tl 67,5 mm profil CD+UD desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB                         | M2 | 1,00 | 1 190,00 | 1 190,00 |
| 164 | 763121590 | SDK stěna přesazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI                     | M2 | 1,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 165 | 763121591 | SDK stěna přesazená tl 55 mm pro chladicí a topné systémy profil CD+UD deska 1x10 mm s izolací rozteč profilů 333 mm    | M2 | 1,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 166 | 763121592 | SDK stěna přesazená tl 55 mm pro chladicí a topné systémy profil CD+UD deska 1x10 mm s izolací rozteč profilů 400 mm    | M2 | 1,00 | 1 610,00 | 1 610,00 |
| 167 | 763121593 | SDK stěna přesazená tl 55 mm pro chladicí a topné systémy profil CD+UD deska 1x10 mm s izolací rozteč profilů 500 mm    | M2 | 1,00 | 1 560,00 | 1 560,00 |

|     |           |                                                                                                    |    |      |          |          |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 168 | 763121611 | Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna předsazená                                     | M2 | 1,00 | 382,00   | 382,00   |
| 169 | 763121612 | Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená                                     | M2 | 1,00 | 409,00   | 409,00   |
| 170 | 763121621 | Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená                                         | M2 | 1,00 | 83,50    | 83,50    |
| 171 | 763121622 | Montáž desek tl 15 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená                                           | M2 | 1,00 | 116,00   | 116,00   |
| 172 | 763121623 | Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená                                       | M2 | 1,00 | 212,00   | 212,00   |
| 173 | 763121624 | Montáž desek tl 2x15 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená                                         | M2 | 1,00 | 243,00   | 243,00   |
| 174 | 763121631 | Montáž desek celoplošně lepených SDK stěna předsazená                                              | M2 | 1,00 | 418,00   | 418,00   |
| 175 | 763121632 | Montáž desek lepených na bochánky SDK stěna předsazená                                             | M2 | 1,00 | 504,00   | 504,00   |
| 176 | 763121711 | SDK stěna předsazená dilatace                                                                      | M  | 1,00 | 237,00   | 237,00   |
| 177 | 763121712 | SDK stěna předsazená zalomení                                                                      | M  | 1,00 | 198,00   | 198,00   |
| 178 | 763121713 | SDK stěna předsazená odsazení soklu                                                                | M  | 1,00 | 285,00   | 285,00   |
| 179 | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr                                                     | M2 | 1,00 | 37,50    | 37,50    |
| 180 | 763121715 | SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátlem                   | M  | 1,00 | 64,60    | 64,60    |
| 181 | 763121716 | SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem                              | M  | 1,00 | 50,20    | 50,20    |
| 182 | 763121811 | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché               | M2 | 1,00 | 80,00    | 80,00    |
| 183 | 763121812 | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění dvojité                  | M2 | 1,00 | 101,00   | 101,00   |
| 184 | 763121821 | Demontáž SDK předsazené, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché | M2 | 1,00 | 88,00    | 88,00    |
| 185 | 763121822 | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění dvojité     | M2 | 1,00 | 106,00   | 106,00   |
| 186 | 763121823 | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění trojitě     | M2 | 1,00 | 129,00   | 129,00   |
| 187 | 763122811 | Demontáž desek jednoduché opláštění SDK předsazená/šachtová stěna                                  | M2 | 1,00 | 23,00    | 23,00    |
| 188 | 763122812 | Demontáž desek dvojité opláštění SDK předsazená/šachtová stěna                                     | M2 | 1,00 | 56,00    | 56,00    |
| 189 | 763122813 | Demontáž desek trojitě opláštění SDK předsazená/šachtová stěna                                     | M2 | 1,00 | 71,50    | 71,50    |
| 190 | 763122821 | Demontáž desek lepených celoplošně SDK předsazená stěna                                            | M2 | 1,00 | 52,50    | 52,50    |
| 191 | 763122822 | Demontáž desek lepených na bochánky SDK předsazená stěna                                           | M2 | 1,00 | 42,50    | 42,50    |
| 192 | 763122823 | Demontáž desek lepených na pásy SDK předsazená stěna                                               | M2 | 1,00 | 56,00    | 56,00    |
| 193 | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                          | M2 | 1,00 | 898,00   | 898,00   |
| 194 | 763131412 | SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                            | M2 | 1,00 | 1 130,00 | 1 130,00 |
| 195 | 763131414 | SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                            | M2 | 1,00 | 968,00   | 968,00   |
| 196 | 763131415 | SDK podhled desky 1xA 15 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                              | M2 | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 197 | 763131421 | SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                          | M2 | 1,00 | 1 130,00 | 1 130,00 |
| 198 | 763131431 | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90               | M2 | 1,00 | 941,00   | 941,00   |
| 199 | 763131432 | SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90                    | M2 | 1,00 | 967,00   | 967,00   |
| 200 | 763131441 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120                 | M2 | 1,00 | 1 160,00 | 1 160,00 |
| 201 | 763131443 | SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60                 | M2 | 1,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 202 | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                         | M2 | 1,00 | 957,00   | 957,00   |
| 203 | 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                           | M2 | 1,00 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| 204 | 763131461 | SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                         | M2 | 1,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| 205 | 763131471 | SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90             | M2 | 1,00 | 990,00   | 990,00   |
| 206 | 763131481 | SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120               | M2 | 1,00 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| 207 | 763131484 | SDK podhled desky 2xDFH2 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60               | M2 | 1,00 | 1 370,00 | 1 370,00 |
| 208 | 763131491 | SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB        | M2 | 1,00 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 209 | 763131511 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                          | M2 | 1,00 | 935,00   | 935,00   |
| 210 | 763131512 | SDK podhled deska 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                            | M2 | 1,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| 211 | 763131521 | SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, EI 30                   | M2 | 1,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |

|     |           |                                                                                                                               |     |      |          |          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 212 | 763131531 | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá<br>spodní kce profil CD+UD EI 15                                          | M2  | 1,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| 213 | 763131532 | SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá<br>spodní kce profil CD+UD                                                  | M2  | 1,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 214 | 763131533 | SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá<br>spodní kce profil CD+UD EI 30                                              | M2  | 1,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 215 | 763131541 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá<br>spodní kce profil CD+UD EI 45                                          | M2  | 1,00 | 1 280,00 | 1 280,00 |
| 216 | 763131543 | SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace jednovrstvá<br>spodní kce profil CD+UD EI 60                                            | M2  | 1,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 217 | 763131551 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá<br>spodní kce profil CD+UD                                                | M2  | 1,00 | 943,00   | 943,00   |
| 218 | 763131552 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací jednovrstvá<br>spodní kce profil CD+UD                                                  | M2  | 1,00 | 1 270,00 | 1 270,00 |
| 219 | 763131555 | SDK podhled deska 1x akustická 12,5 s izolací<br>jednovrstvá spodní kce profil CD+UD Rw 60 dB                                 | M2  | 1,00 | 1 030,00 | 1 030,00 |
| 220 | 763131612 | Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů<br>CD, UD SDK podhled                                                   | M2  | 1,00 | 549,00   | 549,00   |
| 221 | 763131613 | Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů<br>CD, UD SDK podhled                                                  | M2  | 1,00 | 640,00   | 640,00   |
| 222 | 763131621 | Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled                                                                                          | M2  | 1,00 | 116,00   | 116,00   |
| 223 | 763131622 | Montáž desek tl. 15 mm SDK podhled                                                                                            | M2  | 1,00 | 148,00   | 148,00   |
| 224 | 763131623 | Montáž desek tl. 2 x 12,5 mm SDK podhled                                                                                      | M2  | 1,00 | 255,00   | 255,00   |
| 225 | 763131624 | Montáž desek tl. 2 x 15 mm SDK podhled                                                                                        | M2  | 1,00 | 286,00   | 286,00   |
| 226 | 763131711 | SDK podhled dilatace                                                                                                          | M   | 1,00 | 293,00   | 293,00   |
| 227 | 763131712 | SDK podhled napojení na jiný druh podhledu                                                                                    | M   | 1,00 | 143,00   | 143,00   |
| 228 | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr                                                                                         | M2  | 1,00 | 42,50    | 42,50    |
| 229 | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m                                                                                          | M   | 1,00 | 289,00   | 289,00   |
| 230 | 763131722 | SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m                                                                                        | M   | 1,00 | 384,00   | 384,00   |
| 231 | 763131731 | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl<br>12,5 mm                                                              | M   | 1,00 | 290,00   | 290,00   |
| 232 | 763131732 | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15<br>mm                                                                | M   | 1,00 | 339,00   | 339,00   |
| 233 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu                                                                                      | M2  | 1,00 | 61,60    | 61,60    |
| 234 | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu                                                                           | M2  | 1,00 | 68,50    | 68,50    |
| 235 | 763131812 | Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou<br>oplaštění dvojité                                                              | M2  | 1,00 | 138,00   | 138,00   |
| 236 | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z<br>ocelových profilů opláštění jednoduché                                    | M2  | 1,00 | 102,00   | 102,00   |
| 237 | 763131822 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z<br>ocelových profilů opláštění dvojité                                       | M2  | 1,00 | 126,00   | 126,00   |
| 238 | 763131831 | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z<br>ocelových profilů opláštění jednoduché                                   | M2  | 1,00 | 111,00   | 111,00   |
| 239 | 763131832 | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z<br>ocelových profilů opláštění dvojité                                      | M2  | 1,00 | 136,00   | 136,00   |
| 240 | 763132111 | SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm TI<br>40 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI Z/S 15/45<br>dvouvrstvá spodní kce | M2  | 1,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 241 | 763132112 | SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm TI<br>60 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI Z/S 30/40<br>dvouvrstvá spodní kce | M2  | 1,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| 242 | 763132121 | SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm<br>TI 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní kce<br>CD+UD           | M2  | 1,00 | 1 360,00 | 1 360,00 |
| 243 | 763132122 | SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 15 mm TI<br>60 mm 40 kg/m3 EI Z/S 60/60 dvouvrstvá spodní kce<br>CD+UD             | M2  | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 244 | 763135871 | Demontáž desek děrovaných sádrokartonového<br>podhledu                                                                        | M2  | 1,00 | 102,00   | 102,00   |
| 245 | 763135881 | Demontáž kazet sádrokartonového podhledu                                                                                      | M2  | 1,00 | 47,60    | 47,60    |
| 246 | 763135891 | Demontáž lamel sádrokartonového podhledu                                                                                      | M2  | 1,00 | 52,60    | 52,60    |
| 247 | 763164811 | Demontáž SDK obkladu dřevěných kci opláštění<br>jednoduché                                                                    | M2  | 1,00 | 96,50    | 96,50    |
| 248 | 763164812 | Demontáž SDK obkladu dřevěných kci opláštění dvojité                                                                          | M2  | 1,00 | 120,00   | 120,00   |
| 249 | 763164821 | Demontáž SDK obkladu kovových kci opláštění<br>jednoduché                                                                     | M2  | 1,00 | 113,00   | 113,00   |
| 250 | 763164822 | Demontáž SDK obkladu kovových kci opláštění dvojité                                                                           | M2  | 1,00 | 140,00   | 140,00   |
| 251 | 763164823 | Demontáž SDK obkladu kovových kci opláštění trojitě                                                                           | M2  | 1,00 | 160,00   | 160,00   |
| 252 | 763181811 | Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m<br>SDK příčka                                                               | KUS | 1,00 | 150,00   | 150,00   |
| 253 | 763181812 | Demontáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m<br>SDK příčka                                                                | KUS | 1,00 | 195,00   | 195,00   |
| 254 | 763181821 | Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v přes 2,75 do<br>4,75 m SDK příčka                                                     | KUS | 1,00 | 170,00   | 170,00   |
| 255 | 763181822 | Demontáž dvoukřídlové kovové zárubně v přes 2,75 do<br>4,75 m SDK příčka                                                      | KUS | 1,00 | 227,00   | 227,00   |
| 256 | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel.<br>do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt                              | M2  | 1,00 | 611,00   | 611,00   |
| 257 | 763431002 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel.<br>přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt                    | M2  | 1,00 | 566,00   | 566,00   |

|               |                                                                                                             |    |      |          |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 258 763431003 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt             | M2 | 1,00 | 530,00   | 530,00   |
| 259 763431011 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt           | M2 | 1,00 | 714,00   | 714,00   |
| 260 763431012 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | M2 | 1,00 | 670,00   | 670,00   |
| 261 763431013 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt         | M2 | 1,00 | 634,00   | 634,00   |
| 262 763431031 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt                                  | M2 | 1,00 | 946,00   | 946,00   |
| 263 763431801 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu                                                | M2 | 1,00 | 178,00   | 178,00   |
| 264 763431802 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu                                            | M2 | 1,00 | 187,00   | 187,00   |
| 265 763431803 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na skrytém roštu                                                   | M2 | 1,00 | 196,00   | 196,00   |
| 266 763431811 | Demontáž minerálního podhledu lepeného na stropní konstrukci                                                | M2 | 1,00 | 176,00   | 176,00   |
| 267 763431812 | Demontáž minerálního podhledu šroubovaného na stropní konstrukci                                            | M2 | 1,00 | 161,00   | 161,00   |
| 268 763431821 | Demontáž minerálního podhledu samonosného šířky do 2500 mm                                                  | M2 | 1,00 | 188,00   | 188,00   |
| 269 763431871 | Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu                          | M2 | 1,00 | 38,60    | 38,60    |
| 270 763431872 | Demontáž nevjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu                         | M2 | 1,00 | 86,90    | 86,90    |
| 271 763431878 | Demontáž samonosných panelů minerálního podhledu                                                            | M2 | 1,00 | 46,90    | 46,90    |
| 272 998763100 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m                                                    | T  | 1,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 273 998763101 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m                                            | T  | 1,00 | 1 690,00 | 1 690,00 |
| 274 998763102 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m                                           | T  | 1,00 | 1 810,00 | 1 810,00 |
| 275 998763110 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby s omezením mechanizace v objektech v do 6 m                             | T  | 1,00 | 2 270,00 | 2 270,00 |
| 276 998763113 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                     | T  | 1,00 | 2 490,00 | 2 490,00 |
| 277 998763114 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m                    | T  | 1,00 | 2 890,00 | 2 890,00 |
| 278 998763120 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v do 6 m                                              | T  | 1,00 | 3 230,00 | 3 230,00 |
| 279 998763121 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m                                      | T  | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 280 998763122 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 12 do 24 m                                     | T  | 1,00 | 4 690,00 | 4 690,00 |

**746 - Konstrukce truhlářské** 381 045,00

| Poř.č. | Položka   | Text                                                                           | MJ  | Počet | Odbyt           |          |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------|
|        |           |                                                                                |     |       | Jednotková cena | Celkem   |
| 001    | 607941010 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm                        | M   | 1,00  | 408,00          | 408,00   |
| 002    | 607941020 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm                        | M   | 1,00  | 460,00          | 460,00   |
| 003    | 607941030 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm                        | M   | 1,00  | 507,00          | 507,00   |
| 004    | 607941040 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm                        | M   | 1,00  | 571,00          | 571,00   |
| 005    | 607941210 | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm                          | KUS | 1,00  | 50,10           | 50,10    |
| 006    | 611600500 | dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm                 | KUS | 1,00  | 3 160,00        | 3 160,00 |
| 007    | 611600510 | dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm                 | KUS | 1,00  | 3 170,00        | 3 170,00 |
| 008    | 611600520 | dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm                 | KUS | 1,00  | 3 180,00        | 3 180,00 |
| 009    | 611610000 | dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm               | KUS | 1,00  | 2 200,00        | 2 200,00 |
| 010    | 611610010 | dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm               | KUS | 1,00  | 2 310,00        | 2 310,00 |
| 011    | 611610020 | dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm               | KUS | 1,00  | 1 800,00        | 1 800,00 |
| 012    | 611610060 | dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 600x1970-2100mm | KUS | 1,00  | 2 170,00        | 2 170,00 |
| 013    | 611610070 | dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 700x1970-2100mm | KUS | 1,00  | 2 190,00        | 2 190,00 |
| 014    | 611610080 | dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm | KUS | 1,00  | 2 210,00        | 2 210,00 |
| 015    | 611610120 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm           | KUS | 1,00  | 1 750,00        | 1 750,00 |
| 016    | 611610130 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm           | KUS | 1,00  | 1 760,00        | 1 760,00 |
| 017    | 611610140 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm           | KUS | 1,00  | 1 790,00        | 1 790,00 |

|                 |                                                                                                      |        |      |           |           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 018 611610180   | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný<br>částečně prosklené 600x1970-2100mm                | KUS    | 1,00 | 3 800,00  | 3 800,00  |
| 019 611610190   | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný<br>částečně prosklené 700x1970-2100mm                | KUS    | 1,00 | 3 820,00  | 3 820,00  |
| 020 611610200   | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný<br>částečně prosklené 800x1970-2100mm                | KUS    | 1,00 | 3 830,00  | 3 830,00  |
| 021 611610240   | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30<br>D3 povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm   | KUS    | 1,00 | 6 570,00  | 6 570,00  |
| 022 611610250   | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30<br>D3 povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm   | KUS    | 1,00 | 6 600,00  | 6 600,00  |
| 023 611610280   | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30<br>D3 povrch lakovaný plně 1000x1970-2100mm  | KUS    | 1,00 | 7 430,00  | 7 430,00  |
| 024 611620380   | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30<br>D3 povrch fóliový plně 600x1970-2100mm    | KUS    | 1,00 | 3 720,00  | 3 720,00  |
| 025 611620370   | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30<br>D3 povrch fóliový plně 700x1970-2100mm    | KUS    | 1,00 | 3 730,00  | 3 730,00  |
| 026 611620380   | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30<br>D3 povrch fóliový plně 800x1970-2100mm    | KUS    | 1,00 | 3 910,00  | 3 910,00  |
| 027 611620390   | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30<br>D3 povrch fóliový plně 900x1970-2100mm    | KUS    | 1,00 | 4 050,00  | 4 050,00  |
| 028 611620720   | dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně<br>600x1970-2100mm                                | KUS    | 1,00 | 2 930,00  | 2 930,00  |
| 029 611620730   | dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně<br>700x1970-2100mm                                | KUS    | 1,00 | 2 940,00  | 2 940,00  |
| 030 611620740   | dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně<br>800x1970-2100mm                                | KUS    | 1,00 | 2 960,00  | 2 960,00  |
| 031 611620780   | dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně<br>prosklené 600x1970-2100mm                  | KUS    | 1,00 | 4 950,00  | 4 950,00  |
| 032 611620790   | dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně<br>prosklené 700x1970-2100mm                  | KUS    | 1,00 | 4 970,00  | 4 970,00  |
| 033 611620800   | dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně<br>prosklené 800x1970-2100mm                  | KUS    | 1,00 | 4 990,00  | 4 990,00  |
| 034 611620960   | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30<br>D3 povrch laminátový plně 600x1970-2100mm | KUS    | 1,00 | 6 670,00  | 6 670,00  |
| 035 611620970   | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30<br>D3 povrch laminátový plně 700x1970-2100mm | KUS    | 1,00 | 6 700,00  | 6 700,00  |
| 036 611620980   | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30<br>D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm | KUS    | 1,00 | 6 730,00  | 6 730,00  |
| 037 611871160   | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm                                                  | KUS    | 1,00 | 108,00    | 108,00    |
| 038 611871210   | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm                                                  | KUS    | 1,00 | 157,00    | 157,00    |
| 039 611871360   | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm                                                  | KUS    | 1,00 | 127,00    | 127,00    |
| 040 611871410   | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm                                                  | KUS    | 1,00 | 163,00    | 163,00    |
| 041 611871560   | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm                                                  | KUS    | 1,00 | 118,00    | 118,00    |
| 042 611871610   | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm                                                  | KUS    | 1,00 | 194,00    | 194,00    |
| 043 611871760   | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm                                                  | KUS    | 1,00 | 216,00    | 216,00    |
| 044 611871810   | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm                                                  | KUS    | 1,00 | 175,00    | 175,00    |
| 045 61581622    | linka kuchyňská atypická; š = 1 800 mm                                                               | soubor | 1,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 046 61581624444 | Linka kuchyňská atypická 300 cm                                                                      | soubor | 1,00 | 58 500,00 | 58 500,00 |
| 047 766491851   | Demontáž prahů dveří jednokřídlových                                                                 | KUS    | 1,00 | 34,00     | 34,00     |
| 048 766621912   | Oprava oken jednoduchých pevných s výměnou kování                                                    | M2     | 1,00 | 291,00    | 291,00    |
| 049 766621922   | Oprava oken jednoduchých. s otevíracími křídly. s<br>výměnou dílčích prvků nebo kování               | m2     | 1,00 | 663,00    | 663,00    |
| 050 766621922   | Oprava oken jednoduchých otevíracích s výměnou<br>kování                                             | M2     | 1,00 | 663,00    | 663,00    |
| 051 766622861   | Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do<br>1,5 m2                                      | KUS    | 1,00 | 17,00     | 17,00     |
| 052 766622862   | Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních<br>přes 1,5 m2                                    | KUS    | 1,00 | 20,50     | 20,50     |
| 053 766660001   | Montáž dveřních křidel otevíracích jednokřídlových š do<br>0,8 m do ocelové zárubně                  | KUS    | 1,00 | 953,00    | 953,00    |
| 054 766660002   | Montáž dveřních křidel otevíracích jednokřídlových š přes<br>0,8 m do ocelové zárubně                | KUS    | 1,00 | 1 030,00  | 1 030,00  |
| 055 766660021   | Montáž dveřních křidel otevíracích jednokřídlových š do<br>0,8 m požárních do ocelové zárubně        | KUS    | 1,00 | 1 620,00  | 1 620,00  |
| 056 766660022   | Montáž dveřních křidel otevíracích jednokřídlových š přes<br>0,8 m požárních do ocelové zárubně      | KUS    | 1,00 | 1 870,00  | 1 870,00  |
| 057 766660171   | Montáž dveřních křidel otevíracích jednokřídlových š do<br>0,8 m do obložkové zárubně                | KUS    | 1,00 | 971,00    | 971,00    |

|                  |                                                                                               |     |      |          |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 058 76660172     | Montáž dveřních křídel otlivavých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně           | KUS | 1,00 | 1 030,00 | 1 030,00 |
| 059 76660181     | Montáž dveřních křídel otlivavých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně   | KUS | 1,00 | 1 640,00 | 1 640,00 |
| 060 76660182     | Montáž dveřních křídel otlivavých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně | KUS | 1,00 | 1 860,00 | 1 860,00 |
| 061 76660716     | Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo                                       | KUS | 1,00 | 263,00   | 263,00   |
| 062 76660717     | Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo                                       | KUS | 1,00 | 314,00   | 314,00   |
| 063 76660723     | Montáž dveřního interiérového kování - zhotovení lůžka na osazení protiplechu                 | KUS | 1,00 | 187,00   | 187,00   |
| 064 76660724     | Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu                                            | KUS | 1,00 | 93,40    | 93,40    |
| 065 76660725     | Montáž dveřního interiérového kování - zhotovení lůžka na osazení pákové zástrčky             | KUS | 1,00 | 623,00   | 623,00   |
| 066 76660726     | Montáž dveřního interiérového kování - pákové zástrčky                                        | KUS | 1,00 | 181,00   | 181,00   |
| 067 76660727     | Montáž dveřního interiérového kování - vrchní zástrčky                                        | KUS | 1,00 | 125,00   | 125,00   |
| 068 76660729     | Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou                                        | KUS | 1,00 | 209,00   | 209,00   |
| 069 76660730     | Montáž dveřního interiérového kování - VVC kliky se zámkem                                    | KUS | 1,00 | 236,00   | 236,00   |
| 070 76660732     | Montáž dveřního bezpečnostního kování - přídavného zámku                                      | KUS | 1,00 | 482,00   | 482,00   |
| 071 76660733     | Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou                                       | KUS | 1,00 | 233,00   | 233,00   |
| 072 76660734     | Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového                                            | KUS | 1,00 | 2 610,00 | 2 610,00 |
| 073 76660735     | Montáž dveřního bezpečnostního kování - rozvorového zámku tříbodového                         | KUS | 1,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| 074 76660736     | Montáž dveřního bezpečnostního kování - rozvorového zámku pětibodového                        | KUS | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 075 76660737     | Montáž dveřního bezpečnostního kování - závory dvoubodové                                     | KUS | 1,00 | 2 230,00 | 2 230,00 |
| 076 76660738     | Montáž dveřního bezpečnostního kování - závory čtyřbodové                                     | KUS | 1,00 | 3 010,00 | 3 010,00 |
| 077 76660739     | Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka                                      | KUS | 1,00 | 383,00   | 383,00   |
| 078 76660751     | Montáž dveřního interiérového kování - zámku                                                  | KUS | 1,00 | 149,00   | 149,00   |
| 079 76660752     | Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky                                         | KUS | 1,00 | 149,00   | 149,00   |
| 080 76660761     | Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku                                                 | KUS | 1,00 | 219,00   | 219,00   |
| 081 76660762     | Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámkové vložky                                        | KUS | 1,00 | 219,00   | 219,00   |
| 082 766682111    | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm                         | KUS | 1,00 | 1 660,00 | 1 660,00 |
| 083 766682112    | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm                | KUS | 1,00 | 1 870,00 | 1 870,00 |
| 084 766682113    | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm                       | KUS | 1,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| 085 766682211    | Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm          | KUS | 1,00 | 2 220,00 | 2 220,00 |
| 086 766682212    | Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm | KUS | 1,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 087 766682213    | Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm        | KUS | 1,00 | 2 720,00 | 2 720,00 |
| 088 766691911    | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2                                     | KUS | 1,00 | 22,60    | 22,60    |
| 089 766691912    | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2                                   | KUS | 1,00 | 45,30    | 45,30    |
| 090 766691914    | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2                                      | KUS | 1,00 | 37,70    | 37,70    |
| 091 766691915    | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2                                    | KUS | 1,00 | 67,90    | 67,90    |
| 092 766691921    | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých pl do 1 m2                         | KUS | 1,00 | 17,00    | 17,00    |
| 093 766691922    | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2                  | KUS | 1,00 | 31,70    | 31,70    |
| 094 766691924    | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 m2                                     | KUS | 1,00 | 38,50    | 38,50    |
| 095 766691925    | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl přes 2 m2                                   | KUS | 1,00 | 61,20    | 61,20    |
| 096 766692111    | Montáž záclonových krytů povrchové upravených dl do 1,75 m                                    | KUS | 1,00 | 224,00   | 224,00   |
| 097 766692121000 | Demontáž záclon, krytů, s lištami, natřené do 175 cm                                          | kus | 1,00 | 147,00   | 147,00   |
| 098 766695212    | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm                                    | KUS | 1,00 | 138,00   | 138,00   |
| 099 766695213    | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm                                  | KUS | 1,00 | 147,00   | 147,00   |
| 100 766811111    | Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu š do 600 mm                              | KUS | 1,00 | 142,00   | 142,00   |
| 101 766811112    | Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu š přes 600 do 1200 mm                    | KUS | 1,00 | 255,00   | 255,00   |
| 102 766811115    | Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 600 mm                            | KUS | 1,00 | 189,00   | 189,00   |

|     |           |                                                                                             |     |      |          |          |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 103 | 766811116 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š přes 600 do 1200 mm                | KUS | 1,00 | 340,00   | 340,00   |
| 104 | 766811151 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š do 800 mm                             | KUS | 1,00 | 170,00   | 170,00   |
| 105 | 766811152 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š přes 600 do 1200 mm                   | KUS | 1,00 | 306,00   | 306,00   |
| 106 | 766811211 | Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl do 1000 mm                                    | KUS | 1,00 | 94,60    | 94,60    |
| 107 | 766811212 | Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 1000 do 2000 mm                          | KUS | 1,00 | 119,00   | 119,00   |
| 108 | 766811213 | Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm                          | KUS | 1,00 | 198,00   | 198,00   |
| 109 | 766811221 | Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru                             | KUS | 1,00 | 142,00   | 142,00   |
| 110 | 766811222 | Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení vramé desky                         | KUS | 1,00 | 296,00   | 296,00   |
| 111 | 766811223 | Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezy                               | KUS | 1,00 | 169,00   | 169,00   |
| 112 | 766811251 | Montáž políček do kuchyňských skříněk spodních do předvrtaných dírek                        | KUS | 1,00 | 23,80    | 23,80    |
| 113 | 766811252 | Montáž políček do kuchyňských skříněk horních do předvrtaných dírek                         | KUS | 1,00 | 28,30    | 28,30    |
| 114 | 766811255 | Montáž políček do kuchyňských skříněk spodních s vyvrtáním dírek                            | KUS | 1,00 | 47,00    | 47,00    |
| 115 | 766811256 | Montáž políček do kuchyňských skříněk horních s vyvrtáním dírek                             | KUS | 1,00 | 61,20    | 61,20    |
| 116 | 766812820 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl do 1,5 m                              | KUS | 1,00 | 384,00   | 384,00   |
| 117 | 766812830 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m                     | KUS | 1,00 | 440,00   | 440,00   |
| 118 | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m                     | KUS | 1,00 | 475,00   | 475,00   |
| 119 | 766825811 | Demontáž nábytku vestavěného skříní jednoduchých                                            | kus | 1,00 | 195,00   | 195,00   |
| 120 | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových                                          | kus | 1,00 | 230,00   | 230,00   |
| 121 | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                                 | T   | 1,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 122 | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m                         | T   | 1,00 | 1 340,00 | 1 340,00 |
| 123 | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m                        | T   | 1,00 | 1 390,00 | 1 390,00 |
| 124 | 998766111 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m          | T   | 1,00 | 1 520,00 | 1 520,00 |
| 125 | 998766112 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m  | T   | 1,00 | 2 050,00 | 2 050,00 |
| 126 | 998766113 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | T   | 1,00 | 2 210,00 | 2 210,00 |
| 127 | 998766121 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m                           | T   | 1,00 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| 128 | 998766122 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m                   | T   | 1,00 | 3 110,00 | 3 110,00 |
| 129 | 998766123 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m                  | T   | 1,00 | 3 570,00 | 3 570,00 |
| 130 | 549101100 | kování dveří jazýček s protiplechem                                                         | KUS | 1,00 | 29,60    | 29,60    |
| 131 | 549101470 | kování sklapka okenní                                                                       | KUS | 1,00 | 80,50    | 80,50    |
| 132 | 549131100 | kování uzávěr ventilační okenní pákový                                                      | KUS | 1,00 | 536,00   | 536,00   |
| 133 | 549135000 | kování okenní vrchní rukojeť kyvných oken dl 145mm                                          | KUS | 1,00 | 30,10    | 30,10    |
| 134 | 549141100 | dveřní kování štítové klika/koule lakovaný nerez                                            | KUS | 1,00 | 973,00   | 973,00   |
| 135 | 549141130 | dveřní kování štítové klika/madlo lakovaný nerez                                            | KUS | 1,00 | 912,00   | 912,00   |
| 136 | 549141200 | dveřní kování bezpečnostní RC4 klika/klika lakovaný nerez                                   | KUS | 1,00 | 4 190,00 | 4 190,00 |
| 137 | 549141230 | dveřní kování interiérové rozetové klika/klika                                              | KUS | 1,00 | 697,00   | 697,00   |
| 138 | 549141240 | dveřní kování interiérové rozetové koule/klika                                              | KUS | 1,00 | 697,00   | 697,00   |
| 139 | 549141270 | dveřní kování interiérové rozetové spodní pro dozický klíč                                  | KUS | 1,00 | 217,00   | 217,00   |
| 140 | 549141280 | dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC                                            | KUS | 1,00 | 483,00   | 483,00   |
| 141 | 549141290 | dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/klika lakovaný nerez                                   | KUS | 1,00 | 2 470,00 | 2 470,00 |
| 142 | 549141300 | dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/madlo lakovaný nerez                                   | KUS | 1,00 | 2 670,00 | 2 670,00 |
| 143 | 549141310 | dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/klika lakovaný nerez                                   | KUS | 1,00 | 3 490,00 | 3 490,00 |
| 144 | 549141320 | dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/madlo lakovaný nerez                                   | KUS | 1,00 | 2 120,00 | 2 120,00 |
| 145 | 549141330 | dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez                                   | KUS | 1,00 | 3 480,00 | 3 480,00 |
| 146 | 549141340 | dveřní kování bezpečnostní RC4 klika/madlo lakovaný nerez                                   | KUS | 1,00 | 5 080,00 | 5 080,00 |
| 147 | 549141350 | kování paníkové klika/klika                                                                 | KUS | 1,00 | 2 660,00 | 2 660,00 |
| 148 | 549141360 | kování paníkové madlo/klika                                                                 | KUS | 1,00 | 2 280,00 | 2 280,00 |
| 149 | 549141380 | kování štítové klika/klika                                                                  | KUS | 1,00 | 140,00   | 140,00   |

|               |                                                                  |         |      |           |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----------|
| 150 549141390 | kování štitové pro rozteč 90mm                                   | KUS     | 1,00 | 196,00    | 196,00    |
| 151 549141440 | dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule hliník                | KUS     | 1,00 | 912,00    | 912,00    |
| 152 549141450 | dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/klika hliník                | KUS     | 1,00 | 912,00    | 912,00    |
| 153 549141460 | dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/madlo hliník                | KUS     | 1,00 | 912,00    | 912,00    |
| 154 549141470 | dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný nerez        | KUS     | 1,00 | 2 250,00  | 2 250,00  |
| 155 549141480 | dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/klika hliník                | KUS     | 1,00 | 1 590,00  | 1 590,00  |
| 156 549141490 | dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/madlo hliník                | KUS     | 1,00 | 1 590,00  | 1 590,00  |
| 157 549141500 | dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule hliník                | KUS     | 1,00 | 1 590,00  | 1 590,00  |
| 158 549141540 | dveřní kování bezpečnostní RC4 klika/koule lakovaný nerez        | KUS     | 1,00 | 5 830,00  | 5 830,00  |
| 159 549141550 | kování štitové klika/koule                                       | KUS     | 1,00 | 209,00    | 209,00    |
| 160 549145150 | kování okenní dvoucestný rozvor                                  | 100 KUS | 1,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 161 549163620 | kování dveřní stavěč dveří                                       | KUS     | 1,00 | 155,00    | 155,00    |
| 162 549240030 | zámek zadílabací mezipokojeový pravý pro WC kování 72x55mm       | KUS     | 1,00 | 205,00    | 205,00    |
| 163 549240050 | zámek zadílabací mezipokojeový levý pro WC kování rozteč 72x55mm | KUS     | 1,00 | 205,00    | 205,00    |

767 - Konstrukce zámečnické

193 126,99

| Pof.č.          | Položka | Text                                                                                                | MJ  | Počet | Odbyt<br>Jednotková cena | Celkem    |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------|-----------|
| 001 553420300   |         | zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm                   | M   | 1,00  | 6 180,00                 | 6 180,00  |
| 002 553420340   |         | sloupek zábradlí Pz 40x40mm                                                                         | KUS | 1,00  | 2 390,00                 | 2 390,00  |
| 003 553420350   |         | madlo zábradlí Pz pr. 42,4mm                                                                        | M   | 1,00  | 475,00                   | 475,00    |
| 004 553420360   |         | prut výplně zábradlí Pz 10mm                                                                        | M   | 1,00  | 352,00                   | 352,00    |
| 005 553420390   |         | prut výplně zábradlí nerez 12mm                                                                     | M   | 1,00  | 413,00                   | 413,00    |
| 006 553422800   |         | zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, oblé držák skla, kulatý sloupek                  | M   | 1,00  | 18 200,00                | 18 200,00 |
| 007 553422810   |         | zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek                                           | M   | 1,00  | 8 390,00                 | 8 390,00  |
| 008 553422820   |         | zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, úchyty spider                                    | M   | 1,00  | 20 400,00                | 20 400,00 |
| 009 553422840   |         | zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením                                    | M   | 1,00  | 11 600,00                | 11 600,00 |
| 010 553422850   |         | zábradlí s plochým sloupkem, prutovou výplní a horním kotvením                                      | M   | 1,00  | 13 300,00                | 13 300,00 |
| 011 553422860   |         | zábradlí celoskleněné s nerezovým madlem kotvené na puky                                            | M   | 1,00  | 29 000,00                | 29 000,00 |
| 012 553422870   |         | zábradlí celoskleněné kotvené hliníkovým profilem v 1000mm                                          | M   | 1,00  | 4 380,00                 | 4 380,00  |
| 013 553422880   |         | zábradlí celoskleněné pro francouzské okno nebo lodžie kotvené sloupky v 1000mm                     | M   | 1,00  | 7 830,00                 | 7 830,00  |
| 014 553PPS01    |         | Dodávka zámků, štitků, klik vč. seřízení - dveře                                                    | ks  | 1,00  | 7 520,00                 | 7 520,00  |
| 015 553PPS02    |         | Dodávka zámků, štitků, klik a klíčů vč. seřízení - dveře bezpečnostní                               | ks  | 1,00  | 10 850,00                | 10 850,00 |
| 016 76713480000 |         | Demontáž stávajícího umakartového jádra                                                             | HOD | 1,00  | 420,00                   | 420,00    |
| 017 767161811   |         | Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti                   | M   | 1,00  | 242,00                   | 242,00    |
| 018 767161812   |         | Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti                 | M   | 1,00  | 330,00                   | 330,00    |
| 019 767161813   |         | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti                 | M   | 1,00  | 349,00                   | 349,00    |
| 020 767161814   |         | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti               | M   | 1,00  | 474,00                   | 474,00    |
| 021 767161821   |         | Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti             | M   | 1,00  | 318,00                   | 318,00    |
| 022 767161822   |         | Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti           | M   | 1,00  | 396,00                   | 396,00    |
| 023 767161823   |         | Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti           | M   | 1,00  | 455,00                   | 455,00    |
| 024 767161824   |         | Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti         | M   | 1,00  | 568,00                   | 568,00    |
| 025 767161831   |         | Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití         | M   | 1,00  | 364,00                   | 364,00    |
| 026 767161832   |         | Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití       | M   | 1,00  | 496,00                   | 496,00    |
| 027 767161833   |         | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití       | M   | 1,00  | 523,00                   | 523,00    |
| 028 767161834   |         | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití     | M   | 1,00  | 711,00                   | 711,00    |
| 029 767161841   |         | Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití   | M   | 1,00  | 477,00                   | 477,00    |
| 030 767161842   |         | Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití | M   | 1,00  | 595,00                   | 595,00    |
| 031 767161843   |         | Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití | M   | 1,00  | 687,00                   | 687,00    |

|               |                                                                                                              |     |      |          |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 032 767161844 | Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití        | M   | 1,00 | 852,00   | 852,00   |
| 033 767163101 | Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu v rovině v interiéru                         | M   | 1,00 | 758,00   | 758,00   |
| 034 767163102 | Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu v rovině v exteriéru                         | M   | 1,00 | 878,00   | 878,00   |
| 035 767163111 | Montáž přímého kovového zábradlí do ocelové konstrukce v rovině v interiéru                                  | M   | 1,00 | 852,00   | 852,00   |
| 036 767163112 | Montáž přímého kovového zábradlí z do ocelové konstrukce v rovině v exteriéru                                | M   | 1,00 | 1 010,00 | 1 010,00 |
| 037 767163121 | Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v interiéru                                              | M   | 1,00 | 900,00   | 900,00   |
| 038 767163122 | Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru                                              | M   | 1,00 | 1 030,00 | 1 030,00 |
| 039 767163203 | Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu na lodžii nebo francouzském okně v exteriéru | M   | 1,00 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| 040 767163213 | Montáž přímého kovového zábradlí do ocelové konstrukce na lodžii nebo francouzském okně v exteriéru          | M   | 1,00 | 1 470,00 | 1 470,00 |
| 041 767163223 | Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na lodžii nebo francouzském okně v exteriéru           | M   | 1,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| 042 767641110 | Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíracích, jednokřídlových               | kus | 1,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 043 767647911 | Oprava a údržba dveří - výměna zámku                                                                         | KUS | 1,00 | 175,00   | 175,00   |
| 044 767649195 | Montáž dveřního druhého zámku                                                                                | KUS | 1,00 | 774,00   | 774,00   |
| 045 767652821 | Demontáž klíky se zámkem pro ruční otevírání                                                                 | KUS | 1,00 | 125,00   | 125,00   |
| 046 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                           | T   | 1,00 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| 047 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m                                   | T   | 1,00 | 1 780,00 | 1 780,00 |
| 048 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m                                  | T   | 1,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 049 998767111 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m                    | T   | 1,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 050 998767112 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m            | T   | 1,00 | 2 650,00 | 2 650,00 |
| 051 998767113 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m           | T   | 1,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 052 998767121 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m                                     | T   | 1,00 | 3 180,00 | 3 180,00 |
| 053 998767122 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m                             | T   | 1,00 | 4 050,00 | 4 050,00 |
| 054 998767123 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m                            | T   | 1,00 | 4 640,00 | 4 640,00 |
| 055 998767203 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk, konstrukce v objektech výšky do 24 m                                 | %   | 1,00 | 0,99     | 0,99     |
| 056 HZS2131   | Hodinová zúčtovací sazba zámečnick                                                                           | HR  | 1,00 | 500,00   | 500,00   |
| 057 HZS2132   | Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný                                                                   | HR  | 1,00 | 566,00   | 566,00   |
| 058 283767160 | kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 2,0m                | KUS | 1,00 | 5 620,00 | 5 620,00 |

**771 - Podlahy z dlaždic a obklady** 45 047,40

| Poř.č.        | Položka                                                                                        | Text | MJ   | Počet | Odbyt           |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------------|--------|
|               |                                                                                                |      |      |       | Jednotková cena | Celkem |
| 001 590541300 | profil přechodový nerezový samolepicí 35mm                                                     | M    | 1,00 |       | 133,00          | 133,00 |
| 002 597611170 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2       | M2   | 1,00 |       | 674,00          | 674,00 |
| 003 597611200 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2  | M2   | 1,00 |       | 712,00          | 712,00 |
| 004 597611290 | dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | M2   | 1,00 |       | 580,00          | 580,00 |
| 005 597611320 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | M2   | 1,00 |       | 950,00          | 950,00 |
| 006 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                          | M2   | 1,00 |       | 17,30           | 17,30  |
| 007 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                    | M2   | 1,00 |       | 65,30           | 65,30  |
| 008 771121015 | Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu                                                 | M2   | 1,00 |       | 50,90           | 50,90  |
| 009 771121021 | Broušení anhydritového podkladu před pokládkou dlažby                                          | M2   | 1,00 |       | 69,00           | 69,00  |
| 010 771121022 | Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby                                             | M2   | 1,00 |       | 51,90           | 51,90  |
| 011 771121025 | Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby                          | M2   | 1,00 |       | 33,30           | 33,30  |
| 012 771121026 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením                           | M2   | 1,00 |       | 69,10           | 69,10  |
| 013 771121027 | Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem                       | M2   | 1,00 |       | 334,00          | 334,00 |
| 014 771121031 | Broušení anhydritového podkladu před pokládkou dlažby na schodišťových stupních                | M2   | 1,00 |       | 129,00          | 129,00 |

|               |                                                                                                                          |    |      |        |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 015 771121032 | Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby na schodišťových stupních                                             | M2 | 1,00 | 96,90  | 96,90  |
| 016 771121035 | Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby na schodišťových stupních                          | M2 | 1,00 | 62,00  | 62,00  |
| 017 771121036 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby na schodišťových stupních broušením                           | M2 | 1,00 | 129,00 | 129,00 |
| 018 771121037 | Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby na schodišťových stupních diamantovým kotoučem                       | M2 | 1,00 | 474,00 | 474,00 |
| 019 771151011 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm                                                                      | M2 | 1,00 | 280,00 | 280,00 |
| 020 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                            | M2 | 1,00 | 415,00 | 415,00 |
| 021 771151013 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm                                                            | M2 | 1,00 | 554,00 | 554,00 |
| 022 771151014 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm                                                           | M2 | 1,00 | 727,00 | 727,00 |
| 023 771151021 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm                                                                      | M2 | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 024 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                            | M2 | 1,00 | 448,00 | 448,00 |
| 025 771151023 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm                                                            | M2 | 1,00 | 648,00 | 648,00 |
| 026 771151024 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm                                                           | M2 | 1,00 | 799,00 | 799,00 |
| 027 771161011 | Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby                                                               | M  | 1,00 | 35,80  | 35,80  |
| 028 771161012 | Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb                                                                | M  | 1,00 | 40,00  | 40,00  |
| 029 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)                                                | M  | 1,00 | 53,30  | 53,30  |
| 030 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)                                                | M  | 1,00 | 53,30  | 53,30  |
| 031 771161022 | Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby                                                                   | M  | 1,00 | 127,00 | 127,00 |
| 032 771161023 | Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy                                                                         | M  | 1,00 | 85,20  | 85,20  |
| 033 771273811 | Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 250 mm                                                      | M  | 1,00 | 88,00  | 88,00  |
| 034 771273812 | Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š přes 250 do 350 mm                                             | M  | 1,00 | 106,00 | 106,00 |
| 035 771273813 | Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š přes 350 do 400 mm                                             | M  | 1,00 | 115,00 | 115,00 |
| 036 771273814 | Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š přes 400 mm                                                    | M  | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
| 037 771273832 | Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm                                                   | M  | 1,00 | 62,00  | 62,00  |
| 038 771274111 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š do 200 mm               | M  | 1,00 | 283,00 | 283,00 |
| 039 771274112 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 200 do 250 mm      | M  | 1,00 | 353,00 | 353,00 |
| 040 771274113 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm      | M  | 1,00 | 423,00 | 423,00 |
| 041 771274114 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 300 do 350 mm      | M  | 1,00 | 497,00 | 497,00 |
| 042 771274115 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 350 do 400 mm      | M  | 1,00 | 568,00 | 568,00 |
| 043 771274116 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 400 mm             | M  | 1,00 | 639,00 | 639,00 |
| 044 771274121 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š do 200  | M  | 1,00 | 307,00 | 307,00 |
| 045 771274122 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 20 | M  | 1,00 | 385,00 | 385,00 |
| 046 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 25 | M  | 1,00 | 461,00 | 461,00 |
| 047 771274124 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 30 | M  | 1,00 | 540,00 | 540,00 |
| 048 771274125 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 35 | M  | 1,00 | 618,00 | 618,00 |
| 049 771274126 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 40 | M  | 1,00 | 696,00 | 696,00 |
| 050 771274231 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 150 mm            | M  | 1,00 | 169,00 | 169,00 |
| 051 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm   | M  | 1,00 | 225,00 | 225,00 |

|     |           |                                                                                                                           |    |      |        |        |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 052 | 771274233 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 200 do 250 mm    | M  | 1,00 | 282,00 | 282,00 |
| 053 | 771274241 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 1  | M  | 1,00 | 184,00 | 184,00 |
| 054 | 771274242 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes  | M  | 1,00 | 244,00 | 244,00 |
| 055 | 771274243 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes  | M  | 1,00 | 306,00 | 306,00 |
| 056 | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných                                                                   | M  | 1,00 | 34,50  | 34,50  |
| 057 | 771473830 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových                                                             | M  | 1,00 | 49,50  | 49,50  |
| 058 | 771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm                            | M  | 1,00 | 121,00 | 121,00 |
| 059 | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm                    | M  | 1,00 | 145,00 | 145,00 |
| 060 | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm                   | M  | 1,00 | 164,00 | 164,00 |
| 061 | 771474121 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm              | M  | 1,00 | 439,00 | 439,00 |
| 062 | 771474122 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm      | M  | 1,00 | 472,00 | 472,00 |
| 063 | 771474123 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm     | M  | 1,00 | 512,00 | 512,00 |
| 064 | 771474131 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm         | M  | 1,00 | 178,00 | 178,00 |
| 065 | 771474132 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm | M  | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 066 | 771474133 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120   | M  | 1,00 | 230,00 | 230,00 |
| 067 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty                                                                  | M2 | 1,00 | 184,00 | 184,00 |
| 068 | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených                                                                            | M2 | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 069 | 771574415 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2                             | M2 | 1,00 | 713,00 | 713,00 |
| 070 | 771574416 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2                            | M2 | 1,00 | 741,00 | 741,00 |
| 071 | 771574417 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2                           | M2 | 1,00 | 737,00 | 737,00 |
| 072 | 771574418 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2                           | M2 | 1,00 | 761,00 | 761,00 |
| 073 | 771574535 | Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 6 do 9   | M2 | 1,00 | 816,00 | 816,00 |
| 074 | 771574536 | Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12  | M2 | 1,00 | 836,00 | 836,00 |
| 075 | 771574537 | Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 12 do 1  | M2 | 1,00 | 826,00 | 826,00 |
| 076 | 771574538 | Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 19 do 2  | M2 | 1,00 | 852,00 | 852,00 |
| 077 | 771574721 | Montáž keramických tvarovek balkonových (okapnice) š do 100 mm lepených cementovým flexibilním lepidlem                   | M  | 1,00 | 163,00 | 163,00 |
| 078 | 771574722 | Montáž keramických tvarovek balkonových (okapnice) š přes 100 do 150 mm lepených cementovým flexibilním lepidlem          | M  | 1,00 | 187,00 | 187,00 |
| 079 | 771574904 | Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 4 do 6 ks/m2                                                           | M2 | 1,00 | 166,00 | 166,00 |
| 080 | 771574905 | Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 6 do 9 ks/m2                                                           | M2 | 1,00 | 188,00 | 188,00 |
| 081 | 771574906 | Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 9 do 15 ks/m2                                                          | M2 | 1,00 | 211,00 | 211,00 |
| 082 | 771574907 | Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 15 do 20 ks/m2                                                         | M2 | 1,00 | 230,00 | 230,00 |
| 083 | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                  | M2 | 1,00 | 444,00 | 444,00 |
| 084 | 771591115 | Podlahy spárování silikonem                                                                                               | M  | 1,00 | 53,10  | 53,10  |
| 085 | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovných                                                                     | M  | 1,00 | 128,00 | 128,00 |

|               |                                                                                                |    |      |          |          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 086 771591186 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických do oblouku                                       | M  | 1,00 | 207,00   | 207,00   |
| 087 771591191 | Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby                                              | M2 | 1,00 | 68,90    | 68,90    |
| 088 771591192 | Příplatek k podlahám za parketový vzor dlažby                                                  | M2 | 1,00 | 72,40    | 72,40    |
| 089 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky          | M2 | 1,00 | 29,70    | 29,70    |
| 090 771595211 | Roh kamenický dlažeb s klasickým střepem velkoformátových                                      | M  | 1,00 | 932,00   | 932,00   |
| 091 771595212 | Roh kamenický dlažeb s klasickým střepem maloformátových                                       | M  | 1,00 | 841,00   | 841,00   |
| 092 771595213 | Roh kamenický dlažeb s klasickým střepem mozaiky                                               | M  | 1,00 | 987,00   | 987,00   |
| 093 771595221 | Roh kamenický dlažeb se slinutým střepem velkoformátových                                      | M  | 1,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 094 771595222 | Roh kamenický dlažeb se slinutým střepem maloformátových                                       | M  | 1,00 | 1 010,00 | 1 010,00 |
| 095 771595223 | Roh kamenický dlažeb se slinutým střepem mozaiky                                               | M  | 1,00 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 096 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                 | T  | 1,00 | 755,00   | 755,00   |
| 097 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m                         | T  | 1,00 | 771,00   | 771,00   |
| 098 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m                        | T  | 1,00 | 790,00   | 790,00   |
| 099 998771111 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m          | T  | 1,00 | 1 040,00 | 1 040,00 |
| 100 998771112 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m  | T  | 1,00 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 101 998771113 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | T  | 1,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 102 998771121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m                           | T  | 1,00 | 1 480,00 | 1 480,00 |
| 103 998771122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m                   | T  | 1,00 | 1 710,00 | 1 710,00 |
| 104 998771123 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m                  | T  | 1,00 | 2 030,00 | 2 030,00 |

775 - Podlahy výsové a parketové 48 564,60

| Pof.č.        | Položka                                                                                                | Text | MJ   | Počet    | Odbyt           |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------------|----------|
|               |                                                                                                        |      |      |          | Jednotková cena | Celkem   |
| 001 283421630 | lišta podlahová PVC fabion                                                                             | M    | 1,00 | 21,40    | 21,40           | 21,40    |
| 002 283421660 | lišta podlahová PVC zakončovací                                                                        | M    | 1,00 | 30,60    | 30,60           | 30,60    |
| 003 611510440 | podlaha dřevěná lamelová tl 14mm dub                                                                   | M2   | 1,00 | 1 190,00 | 1 190,00        | 1 190,00 |
| 004 611510450 | podlaha dřevěná lamelová tl 14mm buk                                                                   | M2   | 1,00 | 1 050,00 | 1 050,00        | 1 050,00 |
| 005 611553400 | podložka izolační z pěnového PE 2mm š 1,1m bez povrchové úpravy                                        | M    | 1,00 | 17,80    | 17,80           | 17,80    |
| 006 611553460 | podložka izolační z pěnového PE 2mm š 1m laminovaný Al fólií                                           | M    | 1,00 | 37,60    | 37,60           | 37,60    |
| 007 611553540 | podložka izolační z pěnového PE 5mm                                                                    | M2   | 1,00 | 22,20    | 22,20           | 22,20    |
| 008 611980060 | podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára tl 32 tl 9mm                                      | M2   | 1,00 | 751,00   | 751,00          | 751,00   |
| 009 611980070 | podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tl 32 tl 8mm                                              | M2   | 1,00 | 439,00   | 439,00          | 439,00   |
| 010 611980080 | podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tl 31 tl 7mm                                              | M2   | 1,00 | 379,00   | 379,00          | 379,00   |
| 011 614181010 | lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm                                                                     | M    | 1,00 | 105,00   | 105,00          | 105,00   |
| 012 614181020 | lišta podlahová dřevěná buk 8x35mm                                                                     | M    | 1,00 | 63,10    | 63,10           | 63,10    |
| 013 775111111 | Broušení anhydritového podkladu skládaných podlah                                                      | M2   | 1,00 | 69,00    | 69,00           | 69,00    |
| 014 775111112 | Broušení betonového podkladu skládaných podlah                                                         | M2   | 1,00 | 51,90    | 51,90           | 51,90    |
| 015 775111115 | Broušení podkladu skládaných podlah před litím stěrky                                                  | M2   | 1,00 | 33,30    | 33,30           | 33,30    |
| 016 775111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu skládaných podlah broušením                                       | M2   | 1,00 | 69,10    | 69,10           | 69,10    |
| 017 775111117 | Broušení stávajícího podkladu skládaných podlah diamantovým kotoučem                                   | M2   | 1,00 | 334,00   | 334,00          | 334,00   |
| 018 775111211 | Broušení anhydritového podkladu skládaných podlah schodišťových stupňů                                 | M2   | 1,00 | 129,00   | 129,00          | 129,00   |
| 019 775111411 | Montáž pásy dilatační skládaných podlah                                                                | M    | 1,00 | 14,50    | 14,50           | 14,50    |
| 020 775121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah                                            | M2   | 1,00 | 44,80    | 44,80           | 44,80    |
| 021 775141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm         | M2   | 1,00 | 204,00   | 204,00          | 204,00   |
| 022 775141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm  | M2   | 1,00 | 288,00   | 288,00          | 288,00   |
| 023 775141113 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm  | M2   | 1,00 | 353,00   | 353,00          | 353,00   |
| 024 775141114 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm | M2   | 1,00 | 477,00   | 477,00          | 477,00   |

|               |                                                                                                          |    |      |          |          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 025 775141121 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm           | M2 | 1,00 | 230,00   | 230,00   |
| 026 775141122 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm    | M2 | 1,00 | 332,00   | 332,00   |
| 027 775141123 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm    | M2 | 1,00 | 462,00   | 462,00   |
| 028 775141124 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm   | M2 | 1,00 | 567,00   | 567,00   |
| 029 775145811 | Demontáž podložek a parozábran skládaných podlah volně položených                                        | M2 | 1,00 | 20,00    | 20,00    |
| 030 775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti                                                 | M  | 1,00 | 15,00    | 15,00    |
| 031 775411820 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti                                        | M  | 1,00 | 40,00    | 40,00    |
| 032 775413110 | Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjené s přetmelením                             | M  | 1,00 | 61,20    | 61,20    |
| 033 775413115 | Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené                                              | M  | 1,00 | 62,70    | 62,70    |
| 034 775413120 | Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením                      | M  | 1,00 | 71,20    | 71,20    |
| 035 775413125 | Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné zaklapnutím                              | M  | 1,00 | 71,40    | 71,40    |
| 036 775511412 | Podlahy z výsů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 mm dl přes 240 do 300 mm dub II                      | M2 | 1,00 | 2 460,00 | 2 460,00 |
| 037 775511422 | Podlahy z výsů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 mm dl přes 240 do 300 mm buk II                      | M2 | 1,00 | 1 940,00 | 1 940,00 |
| 038 775511439 | Montáž podlahy z výsů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 mm dl přes 240 do 300 mm z jakýchkoliv dřevin | M2 | 1,00 | 1 070,00 | 1 070,00 |
| 039 775511442 | Podlahy z výsů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 mm dl přes 300 do 400 mm dub II                      | M2 | 1,00 | 2 490,00 | 2 490,00 |
| 040 775511452 | Podlahy z výsů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 mm dl přes 300 do 400 mm buk II                      | M2 | 1,00 | 2 060,00 | 2 060,00 |
| 041 775511469 | Montáž podlahy z výsů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 mm dl přes 300 do 400 mm z jakýchkoliv dřevin | M2 | 1,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| 042 775511472 | Podlahy z výsů lepených tl do 22 mm š přes 50 do 60 mm dl přes 350 do 400 mm dub II                      | M2 | 1,00 | 2 420,00 | 2 420,00 |
| 043 775511482 | Podlahy z výsů lepených tl do 22 mm š přes 50 do 60 mm dl přes 350 do 400 mm buk II                      | M2 | 1,00 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| 044 775511499 | Montáž podlahy z výsů lepených tl do 22 mm š přes 50 do 60 mm dl přes 300 do 400 mm z jakýchkoliv dřevin | M2 | 1,00 | 953,00   | 953,00   |
| 045 775511800 | Demontáž podlah výsových lepených s lištami lepenými do suti                                             | M2 | 1,00 | 100,00   | 100,00   |
| 046 775511801 | Demontáž podlah výsových lepených s lištami lepenými k dalšímu použití                                   | M2 | 1,00 | 198,00   | 198,00   |
| 047 775511810 | Demontáž podlah výsových přibíjených s lištami přibíjenými do suti                                       | M2 | 1,00 | 120,00   | 120,00   |
| 048 775511811 | Demontáž podlah výsových přibíjených s lištami přibíjenými k dalšímu použití                             | M2 | 1,00 | 213,00   | 213,00   |
| 049 775511820 | Demontáž podlah výsových lepených bez lišt do suti                                                       | M2 | 1,00 | 95,00    | 95,00    |
| 050 775511821 | Demontáž podlah výsových lepených bez lišt k dalšímu použití                                             | M2 | 1,00 | 192,00   | 192,00   |
| 051 775511830 | Demontáž podlah výsových přibíjených bez lišt do suti                                                    | M2 | 1,00 | 115,00   | 115,00   |
| 052 775511831 | Demontáž podlah výsových přibíjených bez lišt k dalšímu použití                                          | M2 | 1,00 | 201,00   | 201,00   |
| 053 775521800 | Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými do suti                                                   | M2 | 1,00 | 95,00    | 95,00    |
| 054 775521801 | Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými k dalšímu použití                                         | M2 | 1,00 | 188,00   | 188,00   |
| 055 775521810 | Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti                                                | M2 | 1,00 | 115,00   | 115,00   |
| 056 775521811 | Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými k dalšímu použití                                      | M2 | 1,00 | 204,00   | 204,00   |
| 057 775541111 | Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm           | M2 | 1,00 | 384,00   | 384,00   |
| 058 775541113 | Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce přes 150 do 180 mm  | M2 | 1,00 | 326,00   | 326,00   |
| 059 775541114 | Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce přes 180 do 190 mm  | M2 | 1,00 | 297,00   | 297,00   |
| 060 775541115 | Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce přes 190 do 200 mm  | M2 | 1,00 | 283,00   | 283,00   |
| 061 775541151 | Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových                                                            | M2 | 1,00 | 325,00   | 325,00   |
| 062 775541161 | Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel                                               | M2 | 1,00 | 325,00   | 325,00   |
| 063 775541191 | Příplatek k montáži podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných za lepení k podkladu             | M2 | 1,00 | 145,00   | 145,00   |
| 064 775541811 | Demontáž podlah plovoucích lepených do suti                                                              | M2 | 1,00 | 50,00    | 50,00    |

|               |                                                                                               |    |      |          |          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 065 775541821 | Demontáž podlah plovoucích zaklapávacích do suti                                              | M2 | 1,00 | 40,00    | 40,00    |
| 066 775591191 | Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy                                    | M2 | 1,00 | 25,50    | 25,50    |
| 067 775591193 | Montáž podložky termoizolační pro plovoucí podlahy                                            | M2 | 1,00 | 28,30    | 28,30    |
| 068 998775101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v do 6 m                                 | T  | 1,00 | 1 360,00 | 1 360,00 |
| 069 998775102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v přes 6 do 12 m                         | T  | 1,00 | 1 380,00 | 1 380,00 |
| 070 998775103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v přes 12 do 24 m                        | T  | 1,00 | 1 430,00 | 1 430,00 |
| 071 998775111 | Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s omezením mechanizace v objektech v do 6 m          | T  | 1,00 | 1 870,00 | 1 870,00 |
| 072 998775112 | Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m  | T  | 1,00 | 2 050,00 | 2 050,00 |
| 073 998775113 | Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | T  | 1,00 | 2 270,00 | 2 270,00 |
| 074 998775121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v objektech v do 6 m                           | T  | 1,00 | 2 660,00 | 2 660,00 |
| 075 998775122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m                   | T  | 1,00 | 3 110,00 | 3 110,00 |
| 076 998775123 | Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v objektech v přes 12 do 24 m                  | T  | 1,00 | 3 690,00 | 3 690,00 |

776 - Podlahy povlakové 27 305,30

| Poř.č. | Položka   | Text                                                                                                                 | MJ | Počet | Odbýt           |        |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------|
|        |           |                                                                                                                      |    |       | Jednotková cena | Celkem |
| 001    | 272511000 | koberec dielektrický do 26KV š 1300mm tl 5mm                                                                         | M2 | 1,00  | 765,00          | 765,00 |
| 002    | 284110010 | lišta soklová PVC 9,7x58mm                                                                                           | M  | 1,00  | 82,40           | 82,40  |
| 003    | 284110030 | lišta soklová PVC 30x30mm                                                                                            | M  | 1,00  | 31,20           | 31,20  |
| 004    | 284110040 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm                                                                                 | M  | 1,00  | 34,60           | 34,60  |
| 005    | 284110060 | lišta soklová PVC samolepící 15x50mm                                                                                 | M  | 1,00  | 32,40           | 32,40  |
| 006    | 284110070 | lišta soklová PVC 15x50mm                                                                                            | M  | 1,00  | 32,40           | 32,40  |
| 007    | 284110080 | lišta soklová PVC 16x60mm                                                                                            | M  | 1,00  | 64,60           | 64,60  |
| 008    | 284110090 | lišta soklová PVC 18x80mm                                                                                            | M  | 1,00  | 81,90           | 81,90  |
| 009    | 284110100 | lišta soklová PVC 20x100mm                                                                                           | M  | 1,00  | 156,00          | 156,00 |
| 010    | 284110120 | podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm | M2 | 1,00  | 723,00          | 723,00 |
| 011    | 284110170 | podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm     | M2 | 1,00  | 456,00          | 456,00 |
| 012    | 284110180 | podlahovina vinylová heterogenní akustická třída zátěže 34/42, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,60mm    | M2 | 1,00  | 666,00          | 666,00 |
| 013    | 284110540 | dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/31, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,30mm tl 2,0mm          | M2 | 1,00  | 429,00          | 429,00 |
| 014    | 607561100 | linoleum přírodní třída zátěže 32/41, hořlavost Cfl-s1 tl 2mm                                                        | M2 | 1,00  | 592,00          | 592,00 |
| 015    | 607561110 | linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl 2,5mm                                                      | M2 | 1,00  | 709,00          | 709,00 |
| 016    | 607561120 | linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl 3,2mm                                                      | M2 | 1,00  | 840,00          | 840,00 |
| 017    | 697510250 | koberec zátěžový střední zátěž hm 1100g/m2                                                                           | M2 | 1,00  | 391,00          | 391,00 |
| 018    | 697510260 | koberec zátěžový střední zátěž hm 840g/m2                                                                            | M2 | 1,00  | 194,00          | 194,00 |
| 019    | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah                                                                   | M2 | 1,00  | 69,00           | 69,00  |
| 020    | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah                                                                      | M2 | 1,00  | 51,90           | 51,90  |
| 021    | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky                                                               | M2 | 1,00  | 33,30           | 33,30  |
| 022    | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením                                                    | M2 | 1,00  | 69,10           | 69,10  |
| 023    | 776111117 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem                                                | M2 | 1,00  | 334,00          | 334,00 |
| 024    | 776111121 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů                                              | M2 | 1,00  | 129,00          | 129,00 |
| 025    | 776111122 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů                                                 | M2 | 1,00  | 96,90           | 96,90  |
| 026    | 776111125 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky schodišťových stupňů                                          | M2 | 1,00  | 62,00           | 62,00  |
| 027    | 776111126 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením schodišťových stupňů                               | M2 | 1,00  | 129,00          | 129,00 |
| 028    | 776111127 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem schodišťových stupňů                           | M2 | 1,00  | 474,00          | 474,00 |
| 029    | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                                   | M2 | 1,00  | 17,30           | 17,30  |
| 030    | 776111323 | Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů                                                              | M2 | 1,00  | 26,20           | 26,20  |
| 031    | 776111411 | Montáž pásy dilatační povlakových podlah                                                                             | M  | 1,00  | 14,50           | 14,50  |

|     |           |                                                                                                         |    |      |        |        |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 032 | 776111421 | Montáž pásky dilatační schodišť povlakových podlah                                                      | M  | 1,00 | 19,30  | 19,30  |
| 033 | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah                                            | M2 | 1,00 | 44,80  | 44,80  |
| 034 | 776121113 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů                       | M2 | 1,00 | 128,00 | 128,00 |
| 035 | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm         | M2 | 1,00 | 204,00 | 204,00 |
| 036 | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm  | M2 | 1,00 | 288,00 | 288,00 |
| 037 | 776141113 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm  | M2 | 1,00 | 353,00 | 353,00 |
| 038 | 776141114 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm | M2 | 1,00 | 477,00 | 477,00 |
| 039 | 776141121 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm         | M2 | 1,00 | 230,00 | 230,00 |
| 040 | 776141122 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm  | M2 | 1,00 | 332,00 | 332,00 |
| 041 | 776141123 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm  | M2 | 1,00 | 462,00 | 462,00 |
| 042 | 776141124 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm | M2 | 1,00 | 567,00 | 567,00 |
| 043 | 776145121 | Fólie pěnová podkladní z PP plovoucího podlahového systému povlakových podlah tl 4,5 mm                 | M2 | 1,00 | 202,00 | 202,00 |
| 044 | 776145811 | Demontáž podložek a parozábran povlakových podlah volně položených                                      | M2 | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
| 045 | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                 | M2 | 1,00 | 72,40  | 72,40  |
| 046 | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně                                                  | M2 | 1,00 | 176,00 | 176,00 |
| 047 | 776201814 | Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou                                     | M2 | 1,00 | 34,50  | 34,50  |
| 048 | 776211111 | Lepení textilních pásů                                                                                  | M2 | 1,00 | 235,00 | 235,00 |
| 049 | 776211121 | Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů                                                         | M2 | 1,00 | 305,00 | 305,00 |
| 050 | 776211131 | Lepení textilních pásů tkaných                                                                          | M2 | 1,00 | 305,00 | 305,00 |
| 051 | 776211211 | Lepení textilních čtverců                                                                               | M2 | 1,00 | 263,00 | 263,00 |
| 052 | 776211221 | Lepení textilních čtverců elektrostaticky vodivých                                                      | M2 | 1,00 | 355,00 | 355,00 |
| 053 | 776212111 | Volné položení textilních pásů s podlepením spoju páskou                                                | M2 | 1,00 | 132,00 | 132,00 |
| 054 | 776212121 | Volné položení textilních čtverců s podlepením spoju páskou                                             | M2 | 1,00 | 152,00 | 152,00 |
| 055 | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                                  | M2 | 1,00 | 192,00 | 192,00 |
| 056 | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC                                                              | M2 | 1,00 | 294,00 | 294,00 |
| 057 | 776221211 | Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem                                                               | M2 | 1,00 | 272,00 | 272,00 |
| 058 | 776221221 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC                                                           | M2 | 1,00 | 375,00 | 375,00 |
| 059 | 776222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem                                                                  | M2 | 1,00 | 317,00 | 317,00 |
| 060 | 776222121 | Lepení čtverců z PVC 2-složkovým lepidlem                                                               | M2 | 1,00 | 338,00 | 338,00 |
| 061 | 776231111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla                                                   | M  | 1,00 | 77,30  | 77,30  |
| 062 | 776231112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena                                                 | M  | 1,00 | 91,30  | 91,30  |
| 063 | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem                                                    | M2 | 1,00 | 270,00 | 270,00 |
| 064 | 776232111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem                                                    | M2 | 1,00 | 329,00 | 329,00 |
| 065 | 776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu                                                   | M2 | 1,00 | 186,00 | 186,00 |
| 066 | 776241121 | Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu                                                            | M2 | 1,00 | 222,00 | 222,00 |
| 067 | 776242111 | Lepení čtverců ze sametového vinylu                                                                     | M2 | 1,00 | 263,00 | 263,00 |
| 068 | 776301811 | Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů                                     | M  | 1,00 | 40,00  | 40,00  |
| 069 | 776301812 | Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů                                      | M  | 1,00 | 52,50  | 52,50  |
| 070 | 776321111 | Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm                                                     | M  | 1,00 | 149,00 | 149,00 |
| 071 | 776321112 | Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky přes 300 mm                                                   | M  | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| 072 | 776321211 | Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm                                                  | M  | 1,00 | 201,00 | 201,00 |
| 073 | 776321212 | Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky přes 200 mm                                                | M  | 1,00 | 242,00 | 242,00 |
| 074 | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových                                                     | M  | 1,00 | 17,50  | 17,50  |
| 075 | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm                                                                | M  | 1,00 | 85,60  | 85,60  |
| 076 | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm                                                               | M  | 1,00 | 98,80  | 98,80  |

|               |                                                                                                |    |      |          |          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 077 776411121 | Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm                                                    | M  | 1,00 | 106,00   | 106,00   |
| 078 776421311 | Montáž přechodových samolepících lišt                                                          | M  | 1,00 | 125,00   | 125,00   |
| 079 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt                                                          | M  | 1,00 | 182,00   | 182,00   |
| 080 776430811 | Odstranění hran schodišťových                                                                  | M  | 1,00 | 22,50    | 22,50    |
| 081 776431111 | Montáž schodišťových hran lepených                                                             | M  | 1,00 | 172,00   | 172,00   |
| 082 776431211 | Montáž schodišťových hran šroubovaných                                                         | M  | 1,00 | 287,00   | 287,00   |
| 083 776991111 | Spárování silikonem                                                                            | M  | 1,00 | 53,10    | 53,10    |
| 084 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem                    | M2 | 1,00 | 49,00    | 49,00    |
| 085 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m                                 | T  | 1,00 | 605,00   | 605,00   |
| 086 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m                         | T  | 1,00 | 615,00   | 615,00   |
| 087 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m                        | T  | 1,00 | 640,00   | 640,00   |
| 088 998776111 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m          | T  | 1,00 | 839,00   | 839,00   |
| 089 998776112 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m  | T  | 1,00 | 913,00   | 913,00   |
| 090 998776113 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | T  | 1,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| 091 998776121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m                           | T  | 1,00 | 1 190,00 | 1 190,00 |
| 092 998776122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m                   | T  | 1,00 | 1 390,00 | 1 390,00 |
| 093 998776123 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m                  | T  | 1,00 | 1 660,00 | 1 660,00 |

## 751 - Obklady keramické

40 611,87

| Poř.č.        | Položka                                                                                          | Text | MJ  | Počet | Odbyt           |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----------------|----------|
|               |                                                                                                  |      |     |       | Jednotková cena | Celkem   |
| 001 597617010 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2               |      | M2  | 1,00  | 487,00          | 487,00   |
| 002 597617170 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2                  |      | M2  | 1,00  | 731,00          | 731,00   |
| 003 597617180 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2                  |      | M2  | 1,00  | 664,00          | 664,00   |
| 004 634651220 | zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm                                           |      | M2  | 1,00  | 1 340,00        | 1 340,00 |
| 005 634651240 | zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm                                           |      | M2  | 1,00  | 1 660,00        | 1 660,00 |
| 006 634651260 | zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm                                           |      | M2  | 1,00  | 1 830,00        | 1 830,00 |
| 007 634651320 | zrcadlo nemontované bronzové tl 3mm max rozměr 2000x1605mm                                       |      | M2  | 1,00  | 1 320,00        | 1 320,00 |
| 008 634651340 | zrcadlo nemontované bronzové tl 4mm max rozměr 3210x2250mm                                       |      | M2  | 1,00  | 1 640,00        | 1 640,00 |
| 009 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                   |      | M2  | 1,00  | 8,27            | 8,27     |
| 010 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                        |      | M2  | 1,00  | 65,30           | 65,30    |
| 011 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                         |      | M2  | 1,00  | 510,00          | 510,00   |
| 012 781131241 | Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout                                                   |      | KUS | 1,00  | 221,00          | 221,00   |
| 013 781131242 | Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh                                                     |      | KUS | 1,00  | 211,00          | 211,00   |
| 014 781131261 | Spoj izolace ve spojení s obkladem přeložením izolace přes sebe a přelepením spoje               |      | M   | 1,00  | 48,20           | 48,20    |
| 015 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou                                         |      | M   | 1,00  | 215,00          | 215,00   |
| 016 781131266 | Izolace pod obklad těsnícími pásy s napojením na ukončovací profil                               |      | M   | 1,00  | 220,00          | 220,00   |
| 017 781151031 | Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm                                                    |      | M2  | 1,00  | 246,00          | 246,00   |
| 018 781151041 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm                  |      | M2  | 1,00  | 73,80           | 73,80    |
| 019 781161022 | Montáž profilu ukončujícího pro dlažbu na balkonech a terasách                                   |      | M   | 1,00  | 120,00          | 120,00   |
| 020 781472215 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2   |      | M2  | 1,00  | 780,00          | 780,00   |
| 021 781472216 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2  |      | M2  | 1,00  | 821,00          | 821,00   |
| 022 781472217 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 |      | M2  | 1,00  | 823,00          | 823,00   |
| 023 781472218 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 |      | M2  | 1,00  | 848,00          | 848,00   |
| 024 781472251 | Montáž obkladů keramických listů lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm             |      | M   | 1,00  | 131,00          | 131,00   |
| 025 781472252 | Montáž obkladů keramických listů lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 75 mm     |      | M   | 1,00  | 136,00          | 136,00   |
| 026 781472253 | Montáž obkladů keramických listů lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 75 do 90 mm     |      | M   | 1,00  | 145,00          | 145,00   |

|     |           |                                                                                                          |     |      |          |          |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 027 | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2      | M2  | 1,00 | 103,00   | 103,00   |
| 028 | 781472292 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor      | M2  | 1,00 | 172,00   | 172,00   |
| 029 | 781472293 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za pokládku na koso     | M2  | 1,00 | 82,70    | 82,70    |
| 030 | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených                                                       | M2  | 1,00 | 96,00    | 96,00    |
| 031 | 781491011 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku                            | M2  | 1,00 | 790,00   | 790,00   |
| 032 | 781491012 | Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku                          | M2  | 1,00 | 712,00   | 712,00   |
| 033 | 781491021 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad                            | M2  | 1,00 | 610,00   | 610,00   |
| 034 | 781491022 | Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad                          | M2  | 1,00 | 540,00   | 540,00   |
| 035 | 781491831 | Demontáž zrcadel lepených                                                                                | M2  | 1,00 | 125,00   | 125,00   |
| 036 | 781492211 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem                                         | M   | 1,00 | 191,00   | 191,00   |
| 037 | 781492221 | Montáž profilů vanových lepených flexibilním cementovým lepidlem                                         | M   | 1,00 | 224,00   | 224,00   |
| 038 | 781492231 | Montáž profilů dilatačních lepených flexibilním cementovým lepidlem                                      | M   | 1,00 | 130,00   | 130,00   |
| 039 | 781492241 | Montáž profilů stupňových lepených flexibilním cementovým lepidlem                                       | M   | 1,00 | 192,00   | 192,00   |
| 040 | 781492251 | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem                                     | M   | 1,00 | 124,00   | 124,00   |
| 041 | 781493610 | Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet                                         | KUS | 1,00 | 194,00   | 194,00   |
| 042 | 781493611 | Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených                                                       | KUS | 1,00 | 259,00   | 259,00   |
| 043 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                                    | M   | 1,00 | 60,10    | 60,10    |
| 044 | 781495122 | Separční provazec do pružných spar průměru 4 mm                                                          | M   | 1,00 | 43,50    | 43,50    |
| 045 | 781495123 | Separční provazec do pružných spar průměru 6 mm                                                          | M   | 1,00 | 41,90    | 41,90    |
| 046 | 781495124 | Separční provazec do pružných spar průměru 8 mm                                                          | M   | 1,00 | 43,00    | 43,00    |
| 047 | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30                                                                         | KUS | 1,00 | 75,40    | 75,40    |
| 048 | 781495142 | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90                                                              | KUS | 1,00 | 90,50    | 90,50    |
| 049 | 781495143 | Průnik obkladem kruhový přes DN 90                                                                       | KUS | 1,00 | 106,00   | 106,00   |
| 050 | 781495151 | Průnik obkladem hranatý o delší straně do 30 mm                                                          | KUS | 1,00 | 143,00   | 143,00   |
| 051 | 781495152 | Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 30 do 90 mm                                                  | KUS | 1,00 | 158,00   | 158,00   |
| 052 | 781495153 | Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm                                                        | KUS | 1,00 | 173,00   | 173,00   |
| 053 | 781495171 | Montáž poličky na vnitřní obklad                                                                         | M   | 1,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 054 | 781495184 | Řezání pracnější rovnné keramických obkladaček                                                           | M   | 1,00 | 128,00   | 128,00   |
| 055 | 781495196 | Řezání pracnější do oblouku keramických obkladaček                                                       | M   | 1,00 | 213,00   | 213,00   |
| 056 | 781495191 | Příplatek k obkladům vnitřním za diagonální kladení obkladu                                              | M2  | 1,00 | 75,40    | 75,40    |
| 057 | 781495192 | Příplatek k obkladům vnitřním za parketový vzor obkladu                                                  | M2  | 1,00 | 79,20    | 79,20    |
| 058 | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky                                  | M2  | 1,00 | 29,70    | 29,70    |
| 059 | 781495212 | Roh kamenický obkladaček s klasickým střepem velkoformátových                                            | M   | 1,00 | 837,00   | 837,00   |
| 060 | 781495213 | Roh kamenický obkladaček s klasickým střepem maloformátových                                             | M   | 1,00 | 754,00   | 754,00   |
| 061 | 781495215 | Roh kamenický obkladaček s klasickým střepem mozaiky                                                     | M   | 1,00 | 885,00   | 885,00   |
| 062 | 781495222 | Roh kamenický obkladaček se slinutým střepem velkoformátových                                            | M   | 1,00 | 951,00   | 951,00   |
| 063 | 781495223 | Roh kamenický obkladaček se slinutým střepem maloformátových                                             | M   | 1,00 | 898,00   | 898,00   |
| 064 | 781495225 | Roh kamenický obkladaček se slinutým střepem mozaiky                                                     | M   | 1,00 | 1 010,00 | 1 010,00 |
| 065 | 781571131 | Montáž keramických obkladů ostění šířky do 200 mm lepených flexibilním lepidlem                          | M   | 1,00 | 274,00   | 274,00   |
| 066 | 781571141 | Montáž keramických obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepených flexibilním lepidlem                 | M   | 1,00 | 341,00   | 341,00   |
| 067 | 781571151 | Montáž keramických obkladů ostění šířky do 200 mm lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem          | M   | 1,00 | 282,00   | 282,00   |
| 068 | 781571161 | Montáž keramických obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem | M   | 1,00 | 357,00   | 357,00   |
| 069 | 781674111 | Montáž keramických obkladů parapetů š do 100 mm lepených flexibilním lepidlem                            | M   | 1,00 | 125,00   | 125,00   |
| 070 | 781674112 | Montáž keramických obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm lepených flexibilním lepidlem                   | M   | 1,00 | 140,00   | 140,00   |
| 071 | 781674113 | Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním lepidlem                   | M   | 1,00 | 155,00   | 155,00   |

|               |                                                                                                |   |      |          |          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|----------|
| 072 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                 | T | 1,00 | 756,00   | 756,00   |
| 073 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m                         | T | 1,00 | 770,00   | 770,00   |
| 074 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m                        | T | 1,00 | 785,00   | 785,00   |
| 075 998781111 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m          | T | 1,00 | 1 040,00 | 1 040,00 |
| 076 998781112 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m  | T | 1,00 | 1 130,00 | 1 130,00 |
| 077 998781113 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | T | 1,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 078 998781121 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m                           | T | 1,00 | 1 480,00 | 1 480,00 |
| 079 998781122 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m                   | T | 1,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 080 998781123 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m                  | T | 1,00 | 2 020,00 | 2 020,00 |
| 081 998781129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m   | T | 1,00 | 223,00   | 223,00   |

783 - Nátěry

7 022,43

| Poř.č. | Položka   | Text                                                                                     | MJ | Počet | Odbyt           | Celkem |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------|
|        |           |                                                                                          |    |       | Jednotková cena |        |
| 001    | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem                          | M2 | 1,00  | 77,20           | 77,20  |
| 002    | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem                                | M2 | 1,00  | 84,90           | 84,90  |
| 003    | 783303100 | Provedení impregnačního jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí                    | M2 | 1,00  | 91,60           | 91,60  |
| 004    | 783304100 | Provedení základního jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí                       | M2 | 1,00  | 122,00          | 122,00 |
| 005    | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením                                  | M2 | 1,00  | 109,00          | 109,00 |
| 006    | 783306805 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením                                    | M2 | 1,00  | 202,00          | 202,00 |
| 007    | 783306807 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů                        | M2 | 1,00  | 173,00          | 173,00 |
| 008    | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním                               | M2 | 1,00  | 194,00          | 194,00 |
| 009    | 783306811 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním                                  | M2 | 1,00  | 167,00          | 167,00 |
| 010    | 783307100 | Provedení krycího jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí                          | M2 | 1,00  | 114,00          | 114,00 |
| 011    | 783337101 | Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí                               | M2 | 1,00  | 212,00          | 212,00 |
| 012    | 783601311 | Odrezivění deskových otopných těles před provedením nátěru                               | M2 | 1,00  | 59,00           | 59,00  |
| 013    | 783601317 | Odmaštění deskových otopných těles ředidlovým odmašťovačem                               | M2 | 1,00  | 70,00           | 70,00  |
| 014    | 783601321 | Odrezivění článkových otopných těles před provedením nátěru                              | M2 | 1,00  | 97,60           | 97,60  |
| 015    | 783601325 | Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru | M2 | 1,00  | 128,00          | 128,00 |
| 016    | 783601327 | Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru       | M2 | 1,00  | 99,70           | 99,70  |
| 017    | 783601341 | Odrezivění litinových otopných těles před provedením nátěru                              | M2 | 1,00  | 103,00          | 103,00 |
| 018    | 783604110 | Provedení základního jednonásobného nátěru článkových otopných těles                     | M2 | 1,00  | 71,70           | 71,70  |
| 019    | 783604120 | Provedení základního jednonásobného nátěru deskových otopných těles                      | M2 | 1,00  | 59,10           | 59,10  |
| 020    | 783604130 | Provedení základního jednonásobného nátěru trubkových otopných těles                     | M2 | 1,00  | 79,60           | 79,60  |
| 021    | 783604140 | Provedení základního jednonásobného nátěru litinových otopných těles                     | M2 | 1,00  | 90,30           | 90,30  |
| 022    | 783607110 | Provedení krycího jednonásobného nátěru článkových otopných těles                        | M2 | 1,00  | 71,70           | 71,70  |
| 023    | 783607120 | Provedení krycího jednonásobného nátěru deskových otopných těles                         | M2 | 1,00  | 59,10           | 59,10  |
| 024    | 783607130 | Provedení krycího jednonásobného nátěru trubkových otopných těles                        | M2 | 1,00  | 79,60           | 79,60  |
| 025    | 783607140 | Provedení krycího jednonásobného nátěru litinových otopných těles                        | M2 | 1,00  | 90,30           | 90,30  |
| 026    | 783607210 | Provedení krycího dvojnásobného článkových otopných těles                                | M2 | 1,00  | 140,00          | 140,00 |
| 027    | 783607220 | Provedení krycího dvojnásobného deskových otopných těles                                 | M2 | 1,00  | 115,00          | 115,00 |
| 028    | 783607230 | Provedení krycího dvojnásobného trubkových otopných těles                                | M2 | 1,00  | 155,00          | 155,00 |
| 029    | 783607240 | Provedení krycího dvojnásobného litinových otopných těles                                | M2 | 1,00  | 176,00          | 176,00 |
| 030    | 783801201 | Obroušení omítek před provedením nátěru                                                  | M2 | 1,00  | 24,00           | 24,00  |
| 031    | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru                                                   | M2 | 1,00  | 7,93            | 7,93   |

|               |                                                                                                                       |    |      |        |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 032 783801601 | Očištění odstraňovačem graffiti hladkých ošetřených povrchů betonových, z desek na bázi dřeva                         | M2 | 1,00 | 229,00 | 229,00 |
| 033 783801611 | Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2                                     | M2 | 1,00 | 258,00 | 258,00 |
| 034 783801613 | Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů omítek stupně členitosti 3                                         | M2 | 1,00 | 309,00 | 309,00 |
| 035 783801615 | Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů omítek stupně členitosti 4                                         | M2 | 1,00 | 341,00 | 341,00 |
| 036 783801617 | Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů omítek stupně členitosti 5                                         | M2 | 1,00 | 383,00 | 383,00 |
| 037 783801621 | Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů povrchů z lícového zdiva                                           | M2 | 1,00 | 264,00 | 264,00 |
| 038 783801631 | Očištění odstraňovačem graffiti hrubých betonových ošetřených povrchů nebo omítek                                     | M2 | 1,00 | 299,00 | 299,00 |
| 039 783801651 | Očištění odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených povrchů betonových, z desek na bázi dřeva                       | M2 | 1,00 | 594,00 | 594,00 |
| 040 783801671 | Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2                                   | M2 | 1,00 | 763,00 | 763,00 |
| 041 783806801 | Odstranění nátěrů z omítek obroušením                                                                                 | M2 | 1,00 | 31,10  | 31,10  |
| 042 783806811 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním                                                                                 | M2 | 1,00 | 121,00 | 121,00 |
| 043 783807420 | Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2 | M2 | 1,00 | 107,00 | 107,00 |

784 - Malby

9 097,13

| Poř.č. | Položka   | Text                                                                                 | MJ | Počet | Odbýt           |        |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------|
|        |           |                                                                                      |    |       | Jednotková cena | Celkem |
| 001    | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                               | M2 | 1,00  | 6,80            | 6,80   |
| 002    | 784111007 | Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m                        | M2 | 1,00  | 7,36            | 7,36   |
| 003    | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m                              | M2 | 1,00  | 20,00           | 20,00  |
| 004    | 784111017 | Obroušení podkladu omítnutého na schodišti podlaží v do 3,80 m                       | M2 | 1,00  | 21,70           | 21,70  |
| 005    | 784111021 | Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 m                               | M2 | 1,00  | 24,30           | 24,30  |
| 006    | 784111027 | Obroušení podkladu ze stěrky na schodišti podlaží v do 3,80 m                        | M2 | 1,00  | 26,60           | 26,60  |
| 007    | 784111035 | Omytí podkladu v místnostech v přes 5,00 m                                           | M2 | 1,00  | 55,00           | 55,00  |
| 008    | 784111041 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m                                | M2 | 1,00  | 55,20           | 55,20  |
| 009    | 784111045 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v přes 5,00 m                              | M2 | 1,00  | 63,70           | 63,70  |
| 010    | 784111047 | Omytí podkladu s odmaštěním na schodišti podlaží v do 3,80 m                         | M2 | 1,00  | 59,70           | 59,70  |
| 011    | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m                                            | M2 | 1,00  | 42,00           | 42,00  |
| 012    | 784121007 | Oškrábání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m                                     | M2 | 1,00  | 45,40           | 45,40  |
| 013    | 784131013 | Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn v do 3,80 m                          | M2 | 1,00  | 91,80           | 91,80  |
| 014    | 784131017 | Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn v do 3,80 m                         | M2 | 1,00  | 56,10           | 56,10  |
| 015    | 784131101 | Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m                                     | M2 | 1,00  | 260,00          | 260,00 |
| 016    | 784131111 | Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m                              | M2 | 1,00  | 280,00          | 280,00 |
| 017    | 784131201 | Odstranění dekorálních technik (imitací) obroušením                                  | M2 | 1,00  | 134,00          | 134,00 |
| 018    | 784161501 | Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m            | M2 | 1,00  | 167,00          | 167,00 |
| 019    | 784161507 | Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou na schodišti podlaží v do 3,80 m     | M2 | 1,00  | 171,00          | 171,00 |
| 020    | 784171001 | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m                           | M  | 1,00  | 13,00           | 13,00  |
| 021    | 784171007 | Olepování vnitřních ploch páskou na schodišti podlaží v do 3,80 m                    | M  | 1,00  | 14,20           | 14,20  |
| 022    | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                   | M2 | 1,00  | 6,80            | 6,80   |
| 023    | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                               | M2 | 1,00  | 9,06            | 9,06   |
| 024    | 784171117 | Zakrytí vnitřních ploch stěn na schodišti podlaží v do 3,80 m                        | M2 | 1,00  | 9,63            | 9,63   |
| 025    | 784171121 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m              | M2 | 1,00  | 16,40           | 16,40  |
| 026    | 784171127 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků na schodišti podlaží v do 3,80 m       | M2 | 1,00  | 18,10           | 18,10  |
| 027    | 784181001 | Jednásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m                                      | M2 | 1,00  | 22,90           | 22,90  |
| 028    | 784181007 | Jednásobné pačokování na schodišti podlaží v do 3,80 m                               | M2 | 1,00  | 24,60           | 24,60  |
| 029    | 784181011 | Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m                                     | M2 | 1,00  | 44,70           | 44,70  |
| 030    | 784181017 | Dvojnásobné pačokování na schodišti podlaží v do 3,80 m                              | M2 | 1,00  | 48,10           | 48,10  |
| 031    | 784181101 | Základní akrylátová jednásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | M2 | 1,00  | 21,40           | 21,40  |

|     |           |                                                                                                     |    |      |          |          |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 032 | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                        | M2 | 1,00 | 26,70    | 26,70    |
| 033 | 784181127 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m                 | M2 | 1,00 | 28,40    | 28,40    |
| 034 | 784185001 | Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                 | M2 | 1,00 | 18,70    | 18,70    |
| 035 | 784185007 | Provedení jednonásobné penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m                          | M2 | 1,00 | 20,40    | 20,40    |
| 036 | 784191001 | Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací      | M2 | 1,00 | 14,50    | 14,50    |
| 037 | 784191003 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací                | M2 | 1,00 | 25,20    | 25,20    |
| 038 | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací                               | M2 | 1,00 | 20,00    | 20,00    |
| 039 | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací                                        | M2 | 1,00 | 3,61     | 3,61     |
| 040 | 784191009 | Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací                                      | M2 | 1,00 | 4,28     | 4,28     |
| 041 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m           | M2 | 1,00 | 102,00   | 102,00   |
| 042 | 784211107 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m            | M2 | 1,00 | 107,00   | 107,00   |
| 043 | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m       | M2 | 1,00 | 88,20    | 88,20    |
| 044 | 784211117 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m        | M2 | 1,00 | 93,30    | 93,30    |
| 045 | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m           | M2 | 1,00 | 72,20    | 72,20    |
| 046 | 784211127 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m            | M2 | 1,00 | 77,30    | 77,30    |
| 047 | 784211131 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m           | M2 | 1,00 | 68,40    | 68,40    |
| 048 | 784211137 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných na schodišti do 3,80 m            | M2 | 1,00 | 72,40    | 72,40    |
| 049 | 7842111R1 | Dvojnásobné bílé minerální malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | M2 | 1,00 | 149,00   | 149,00   |
| 050 | 7842111R2 | Dvojnásobné bílé minerální malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m  | M2 | 1,00 | 149,00   | 149,00   |
| 051 | 784215101 | Provedení dvojnásobné malby ze směsí za mokra oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m              | M2 | 1,00 | 58,90    | 58,90    |
| 052 | 784215107 | Provedení dvojnásobné malby ze směsí za mokra oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m               | M2 | 1,00 | 64,00    | 64,00    |
| 053 | 784221001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m              | M2 | 1,00 | 25,00    | 25,00    |
| 054 | 784221041 | Příplatek k cenám 1x maleb za sucha oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky            | M2 | 1,00 | 2,69     | 2,69     |
| 055 | 784221057 | Příplatek k cenám 1x maleb za sucha oděruvzdorných za barevnou malbu v odstínu náročném             | M2 | 1,00 | 12,00    | 12,00    |
| 056 | 784511015 | Lepení papírových vzorovaných tapet na stěny v do 3,00 m                                            | M2 | 1,00 | 238,00   | 238,00   |
| 057 | 784511051 | Lepení textilních tapet na stěny v do 3,00 m                                                        | M2 | 1,00 | 881,00   | 881,00   |
| 058 | 784511081 | Lepení 3D tapety na stěny v do 3,00 m                                                               | M2 | 1,00 | 1 470,00 | 1 470,00 |
| 059 | 784611001 | Jednoduché linkování v místnostech v do 3,80 m                                                      | M  | 1,00 | 15,40    | 15,40    |
| 060 | 784611007 | Jednoduché linkování na schodišti podlaží v do 3,80 m                                               | M  | 1,00 | 16,70    | 16,70    |
| 061 | 784660101 | Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m                                     | M2 | 1,00 | 672,00   | 672,00   |
| 062 | 784660107 | Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým na schodišti podlaží v do 3,80 m                            | M2 | 1,00 | 694,00   | 694,00   |
| 063 | 784660111 | Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti v do 3,80 m                                   | M2 | 1,00 | 753,00   | 753,00   |
| 064 | 784660117 | Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým na schodišti v do 3,80 m                                  | M2 | 1,00 | 775,00   | 775,00   |
| 065 | 784660131 | Jednonásobný obnovovací latexový nátěr linkrusty v místnosti v do 3,80 m                            | M2 | 1,00 | 88,10    | 88,10    |
| 066 | 784660137 | Jednonásobný obnovovací latexový nátěr linkrusty na schodišti v do 3,80 m                           | M2 | 1,00 | 94,20    | 94,20    |
| 067 | 784660141 | Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti v do 3,80 m                          | M2 | 1,00 | 127,00   | 127,00   |
| 068 | 784660147 | Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty na schodišti v do 3,80 m                         | M2 | 1,00 | 133,00   | 133,00   |

736 - Střemění

26 244,00

| Poř.č. | Položka   | Text                                | MJ  | Počet | Odbyt           |        |
|--------|-----------|-------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------|
|        |           |                                     |     |       | Jednotková cena | Celkem |
| 001    | 553461000 | žaluzie horizontální meziklelní     | M2  | 1,00  | 696,00          | 696,00 |
| 002    | 553462000 | žaluzie horizontální interiérové    | M2  | 1,00  | 429,00          | 429,00 |
| 003    | 611243400 | žaluzie interiérová Al bílá 55x78cm | KUS | 1,00  | 690,00          | 690,00 |
| 004    | 611243410 | žaluzie interiérová Al bílá 78x98cm | KUS | 1,00  | 733,00          | 733,00 |

|               |                                                                                                                          |     |      |          |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 005 611243420 | žaluzie interiérová Al bílá 66x118cm                                                                                     | KUS | 1,00 | 732,00   | 732,00   |
| 006 611243430 | žaluzie interiérová Al bílá 78x118cm                                                                                     | KUS | 1,00 | 800,00   | 800,00   |
| 007 611243440 | žaluzie interiérová Al bílá 88x118cm                                                                                     | KUS | 1,00 | 867,00   | 867,00   |
| 008 611243450 | žaluzie interiérová Al bílá 94x118cm                                                                                     | KUS | 1,00 | 934,00   | 934,00   |
| 009 611243460 | žaluzie interiérová Al bílá 78x140cm                                                                                     | KUS | 1,00 | 933,00   | 933,00   |
| 010 611243470 | žaluzie interiérová Al bílá 94x140cm                                                                                     | KUS | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 011 611243480 | žaluzie interiérová Al bílá 78x160cm                                                                                     | KUS | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 012 611243490 | žaluzie interiérová Al bílá 114x118cm                                                                                    | KUS | 1,00 | 1 070,00 | 1 070,00 |
| 013 786623001 | Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám ovládané manuálně pl do 4 m2                             | KUS | 1,00 | 2 330,00 | 2 330,00 |
| 014 786623003 | Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám ovládané manuálně pl přes 4 do 6 m2                      | KUS | 1,00 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| 015 786623005 | Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám ovládané manuálně pl přes 6 m2                           | KUS | 1,00 | 2 720,00 | 2 720,00 |
| 016 786623011 | Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl do 4 m2   | KUS | 1,00 | 1 520,00 | 1 520,00 |
| 017 786623013 | Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl přes 4 do | KUS | 1,00 | 1 590,00 | 1 590,00 |
| 018 786623015 | Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl přes 6 do | KUS | 1,00 | 1 660,00 | 1 660,00 |
| 019 786623017 | Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl přes 8 m2 | KUS | 1,00 | 1 790,00 | 1 790,00 |
| 020 786624111 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích                               | M2  | 1,00 | 267,00   | 267,00   |
| 021 786624121 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích                                | M2  | 1,00 | 337,00   | 337,00   |
| 022 786625211 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných kyvných nebo otočných                                               | M2  | 1,00 | 587,00   | 587,00   |
| 023 786625221 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových kyvných nebo otočných                                                | M2  | 1,00 | 652,00   | 652,00   |
| 024 786626111 | Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných                                                         | M2  | 1,00 | 212,00   | 212,00   |
| 025 786626121 | Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových                                                          | M2  | 1,00 | 245,00   | 245,00   |

**M21 - Elektromontáže** **64 442,00**

| Poř.č. | Položka    | Text                                                                                                                     | MJ  | Počet | Odbyt           |          |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------|
|        |            |                                                                                                                          |     |       | Jednotková cena | Celkem   |
| 001    | 210812001  | Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | M   | 1,00  | 29,60           | 29,60    |
| 002    | 210812011  | Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | M   | 1,00  | 29,60           | 29,60    |
| 003    | 210812013  | Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | M   | 1,00  | 34,70           | 34,70    |
| 004    | 210812031  | Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 4x1,5 až 4 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | M   | 1,00  | 29,60           | 29,60    |
| 005    | 210812033  | Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště  | M   | 1,00  | 33,40           | 33,40    |
| 006    | 210812033  | Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště  | M   | 1,00  | 33,40           | 33,40    |
| 007    | 210812061  | Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liš | M   | 1,00  | 29,60           | 29,60    |
| 008    | 210PPS500  | Montáž rampa světelná se zrcadlem, zásuvkou a vypínačem - komplet dodávka                                                | kus | 1,00  | 3 000,00        | 3 000,00 |
| 009    | 210PPS501  | Montáž rampa světelná se zrcadlem, zásuvkou a vypínačem - komplet dodávka, pro byt 3+1                                   | kus | 1,00  | 4 200,00        | 4 200,00 |
| 010    | 220260025  | Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka                                                          | KUS | 1,00  | 420,00          | 420,00   |
| 011    | 220260045  | Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT na povrchu                                                                            | KUS | 1,00  | 194,00          | 194,00   |
| 012    | 220260053  | Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT na hmoždinky                                                                          | KUS | 1,00  | 252,00          | 252,00   |
| 013    | 220260701  | Montáž kabelového žlabu ocelového 50 x 25 mm                                                                             | M   | 1,00  | 1 010,00        | 1 010,00 |
| 014    | 220260702  | Montáž kabelového žlabu ocelového 150 x 25 mm                                                                            | M   | 1,00  | 1 160,00        | 1 160,00 |
| 015    | 220260721  | Montáž kabelového žlabu dřevoobalového nebo nedřevoobalového [MARS] 62/50 mm                                             | M   | 1,00  | 545,00          | 545,00   |
| 016    | 220260732  | Montáž kabelového žlabu PVC 40/60 nebo 60/60 mm                                                                          | M   | 1,00  | 198,00          | 198,00   |
| 017    | 220260733  | Žlab kabelový PVC - montáž, dodávka žlabu samostatně                                                                     | m   | 1,00  | 354,00          | 354,00   |
| 018    | 2202631000 | Kabel, žlab tl. plechu 0,75 mm, s vikem, vč. příslušenství 60x150 mm, demontáž                                           | m   | 1,00  | 460,00          | 460,00   |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                  |     |      |          |          |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 019 | 220301012    | Montáž lišty elektroinstalační typu LV vkladací                                                                                                                                                                  | M   | 1,00 | 179,00   | 179,00   |
| 020 | 220301022    | Montáž lišty elektroinstalační typu L                                                                                                                                                                            | M   | 1,00 | 188,00   | 188,00   |
| 021 | 220301024    | Montáž lišty elektroinstalační typu V                                                                                                                                                                            | M   | 1,00 | 196,00   | 196,00   |
| 022 | 228260045    | Demontáž krabice uložené na povrchu                                                                                                                                                                              | KUS | 1,00 | 77,60    | 77,60    |
| 023 | 228260053    | Demontáž krabice uložené na hmoždinky                                                                                                                                                                            | KUS | 1,00 | 101,00   | 101,00   |
| 024 | 341110300    | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                        | M   | 1,00 | 16,70    | 16,70    |
| 025 | 341110360    | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                        | M   | 1,00 | 26,60    | 26,60    |
| 026 | 341110940    | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                        | M   | 1,00 | 44,30    | 44,30    |
| 027 | 34143202     | kabel CMFM; ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet žil 5; vnější průměr 15,5 mm; jmen.průřez jádra 2 .50 mm <sup>2</sup> ; teplota použití -25 až 65 °C; dolný proti šíření plamene podle vyhlášky číslo 21/1996; | m   | 1,00 | 105,00   | 105,00   |
| 028 | 34535540     | spínač kolébkový; jednopólový; řazení 1; 10AX/250VAC; barva jasně bílá; kompletní spínač                                                                                                                         | kus | 1,00 | 64,90    | 64,90    |
| 029 | 345355401    | Vypínač velkoplošný zaoblený dvoudílný                                                                                                                                                                           | kus | 1,00 | 319,00   | 319,00   |
| 030 | 34535542     | přepínač kolébkový, sériový; řazení 5; 10AX/250VAC; barva jasně bílá; kompletní spínač                                                                                                                           | kus | 1,00 | 118,00   | 118,00   |
| 031 | 34535900     | spínač s nastavitelným zpožděním vypnutí 10 s až 5 min.; zaplněn časový se vzduchovým zpoždovačem; řazení 3 vodičové připojení; 250 V AC; barva šedá; pro povrchovou montáž                                      | kus | 1,00 | 1 653,00 | 1 653,00 |
| 032 | 34551610     | zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC                                                                                                                                                | kus | 1,00 | 190,00   | 190,00   |
| 033 | 34551618     | zásuvka kompletní.dvounásobná s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); 16A, 250 V AC                                                                                                                               | kus | 1,00 | 251,00   | 251,00   |
| 034 | 345709992560 | kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivě; Š x V 25, délka 60 mm                                                                                                                                         | m   | 1,00 | 230,00   | 230,00   |
| 035 | 3457099962   | kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivě; Š x V 100 x 60 mm; l = 2 m; barva bílá; teplot.rozsah -5 až 60 °C                                                                                             | m   | 1,00 | 371,50   | 371,50   |
| 036 | 3457099964   | kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivě; Š x V 140 x 60 mm; l = 2 m; barva bílá; teplot.rozsah -5 až 60 °C                                                                                             | m   | 1,00 | 480,00   | 480,00   |
| 037 | 3457099965   | kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivě; Š x V 180 x 60 mm; l = 2 m; barva bílá; teplot.rozsah -5 až 60 °C                                                                                             | m   | 1,00 | 594,00   | 594,00   |
| 038 | 345714410    | krabice elektroinstalační provedení uzavřené; mat. PP. PE, světle šedá RAL 7035; stupeň krytí IP 56; teplot.rozsah -5 až 60 °C; rozměry-průměr.hloubka 100x100x50 mm                                             | kus | 1,00 | 82,00    | 82,00    |
| 039 | 345714900    | krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová s místem pro umístění relé elektronických prvků nebo stmívačů D 70mm                                                                                              | KUS | 1,00 | 338,00   | 338,00   |
| 040 | 34818210     | svítidlo bytové 2 x kompaktní zářivka 9/11 W; hlavní části svítidla dva výlisky z PC, ochranný kryt je z PMMA; napáťová soustava 230 V, 50 Hz; IP 20; patice G 23; použití: osvětlování obytných a               | kus | 1,00 | 782,00   | 782,00   |
| 041 | 3482301888   | Svítidlo bytové stropní žárovkové                                                                                                                                                                                | kus | 1,00 | 392,00   | 392,00   |
| 042 | 348250070    | svítidlo vestavné stropní bodové čtvercové                                                                                                                                                                       | KUS | 1,00 | 210,00   | 210,00   |
| 043 | 348250080    | svítidlo vestavné stropní bodové kruhové                                                                                                                                                                         | KUS | 1,00 | 210,00   | 210,00   |
| 044 | 348250090    | svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové do 0,09m <sup>2</sup> 1000-1600lm                                                                                                                       | KUS | 1,00 | 360,00   | 360,00   |
| 045 | 348250100    | svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové do 0,09m <sup>2</sup> 1600-2200lm                                                                                                                       | KUS | 1,00 | 497,00   | 497,00   |
| 046 | 348250110    | svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m <sup>2</sup> 2200-5000lm                                                                                                                     | KUS | 1,00 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| 047 | 348250120    | svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové přes 0,36m <sup>2</sup> přes 5000lm                                                                                                                     | KUS | 1,00 | 956,00   | 956,00   |
| 048 | 348250130    | svítidlo vestavné stropní panelové kruhové D 200-250mm 1000-1500lm                                                                                                                                               | KUS | 1,00 | 359,00   | 359,00   |
| 049 | 348250140    | svítidlo vestavné stropní panelové kruhové D 200-250mm 1500-2200lm                                                                                                                                               | KUS | 1,00 | 364,00   | 364,00   |
| 050 | 348250150    | svítidlo vestavné stropní panelové kruhové přes D 250mm 1500-2000lm                                                                                                                                              | KUS | 1,00 | 523,00   | 523,00   |
| 051 | 348350130    | svítidlo LED nouzové vestavné baterie 3h                                                                                                                                                                         | KUS | 1,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 052 | 348360161    | LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazení ke stropu, kruhové; IP 44; 11 W; typ modulu světelný tok LED modulů 1470 lm, spektrum 840; max.teplota okolí 45 °C; použití: kanceláře.                       | kus | 1,00 | 2 840,00 | 2 840,00 |
| 053 | 348360162    | LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazení ke stropu, kruhové; IP 44; 16 W; typ modulu světelný tok LED modulů 2010 lm, spektrum 840; max.teplota okolí 45 °C; použití: kanceláře.                       | kus | 1,00 | 2 980,00 | 2 980,00 |
| 054 | 3483601666   | Svítidlo bytové stěnové žárovkové                                                                                                                                                                                | kus | 1,00 | 303,00   | 303,00   |
| 055 | 34836022000  | Svítidlo LED pro osvětlení kuchyňské linky, l 600 mm                                                                                                                                                             | kus | 1,00 | 262,00   | 262,00   |
| 056 | 348900000    | kryt protipožární pro vestavná svítidla do kazetových podhledů 600x600x40mm                                                                                                                                      | KUS | 1,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| 057 | 3571616PPS   | Rozvodnice plastová vystrojená                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |

|                 |                                                                                                                                                                             |     |      |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 058 35822003011 | jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1,00 | 164,00   | 164,00   |
| 059 35822003012 | jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1,00 | 139,50   | 139,50   |
| 060 358220PPS   | Rozvaděč bytový 380 V. vystrojený. 1xjistič 25 A. D+M                                                                                                                       | M2  | 1,00 | 3 980,00 | 3 980,00 |
| 061 358890405   | chránič proudový; typ AC; jmen.proud 25,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C                                                    | kus | 1,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 062 358890406   | chránič proudový; typ AC; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C                                                    | kus | 1,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| 063 741210101   | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg                                                                                                   | KUS | 1,00 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| 064 741210102   | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg                                                                                                  | KUS | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| 065 741210843   | Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím přes IPx4 plochou přes 0,2 m2                                                                                             | KUS | 1,00 | 378,00   | 378,00   |
| 066 741211827   | Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou přes 0,8 m2                                                                                              | KUS | 1,00 | 539,00   | 539,00   |
| 067 741310561   | Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů                                                                                                  | KUS | 1,00 | 195,00   | 195,00   |
| 068 741310562   | Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 160 A bez zapojení vodičů                                                                                                 | KUS | 1,00 | 367,00   | 367,00   |
| 069 741313001   | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů                                                                                              | KUS | 1,00 | 125,00   | 125,00   |
| 070 741313002   | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů                                                                    | KUS | 1,00 | 149,00   | 149,00   |
| 071 741313003   | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů                                                                              | KUS | 1,00 | 130,00   | 130,00   |
| 072 741313005   | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů                                                                      | KUS | 1,00 | 135,00   | 135,00   |
| 073 741313006   | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P + PE) s přepětovou ochranou se zapojením vodičů                                                                  | KUS | 1,00 | 145,00   | 145,00   |
| 074 741313007   | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE nástěnná nebo do parapetního kanálu se zapojením vodičů                                                        | KUS | 1,00 | 165,00   | 165,00   |
| 075 741313008   | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná nástěnná nebo do parapetního kanálu se zapo                                                    | KUS | 1,00 | 185,00   | 185,00   |
| 076 741320101   | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů                                                                                                       | KUS | 1,00 | 95,00    | 95,00    |
| 077 741320102   | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se signálním kontaktem se zapojením vodičů                                                                                | KUS | 1,00 | 106,00   | 106,00   |
| 078 741320103   | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů                                                                                                        | KUS | 1,00 | 106,00   | 106,00   |
| 079 741320104   | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů                                                                                  | KUS | 1,00 | 116,00   | 116,00   |
| 080 741320105   | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů                                                                                                       | KUS | 1,00 | 192,00   | 192,00   |
| 081 741320106   | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni, se signálním kontaktem se zapojením vodičů                                                                               | KUS | 1,00 | 259,00   | 259,00   |
| 082 741320131   | Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů                                                                                                        | KUS | 1,00 | 146,00   | 146,00   |
| 083 741320132   | Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se signálním kontaktem se zapojením vodičů                                                                                 | KUS | 1,00 | 156,00   | 156,00   |
| 084 741320133   | Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů                                                                                                         | KUS | 1,00 | 156,00   | 156,00   |
| 085 741320134   | Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů                                                                                   | KUS | 1,00 | 167,00   | 167,00   |
| 086 741320135   | Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů                                                                                                        | KUS | 1,00 | 243,00   | 243,00   |
| 087 741320136   | Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni, se signálním kontaktem se zapojením vodičů                                                                                | KUS | 1,00 | 328,00   | 328,00   |
| 088 741320161   | Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů                                                                                                         | KUS | 1,00 | 174,00   | 174,00   |
| 089 741320162   | Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se signálním kontaktem se zapojením vodičů                                                                                  | KUS | 1,00 | 259,00   | 259,00   |
| 090 741320163   | Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů                                                                                                          | KUS | 1,00 | 180,00   | 180,00   |
| 091 741320164   | Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů                                                                                    | KUS | 1,00 | 285,00   | 285,00   |
| 092 741320165   | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů                                                                                                         | KUS | 1,00 | 359,00   | 359,00   |
| 093 741320166   | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se signálním kontaktem se zapojením vodičů                                                                                  | KUS | 1,00 | 496,00   | 496,00   |
| 094 741320181   | Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů                                                                                                        | KUS | 1,00 | 284,00   | 284,00   |
| 095 741320182   | Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se signálním kontaktem se zapojením vodičů                                                                                 | KUS | 1,00 | 422,00   | 422,00   |

|               |                                                                                                                           |     |      |        |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
| 096 741320183 | Montáž jističů třífázových nn do 125 A s krytem se zapojením vodičů                                                       | KUS | 1,00 | 292,00 | 292,00 |
| 097 741320184 | Montáž jističů třífázových nn do 125 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů                                 | KUS | 1,00 | 466,00 | 466,00 |
| 098 741320185 | Montáž jističů třífázových nn do 125 A ve skříně se zapojením vodičů                                                      | KUS | 1,00 | 587,00 | 587,00 |
| 099 741320186 | Montáž jističů třífázových nn do 125 A ve skříně se signálním kontaktem se zapojením vodičů                               | KUS | 1,00 | 812,00 | 812,00 |
| 100 741321011 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů                                          | KUS | 1,00 | 196,00 | 196,00 |
| 101 741321012 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A s krytem se zapojením vodičů                                           | KUS | 1,00 | 211,00 | 211,00 |
| 102 741321013 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů                                          | KUS | 1,00 | 293,00 | 293,00 |
| 103 741370001 | Montáž svítidla žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez skla                                                       | KUS | 1,00 | 186,00 | 186,00 |
| 104 741370002 | Montáž svítidla žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem                                                       | KUS | 1,00 | 203,00 | 203,00 |
| 105 741370011 | Montáž svítidla žárovkové bytové stropní závěsné 1 zdroj                                                                  | KUS | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| 106 741370021 | Montáž svítidla žárovkové bytové stropní vestavné 1 zdroj                                                                 | KUS | 1,00 | 259,00 | 259,00 |
| 107 741370031 | Montáž svítidla žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj bez skla                                                      | KUS | 1,00 | 168,00 | 168,00 |
| 108 741370032 | Montáž svítidla žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem                                                      | KUS | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| 109 741371001 | Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu                                                      | KUS | 1,00 | 416,00 | 416,00 |
| 110 741371002 | Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem                                                       | KUS | 1,00 | 428,00 | 428,00 |
| 111 741371011 | Montáž svítidla zářivkové bytové stropní závěsné na trubce 1 zdroj                                                        | KUS | 1,00 | 442,00 | 442,00 |
| 112 741371021 | Montáž svítidla zářivkové bytové stropní vestavné 1 zdroj                                                                 | KUS | 1,00 | 472,00 | 472,00 |
| 113 741371031 | Montáž svítidla zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj                                                               | KUS | 1,00 | 359,00 | 359,00 |
| 114 741371032 | Montáž svítidla zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní                                                     | KUS | 1,00 | 418,00 | 418,00 |
| 115 741372012 | Montáž svítidla LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů                  | KUS | 1,00 | 273,00 | 273,00 |
| 116 741372021 | Montáž svítidla LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů                    | KUS | 1,00 | 312,00 | 312,00 |
| 117 741372026 | Montáž svítidla LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 s pohybovým čidlem se zapojením vodičů | KUS | 1,00 | 337,00 | 337,00 |
| 118 741372027 | Montáž svítidla LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 s pohybovým čidlem se zapo   | KUS | 1,00 | 497,00 | 497,00 |
| 119 741372051 | Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů                   | KUS | 1,00 | 326,00 | 326,00 |
| 120 741372052 | Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapo  | KUS | 1,00 | 422,00 | 422,00 |
| 121 741372061 | Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů                     | KUS | 1,00 | 375,00 | 375,00 |
| 122 741372062 | Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů           | KUS | 1,00 | 563,00 | 563,00 |
| 123 741372078 | Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní nouzové bez piktogramu                                                  | KUS | 1,00 | 619,00 | 619,00 |
| 124 741372079 | Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní nouzové s piktogramem                                                   | KUS | 1,00 | 651,00 | 651,00 |
| 125 741372080 | Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní liniové                                                                 | KUS | 1,00 | 693,00 | 693,00 |
| 126 741372101 | Montáž svítidla LED interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením vodičů                                            | KUS | 1,00 | 176,00 | 176,00 |
| 127 HZS4211   | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik                                                                                  | HR  | 1,00 | 673,00 | 673,00 |
| 128 HZS4212   | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista                                                                      | HR  | 1,00 | 815,00 | 815,00 |

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky

2 037,56

| Poř.č. | Položka      | Text                                                     | MJ  | Počet | Odbyt           |        |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------|
|        |              |                                                          |     |       | Jednotková cena | Celkem |
| 01     | 222280214    | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách                          | m   | 1,00  | 39,20           | 39,20  |
| 02     | 222280221    | SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách                              | m   | 1,00  | 43,20           | 43,20  |
| 03     | 222290007777 | Zásuvka 3xRJ45 UTP kat.6 pod omítku                      | kus | 1,00  | 96,50           | 96,50  |
| 04     | 222290007    | Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku                      | kus | 1,00  | 96,50           | 96,50  |
| 05     | 222323301    | Domácí telefon digitální. na úchyt.body                  | kus | 1,00  | 273,00          | 273,00 |
| 06     | 222730001    | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku           | kus | 1,00  | 139,00          | 139,00 |
| 07     | 9982220000   | Montáž sdělovací a zabezp. techniky - spojovací materiál | %   | 1,00  | 0,42            | 0,42   |

|              |                                                                                                                                                                                                  |     |      |        |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
| 08 34121044  | kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0.50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá | m   | 1,00 | 6,74   | 6,74   |
| 09 371201301 | kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž                                                                                                                                                          | m   | 1,00 | 16,50  | 16,50  |
| 10 371202013 | zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic                                                                                                                                       | kus | 1,00 | 331,50 | 331,50 |
| 11 38226869  | telefon domácí; vyhotovení nástěnné; vyzváněcí signál elektronický; bílá; počet tlačítek 9                                                                                                       | kus | 1,00 | 995,00 | 995,00 |

**Městská část Praha 14**  
**Rada městské části Praha 14**

**U s n e s e n í**

**č. 452/RMČ/2025**

89. pravidelné jednání Rady městské části  
konaného dne 06.08.2025

**k návrhu na vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP,14 a.s.“**

Rada městské části

**I. bere na vědomí**

1. Protokol o posouzení nabídek a Zprávu o hodnocení nabídek ze dne 16. 07. 2025 v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14,a.s.“

**II. rozhodla**

1. na základě doporučení hodnotící komise o uzavření Rámcové dohody s dodavateli:

BAB mont s.r.o.

Sídlo: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

IČ: 614 98 858

BAUREKON s.r.o.

Sídlo: Nad Vršovskou horou 416, 140 00 Praha 10 - Michle

IČ: 028 77 813

T O P O, s.r.o.

Sídlo: Klánova 323/27, 147 00 Praha 4

IČ: 604 72 391

**III. ukládá**

1. zajistit veškeré právní úkony k ukončení zad. řízení s názvem „Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14,a.s.“
2. zajistit uzavření Rámcové dohody s vybranými uchazeči

*Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta*

*Termín plnění: 31.08.2025*

Na vědomí: SMP14,a.s.

