

CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.  
Jana Palacha 1294, 293 01 Mladá Boleslav



**OBJEDNÁVKA číslo 114/2025**

Dne: 25.06.2025

Dodací lhůta:

Odešlete na adresu

S daní

**DODAVATEL:** IČ: 61681679  
DIČ: CZ61681679

**GEMA MB, s.r.o.**  
Blahoslavova 186/II  
293 01 Mladá Boleslav

Objednáváme u Vás dle rámcové smlouvy o dílo na stavební práce ze dne 26.6.2023  
výkopové práce - oprava horkovodu na třídě V. Klementa u č.p. 836 (VS 3 HN2)


Vyřizuje:




Smluvní vztah vzniká na základě objednávky mezi dodavatelem a objednatelem a to pouze převzetím objednávky a jejím písemným potvrzením ze strany dodavatele. Akceptací této objednávky bere dodavatel na vědomí, že tato objednávka bude CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. zveřejněna v Registru smluv na portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb.

Potvrzenou objednávkou zašlete elektronicky a následně (např. s fakturou) poštou do sídla objednatele.

Za objednatele:



Za dodavatele:



Akceptováno dne:

Bankovní spojení:

IČ: 46356533  
DIČ: CZ46356533

**DODACÍ LIST PŘILOŽTE K DODÁVCE.  
FAKTURY ZASÍLEJTE S JEDNOU KOPIÍ.**

CENTROTHERM MB, a.s. je zapsána u Městského soudu v Praze 1, oddělení OR, pod č. Firm.01170/93/93, Rg.B 2061/01

## Rekapitulace

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Šachty celkem      | -                 |
| Zemní práce celkem | 167 616,00        |
| <b>CELKEM</b>      | <b>167 616,00</b> |

|                               |                                                                                            |     |        |          |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 48                            | Úklid stavby po výstavbě zamatecím vozem a ručním dočištěním                               | m2  | 0,000  | 10,00    | 0,00      |
| 49                            | Osazení linek a obrub                                                                      |     |        |          | 5 340,00  |
| 50                            | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 0,000  | 410,00   | 0,00      |
| 51                            | obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm, povrch standard, barva přírodní                 | kus | 0,000  | 190,00   | 0,00      |
| 52                            | obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm, povrch standard, barva přírodní                  | kus | 0,000  | 215,00   | 0,00      |
| 53                            | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                    | m   | 12,000 | 390,00   | 4 680,00  |
| 54                            | obrubník betonový záhonový 50 x 5 x 25 cm, povrch standard, barva šedá                     | kus | 12,000 | 55,00    | 660,00    |
| 55                            | Bourání konstrukcí vozovek                                                                 |     |        |          | 2 640,00  |
| 56                            | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase            | m2  | 0,000  | 190,00   | 0,00      |
| 57                            | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm                                     | m2  | 0,000  | 90,00    | 0,00      |
| 58                            | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                           | m2  | 0,000  | 85,00    | 0,00      |
| 59                            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm                                | m2  | 0,000  | 945,00   | 0,00      |
| 60                            | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců                                             | m2  | 0,000  | 450,00   | 0,00      |
| 61                            | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic                                  | m2  | 12,000 | 75,00    | 900,00    |
| 62                            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                              | m2  | 12,000 | 75,00    | 900,00    |
| 63                            | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                | m   | 0,000  | 90,00    | 0,00      |
| 64                            | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                         | m   | 0,000  | 110,00   | 0,00      |
| 65                            | Vytrhání obrub záhonových                                                                  | m   | 12,000 | 70,00    | 840,00    |
| 66                            | Přesun hmot                                                                                |     |        |          | 3 432,00  |
| 67                            | Vodorovná doprava sutí na skládku                                                          | t   | 3,600  | 390,00   | 1 404,00  |
| 68                            | Poplatek za skládkovné sutí a vybouraných hmot                                             | t   | 3,600  | 490,00   | 1 764,00  |
| 69                            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým                                      | t   | 1,200  | 220,00   | 264,00    |
| Ostatní práce - pomocné práce |                                                                                            |     |        |          | 28 035,00 |
| x1                            | Oplocení staveniště pevné                                                                  | kpl | 1,000  | 9 850,00 | 9 850,00  |
| x2                            | Oprava vodovodní přípojky                                                                  | kpl | 1,000  | 9 460,00 | 9 460,00  |
| x3                            | Úprava terénu vč. dodávky ornice a osetí                                                   | m2  | 25,000 | 195,00   | 4 875,00  |
| x4                            | Koordinace se správcí sítí (ČEZ, VaK MB, Ško-Energo...)                                    | kpl | 1,000  | 3 850,00 | 3 850,00  |

Celkem

167 616,00

|    |                                                                                 |    |       |        |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------------|
| 39 | Vnitřní omítka cementová šachet hlazená dřevěným hladítkem plochy nad 2 do 16m2 | m2 | 0,000 | 350,00 | 0,00        |
|    | Přesun hmot                                                                     |    |       |        |             |
| 40 | Svislá doprava suti na v 3,5 m                                                  | t  | 0,000 | 150,00 | 0,00        |
| 41 | Vodorovná doprava suti na skládku                                               | t  | 0,000 | 390,00 | 0,00        |
| 42 | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění                         | t  | 0,000 | 25,00  | 0,00        |
| 43 | Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot                                  | t  | 0,000 | 480,00 | 0,00        |
| 44 | Přesun hmot pro objekty podzemní různé z betonu monolitického h do 10 m         | t  | 0,000 | 190,00 | 0,00        |
|    | <u>Celkem</u>                                                                   |    |       |        | <u>0,00</u> |