



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel :			Měsíc/rok :			Projekt:	
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.							
Datum:	Celková částka :	DPH	Celkem Kč :		Soupis č./str.		
3.9.2025	65 360,00	21% 13 725,60	79 085,60				
FIRMA:							
Město Lovosice - ul.Palackého chodník							
Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka	
	oprava komunikace podé zahradní kolonie v Lovosicích						
	vybourání, očištění a roztřídění	m2	38,00				
	odstranění zásypové vrstvy	m2	38,00				
	ŠD ,tl.50mm	m2	38,00				
	kladení dlažby do lože	m2	38,00				
	přemetání	m2	38,00				
	přířez	mb	38,00				
	náklady na dopravní značení	m2	38,00				
	přesun hmot	m2	38,00				
	nové podloží štěrk+ písek	m2	38,00				
	Výměry jsou pouze orientační, fakturováno bude dle skutečně provedených prací.						
	celkem				65 360,00		
Vypracoval:				Odsouhlasil:			
9/3/2025							

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Typ vstupního dokumentu: .XLS

Otisk souboru: FDF7D4D218B7FE33A93514F3355522B90E447EDF864EDD51D5D8C66FBA57F26E

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Město Lovosice, Školní 407/2, 41002 Lovosice, meulovo@meulovo.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

4.9.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

