

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: II/184 Průtah Všeruby
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a Městys Všeruby
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 20.3.2017
Projektant: Woring s.r.o.
Zpracoval: Woring s.r.o.

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH |
|---------|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| SO 000 | Vedlejší a všeobecné náklady | 2 808 220,00 | 0,00 | 589 726,20 | 3 397 946,20 |
| SO 001 | Přípravné práce | 83 174,29 | 0,00 | 17 466,60 | 100 640,89 |
| SO 101 | Průtah 184 | 18 926 757,31 | 0,00 | 3 974 619,03 | 22 901 376,34 |
| SO 111 | Místní komunikace a chodníky | 8 139 900,50 | 0,00 | 1 709 379,11 | 9 849 279,61 |
| SO 121 | Obytná zóna u bytovek | 729 529,59 | 0,00 | 153 201,21 | 882 730,80 |
| SO 311 | Oprava kanalizace | 8 359 449,00 | 0,00 | 1 755 484,29 | 10 114 933,29 |
| SO 311a | Přípojky vpustí (průtah - SUS) | 723 381,00 | 0,00 | 151 910,01 | 875 291,01 |
| SO 311b | Přípojky vpustí (chodníky - obec) | 458 630,00 | 0,00 | 96 312,30 | 554 942,30 |
| SO 331 | Vodovod | 889 780,00 | 0,00 | 186 853,80 | 1 076 633,80 |
| SO 401 | Veřejné osvětlení | 988 447,51 | 0,00 | 207 573,98 | 1 196 021,49 |
| SO 511 | Přeložka plynovodu | 401 156,46 | 0,00 | 84 242,86 | 485 399,32 |
| SO 512 | Přeložka plynovodu (rezerva) | 318 671,04 | 0,00 | 66 920,92 | 385 591,96 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Celkem

42 827 096,70

8 993 690,31

51 820 787,01

Společnost II/184 Všeruby
Ing. Jan Muzika, zmocněnec
na základě plné moci řádně oprávněn
podepisovat jménem a ve prospěch
Společnost II/184 Všeruby