

Stavba: TZ a oprava LC K letadiu a Lipovka St. Rovina

CC-CZ:
Datum: 4.8.2025

lč:
dlč:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

10.
DIE.

Ö:
D:Ö:

... ..

Cena bez DPH			451 283,21
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	451 283,21	94 769,80
sazba	12,07%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			546 052,71

Projekant:

Zpracovatel

Dr. on a profile:

Razitko

Datum a podpis:

Razifko

Objednavatel

Uchazeč

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Razitko

Datum a pod

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 2025/23
Stavba: TZ a oprava LC K letadlu a Lipovka St. Rovina

Objekt: Datum: 4.8.2025
Značka: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		451 283,21	546 052,71
SO 01	TZ LC K Letadlu	68 410,00	82 775,10
SO 02	Oprava LC K Letadlu	183 981,38	222 617,46
SO 03	TZ LC Lipovka - St. Rovina	45 094,00	54 563,80
SO 04	Oprava LC Lipovka - St. Rovina	153 797,83	186 095,43



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TZ a oprava LC K letadlu a Lipovka St. Rovina
Objekt: SO 01 - TZ LC K Letadlu

KSO:
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ
Datum: 4.8.2025

Uchazeč
Vypíň údaj

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ
DIČ

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH			68 410,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 410,00	21,00%	14 366,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			82 776,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba TZ a oprava LC K letadlu a Lipovka St. Rovina
Objekt SO 01 - TZ LC K Letadlu

Návrh Datum: 4.8.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: T

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	68 410,00
HSV - Práce a dodávky HSV	68 410,00
5 - Komunikace pozemní	31 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 410,00



SOUPIS PRACÍ

Staroba TZ a oprava LC K letadlu a Lipovka St. Rovina
Objekt 50 01 - TZ LC K Letadlu

Místo Datum 4.8.2025
Zadavatel Lesy České republiky, s.p. Projektant
Uchazeč Vyplň údaj Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							68 410,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				68 410,00
D 5			Komunikace pozemní				31 000,00
1	K	597361111	Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do betonu	m	10,000	3 100,00	31 000,00
			Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do betonu				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 410,00
2	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	430,000	87,00	37 410,00
			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
			250+180		430,000		
			Součet		430,000		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stručná

12 a oprava LC K letadlu a Lipovka St. Rovina

Objekt

SO 02 - Oprava LC K Letadlu

I-ŠO:

Misto

CC-CZ:

Datum:

4.8.2025

Zedavatel

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH		183 981,38	
DPH základní snížena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	183 981,38	21,00%	38 636,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	222 617,47

ProjektantZpracovatel

Datum a podpisRazítkoDatum a podpisRazítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpisRazítkoDatum a podpisRazítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TZ a oprava LC K letadlu a Lipovka St. Rovina

Objekt:

SO 02 - Oprava LC K Letadlu

Město:

Datum:

4.8.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	183 981,38
HSV - Práce a dodávky HSV	183 981,38
1 - Zemní práce	20 670,00
5 - Komunikace pozemní	128 475,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 000,00
998 - Přesun hmot	14 836,38



SOUPIS PRACÍ

stavba: TZ a oprava LC k letadlu a Lipovka St. Rovina
Objekt: SO 02 - Oprava LC K Letadlu

Místo: Datum: 4.8.2025
Zamovatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							183 981,38
D HSV			Práce a dodávky HSV				183 981,38
D 1			Zemní práce				20 670,00
1	K	111212355	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	320,000	15,00	4 800,00
			Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezů přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
			320		320,000		
			Součet		320,000		
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	345,000	25,00	8 625,00
			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
			3,0*(25+8+22+30+10+5+15)		345,000		
			Součet		345,000		
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	345,000	21,00	7 245,00
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
			3,0*(25+8+22+30+10+5+15)		345,000		
			Součet		345,000		
D 5			Komunikace pozemní				128 475,00
4	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	345,000	189,00	65 205,00
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
			3,0*(25+8+22+30+10+5+15)		345,000		
			Součet		345,000		
5	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	555,000	114,00	63 270,00
			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
			3,0*(25+8+22+30+10+5+15)		345,000		
			3,0*(30+15+25)		210,000		
			Součet		555,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 000,00
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 000,000	20,00	20 000,00
			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
			350+650		1 000,000		
			Součet		1 000,000		
D 998			Přesun hmot				14 836,38
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	228,252	65,00	14 836,38
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TZ - oprava LC K letadlu a Lipovka St. - Rovina

Objekt:

SO 03 - TZ LC Lipovka - St. Rovina

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

4.8.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

JINDŘICH KUČÍREK

Babinská 175, 331 01 PLASY

Tel.: 732 596 506

IČO: 744 62 508 DIČ: CZ7005151937

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 094,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH z titulu	45 094,00	21,00%	9 469,74
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 563,74

Projektant

Zpracovatel

(tisk) a podpis

Razítko

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: TZ a oprava LC K letadlu a Lipovka St. Rovina
Objekt: SO 03 - TZ LC Lipovka - St. Rovina

Město:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4.8.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45 094,00
HSV - Práce a dodávky HSV	45 094,00
5 - Komunikace pozemní	31 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 094,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: TZ a oprava LC K letadlu a Lipovka St. - Rovina
Objekt: SO 03 - TZ LC Lipovka - St. Rovina

Místo: Datum: 4.8.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Naklady soupisu celkem 45 094,00


D HSV Práce a dodávky HSV 45 094,00

D 5 Komunikace pozemní 31 000,00

1	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	10,000	3 100,00	31 000,00
			Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu				
			2*5		10,000		
			Součet		10,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 094,00

2	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	162,000	87,00	14 094,00
			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
			35+50+20+22+15+20		162,000		
			Součet		162,000		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TZ a oprava LC K letadlu a Lipovka St. Rovina

Objekt:

SO 04 - Oprava LC Lipovka - St. Rovina

KSO:

Město:

CC-OZ

Datum:

4.8.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč

Vyplň údaj

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Jindřich KUČÍREK

Babinská 175, 331 01 PLASY

Tel.: 752 505 506

IČO: 744 82 563 DIČ: CZ7005161837

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ

DIČ:

Zpracovatel:

IČ

DIČ:

Příloha

Cena bez DPH

153 797,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153 797,83	21,00%	32 297,55
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

186 095,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

REKAPITULACE ČLEN [REDACTED]

Stavba:

TZ [REDACTED] etadlu a Lipovka St. Rovina

Objekt:

SO [REDACTED]

Dásto:

Datum: [REDACTED]

Zaravatel:

[REDACTED]

Projektant:

Uchazeč:

[REDACTED]

Zpracovatel: Tomáš Husák

Kód dílu - Popis

[REDACTED]

Náklady ze soupisu prací		153 797,83
[REDACTED]		153 797,83
[REDACTED]		15 660,00
2 - Zakládání		3 744,00
5 - Komunikace pozemní	[REDACTED]	115 488,00
9	[REDACTED]	5 400,00
9	[REDACTED]	13 505,83

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Jindřich KUČÍREK
Babinská 175, 331 01 PLASY

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TZ a oprava LC K letadlu a Lipovka St. Rovina
Objekt: SO 04 - Oprava LC Lipovka - St. Rovina

Místo: Datum: 4.8.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							153 797,83
D	HSV	Práce a dodávky HSV					153 797,83
D	1	Zemní práce					15 660,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živíčního pojiva	m2	336,000	25,00	8 400,00
			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živíčního pojiva				
			3,0*(25+45+12+30)		336,000		
			Součet		336,000		
7	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	2,400	85,00	204,00
			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
			5*0,8*0,6		2,400		
			Součet		2,400		
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	336,000	21,00	7 056,00
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním				
			336		336,000		
			Součet		336,000		
D	2	Zakládání					3 744,00
3	K	211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m3	2,400	1 560,00	3 744,00
			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným				
			2,4		2,400		
			Součet		2,400		
D	5	Komunikace pozemní					115 488,00
3	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	336,000	189,00	63 504,00
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm				
			336		336,000		
			Součet		336,000		
4	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	456,000	114,00	51 964,00
			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm				
			336+120		456,000		
			Součet		456,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 400,00
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	270,000	20,00	5 400,00
			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
			150+120		270,000		
			Součet		270,000		
D	998	Přesun hmot					13 505,83

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	207,782	65,00	13 505,63
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
					207,782		
			Součet		207,782		

