

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/17
Stavba: TZ LC Do Želímu - skládkoviště

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Jaroslav Ferenz

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 10358501
DIČ: [redacted]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			120 043,51
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	120 043,51	25 209,20
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			145 252,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/17

Stavba: TZ LC Do Želímu - skládkoviště

Místo:

Datum:

08.07.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Ferenz

Zpracovatel:

T



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

120 043,51 145 252,71

2025/17 TZ LC Do Želímu - skládkoviště

120 043,51 145 252,71



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TZ LC Do Želímu - skládkoviště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Jaroslav Ferenz

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

10358501

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

120 043,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 043,51	21,00%	25 209,14
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 252,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TZ LC Do Želímu - skládkoviště

Místo:

Datum: 08.07.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jaroslav Ferenz

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 043,51

HSV - Práce a dodávky HSV

120 043,51

1 - Zemní práce

21 748,50

2 - Zakládání

10 692,00

5 - Komunikace pozemní

74 700,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 400,00

998 - Přesun hmot

10 503,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TZ LC Do Želímu - skládkoviště

Místo:

Datum: 08.07.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Ferenz

Zpracovatel: T

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 120 043,51

D HSV Práce a dodávky HSV 120 043,51

D 1 Zemní práce 21 748,50

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	54,000	110,00	5 940,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
VV (40*4*0,3)+(4*5*0,3)"skládkoviště"
VV Součet

54,000
54,000

12	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	8,100	430,00	3 483,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
VV (0,6*0,5*15)+(0,6*0,5*12)"odvodňovací drážky"
VV Součet

8,100
8,100

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	62,100	70,00	4 347,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
VV 54+8,1
VV Součet

62,100
62,100

3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně	m3	62,100	85,00	5 278,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
VV 54+8,1
VV Součet

62,100
62,100

4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	180,000	15,00	2 700,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním
VV 40*4+20
VV Součet

180,000
180,000

D 2 Zakládání 10 692,00

13	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebířů nebo tratí vodou lomovým kamenem	m3	8,910	1 200,00	10 692,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebířů nebo tratí vodou bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným
VV (0,6*0,55*15)+(0,6*0,55*12)
VV Součet

8,910
8,910

D 5 Komunikace pozemní 74 700,00

14	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	180,000	210,00	37 800,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm
VV 180
VV Součet

180,000

10	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	1		0
----	---	-----------	--	----	---	--	---

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm
VV 180
VV Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 400,00
11	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	30,000	80,00	2 400,00

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m

VV 10+5+15 30,000
VV Součet 30,000

D 998		Přesun hmot					10 503,01
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	150,043	70,00	10 503,01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV 150,043 150,043
VV Součet 150,043