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Smlouva o dílo
I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr. 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

INGDOP s.r.o.

sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí IČO 60775530
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. Pr. C 7097
zastoupena Luděk Břečka, jednatelem společnosti

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je obnova a zřízení vodorovného dopravního značení silnic II. a III. třídy
ve správě objednatele v místě plnění, předpokládaného rozsahu a způsobem dle přílohy č. 1 této
smlouvy ( dále jen dílo).

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo způsobem a v kvalitě sjednané touto smlouvou a objednatel
řádně provedené práce převzít a uhradit cenu v souladu s čl. IV. a V. této smlouvy.

III.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění je stanovena do 15.11.2025. Dřívější plnění je možné.
2. Místo plnění na silnicích na území Jihomoravského kraje. Úseky budou specifikovány při předání

staveniště.
3. Pro účely kontaktu mezi objednatelem a zhotovitelem slouží:

a) za objednatele
oblast

Tel.
e-mail:

oblast

tel.
e-mail

oblast

tel.
e-mail:

oblast Západ:

te
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e-mail:

b) za zhotovitele tel: mail
V případě změny telefonního kontaktu nebo mailové adresy, je povinna příslušná smluvní strana tuto
změnu písemně na adresu smluvní strany uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámit druhé smluvní
straně, a to do 7 kalendářních dnů od provedené změny.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je vypočtena jako součet oceněných položek v příloze č. 1 této smlouvy:
Nabídková cena v Kč bez DPH:

Dílčí část 1 – oblast Sever

Dílčí část 2 – oblast Střed

Dílčí část 3 – oblast Jih

Dílčí část 4 – oblast Západ

2 337 677,00 Kč

3 390 600,50 Kč

705 075,00 Kč

795 338,00 Kč

Pro účely realizace díla a fakturace ceny díla je dílo rozděleno na 4 částí dle organizačních jednotek
objednatele (oblastí) blíže specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
3. Cena díla je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení

díla, zejména včetně nákladů spojených se zajištěním bezpečnosti osob a majetku a zajištění
dopravního značení včetně údržby přemísťování a následné odstranění v souladu s TP 66, a cenové
vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

4. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté
plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

5. K ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

V.
Platební podmínky

1. Cenu díla dle čl. IV. odst. 1. smlouvy je zhotovitel oprávněn fakturovat na základě písemného
protokolu o předání a převzetí (vzor příloha č. 3) ukončených prací podepsaného příslušným
zaměstnancem objednatele, pokud bude část díla při předání a převzetí shledána úplnou a bezvadnou.
Smluvní strany se mohou dohodnout na přebírání díla po částech. Každá taková část bude převzata
samostatným protokolem. V případě, že budou v protokole uvedeny zjevně drobné vady, je zhotovitel
oprávněn fakturovat část ceny díla až po jejich odstranění a předání díla úplně a bezvadně objednateli.

2. inen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na e-mail
. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady.

en objednateli přeložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení
a novou lhůtou splatnosti.

3. Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli.
4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet

zhotovitele uvedený na faktuře.
5. Zálohové platby se nesjednávají.
6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude

registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný
bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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VI. 
Provádění díla 

 
1. Vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu s platnými „Zásadami pro provádění  

a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích – TP 70“ (bílá, žlutá, 
červená barva s použitím balotiny, termoplast, plast za studena). Rozměry VDZ musí vyhovovat 
požadavkům uvedeným v TP 65, TP 133, TP 169 a VL 6.2. Použité materiály pro vodorovné 
dopravní značení musí být registrovány v platném „Katalogu hmot pro vodorovné dopravní 
značení“. 

2. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci 
stavby tvoří originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník; 
ii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 

iii. fotodokumentace provádění stavby - (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB 
flash disk).  

3. O zahájení prací bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny 
předem navrhnout kontaktní osobě uvedené v čl. III. termín a místo předání. V případě, že se tato 
osoba nebude moci v navržený termín k předání a převzetí dostavit, je oprávněna sjednat termín jiný 
nebo rozhodnout, že se za objednatele zúčastní jiný zaměstnanec objednatele. V protokole bude 
uveden termín dokončení prací a upřesnění úseků značených silnic. 

4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou nebo neplní řádně, je 
objednatel oprávněn zastavit práce, požadovat na zhotoviteli odstranění vad.  

5. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat všechny právní předpisy související s ochranou 
životního prostředí apod. 

6. Zhotovitel je povinen provádět sjednané práce pouze osobami, které byly prokazatelně proškoleny     
o bezpečnosti práce, s riziky práce na pozemní komunikaci za provozu viz příloha č. 2 této smlouvy. 
Jiné osoby než řádně proškolené nesmí dílo provádět. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění prací postupovat tak, aby nepoškozoval silnici, její součásti            
a příslušenství, či majetek třetích osob. Dále je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí. 

8. V případě, že činností zhotovitele vznikne škoda na majetku, který spravuje objednatel, je zhotovitel 
povinen bezodkladně vznik škody hlásit objednateli. Objednatel náhradu škody vyčíslí a zhotovitel je 
povinen ji uhradit ve lhůtě splatnosti do 30 kalendářních dnů. 

9. Ukončené dílo bude mezi zhotovitelem a objednatelem předáno a převzato písemným protokolem. 
Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem navrhnout kontaktní osobě uvedené v čl. III 
termín a místo předání. V případě, že se tato osoba nebude moci v navržený termín k předání                       
a převzetí dostavit, je oprávněna sjednat termín jiný nebo rozhodnout, že se předání a převzetí za 
objednatele zúčastní jiný zaměstnanec objednatele. V protokole budou uvedeny případné zjevné 
drobné vady, které je povinen zhotovitel odstranit ve stanoveném termínu a předat objednateli. 

 
 

VII. 
Záruční podmínky a kontrola provádění 

 
1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 12 měsíců (barva) a 24 měsíců (plast), která 

začíná plynout ode dne předání a převzetí díla úplně a bezvadně.  
2. Zhotoviteli vzniká povinnost z vadného plnění díla v době předání a převzetí díla a dále během 

trvání záruční lhůty. Zhotoviteli nevzniká povinnost z vad vzniklých po předání díla objednatelem, 
způsobených třetí osobou, nebo vyšší mocí. Na konci záruční lhůty bude stanovení měrného 
součinitele svítivosti (SOP 2) provedeného díla odpovídat ČSN EN 1436, příloha B. 

3. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad a záručních vad (dále jen vady) 
písemně. Odstranění vady bude provedeno odstraněním vadného vodorovného značení a provedením 
nového vodorovného dopravního značení. 

4. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 
uplatnění vad, nedohodnou-li se strany jinak.   
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5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu kvality povedeného vodorovného dopravního značení
a zhotovitel je povinen poskytnout součinnost k této činnosti. Účelem kontroly bude zjištění, zda
použitá barva odpovídá TP 70 a stanovení měrného součinitele svítivosti ČSN EN 1436. Kontrola
měrného součinitele svítivosti může být provedena kdykoliv do 12 měsíců (barva) a do 24 měsíců
(plast) od předání a převzetí díla úplně a bezvadně. Objednatel je oprávněn provést kontrolu jakosti
i bez přítomnosti zástupců zhotovitele. Pokud objednatel zkoušky či odběru
vzorků zhotovitele, učiní tak mailem na e-mailovou adresu a to minimálně dva
pracovní dny předem. Pokud se zhotovitel na odběr vzorků či provedení zkoušky bez omluvy
nedostaví, má se za to, že neměl zájem se odběru vzorků účastnit.

6. Objednatel si vyhrazuje právo využít pro odběr vzorků a kontrolu jakosti dle odst. 5 tohoto článku
a stanovení měrného součinitele svítivosti (SOP 2) dle odst. 2 tohoto článku nezávislou laboratoř
Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o.. Výsledky těchto rozborů a měření budou pro obě strany závazné.

7. V případě, že si objednatel objedná u laboratoře kontrolu jakosti používané barvy a stanovení
měrného součinitele svítivosti a ze zkoušky vyplyne, že barva neodpovídá požadavkům stanoveným
touto smlouvou nebo měrný součinitel svítivosti (SOP2) neodpovídá ČSN EN 1436. příloha B,
zavazuje se zhotovitel uhradit náklady uhrazené objednateli na tuto zkoušku, a to na základě faktury
se splatností 14 dnů od vystavení. Takto zjištěná vada, je vadou díla v době plnění.

VIII.
Ukončení smlouvy a sankce

1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán nebo dohodou smluvních stran.
2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy:

- vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době
přiměřené neodstraní;

- zhotovování díla v rozporu se zadáním;
- zastavení prací na více než 5 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy

stanoveno jinak;
- porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
- v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči zhotoviteli, úpadku zhotovitele,
prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání;

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 1. této smlouvy delším
než 30 kalendářních dnů z viny na straně zhotovitele;

- v souladu s § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
- zhotovitel nebo relevantní osoby zhotovitele budou na seznamu tzv. sankcionovaných osob

ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES)
č. 765/2006, vše ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
- úpadku objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení
o nuceném vyrovnání p;

- prodlení s úhradou ceny díla o více než 90 dní.
Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení
od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení,
náhrad škod, ochrany osobních údajů fyzických osob a ustanovení týkající se těch práv a povinností,
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
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4. V případě prodlení zhotovitele s plněním nebo s odstraněním reklamovaných záručních vad zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (Kč bez DPH) za každý i jen 
započatý den prodlení. 

5. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody. 
Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé 
smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je 14 dnů od doručení písemné výzvy nebo faktury. 

6. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní 
pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty 
vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody. 

7. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za újmy, škody a jiné náklady vzniklé objednateli v důsledku 
vad, které byly uznány za záruční.  
 

 
IX. 

DALŠÍ POVINNOSTI  ZHOTOVITELE  
 

1.       Zhotovitel  se zavazuje, že  
a)  zapojí do plnění dle této smlouvy výhradně osoby zaměstnané legálně v souladu s tuzemskou 

právní úpravou, 
b) bude vytvářet pro osoby zapojené do plnění této smlouvy důstojné pracovní podmínky, zejména 

důsledně dodržovat svoje povinnosti v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. 
          c)  bude dodržovat při plnění této smlouvy zásady ekologické likvidace odpadů. 
2.    Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoliv během účinnosti této smlouvy splnění  povinností 

dle odst. 1 tohoto článku doložit relevantními doklady apod. 
3.     Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že se nebude na plnění z této smlouvy podílet   žádný 

poddodavatel podílející se na plnění z této smlouvy z více než 10 % hodnoty plnění, který by byl 
osobou uvedenou v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady 
(EU) 2022/576 a 2022/578 ze dne 8. dubna 2022. 

 
X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. III. odst. 3.  této smlouvy není vyžadována forma 
dodatku, je však nutné prokazatelné oznámení takové změny druhé smluvní straně. 

2. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se 
má za to, že písemnost byla doručena. 

3. Smlouva je uzavírána elektronicky. 
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb.,                       

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí 
se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazení ceny 
na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 

5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel si ověří před 
zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1978 
odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a § 2562 občanského zákoníku. 

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem 
zveřejnění v registru smluv v souladu s odst. 5 tohoto článku. 

8. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat 
za smluvní stranu. 

9. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí. 
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10. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob
vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní
strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu
a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré
poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své
zaměstnance nebo smluvní partery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.

11. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
č.1 – Cena díla
č.2 - Zásady bezpečnosti práce při provádění prací
č.3 - Předávací protokol

Ve Valašském Meziřičí dne V Brně dne

…………
Luděk Břečka Bc. Roman Hanák

jednatel ředitel SÚS JMK
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Příloha č. 1 – Zpracování nabídkové ceny 
 

Viz samostatná příloha 
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Příloha č. 2 -  Zásady bezpečnosti práce při provádění zhotovitelských prací 
 
 

Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce v rozsahu prováděných činností a 
předpisů k zajišťování BOZP na pracovišti. 

 
 

Povinnosti zhotovitele: 
 
Povinnosti zhotovitele: 
 

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. 

Dále je povinen dodržovat následující interní předpisy objednatele: 
 

- Dodržování přechodného dopravního značení TP 66. 
 
 

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Osoby provádějící plnění smlouvy na 
pozemní komunikaci za provozu musí být vybaveny ochrannými osobními pracovními pomůckami dle ČSN 
EN ISO 20471 (832820)  – Výstražné oděvy s vysokou viditelností. 
 

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu 
na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob 
zajišťujících tento dozor zástupci objednatele. 

 
(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

 
(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu 

vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 
(6) Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže 
zbavit. 

 
(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 

výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 
 

(8) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu 
na silnicích se považuje za neplnění povinností zhotovitel podle smlouvy o dílo. 

 
(9) V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb. z hlediska ohlášení zahájení 

prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora BOZP a zpracování plánu zajištění 
BOZ, je zhotovitel povinen plnit úkoly uvedené v § 16 uvedeného zákona. 

 
 
Ve Valašském Meziřičí dne  

 
………………………. 
Luděk Břečka, jednatel  
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Příloha č. 3 – Předávací protokol 
 
Viz. samostatná příloha 



Sever VDZ - barva (čáry šířky 12,5cm a 25cm) m2 53 971 35 1 888 985,00
VDZ - plast (čáry šířky 12,5cm a 25cm) m2 609 199 121 191,00
VDZ - plast (přechody, šipky, stíny atd.) m2 653 199 129 947,00

předznačení (předpoklad v rámci části č. 1) bm 197 554 1 197 554,00
2 337 677,00

Střed VDZ - barva (čáry šířky 12,5cm a 25cm) m2 78 837 36,5 2 877 550,50
VDZ - plast (čáry šířky 12,5cm a 25cm) m2 897 225 201 825,00
VDZ - plast (přechody, šipky, stíny atd.) m2 1 161 225 261 225,00

předznačení (předpoklad v rámci části č. 2) bm 50 000 1 50 000,00
3 390 600,50

Jih VDZ - barva (čáry šířky 12,5cm a 25cm) m2 20 145 35 705 075,00
705 075,00

Západ VDZ - barva (čáry šířky 12,5cm a 25cm) m2 13 658 35 478 030,00
VDZ - plast (čáry šířky 12,5cm a 25cm) m2 1 470 199 292 530,00
VDZ - plast (přechody, šipky, stíny atd.) m2 122 199 24 278,00

předznačení (předpoklad v rámci části č. 4) bm 500 1 500,00
795 338,00

Zpracoval:

Valašské Meziřičí dne 15.07.2025

oblast m.j. počet mj

název položky

m.j.

m.j.

CENA CELKEM BEZ DPH

cena celkem (bez
DPH)

CENA CELKEM BEZ DPH

jedn.cena
(bez DPH)

název položky

oblast
cena celkem (bez

DPH)

část č. 2 - oblast Střed
cena celkem (bez

DPH)

počet mj

CENA CELKEM BEZ DPH

část č. 3 - oblast Jih

CENA CELKEM BEZ DPH

jedn.cena
(bez DPH)

počet mj

část č. 4 - oblast Západ

název položkyoblast

cena celkem (bez
DPH)

jedn.cena
(bez DPH)

jedn.cena
(bez DPH)

počet mj

Zpracování nabídkové ceny - "Vodorovné dopravní značení 2025"

část č. 1 - oblast Sever

oblast název položky m.j.



Obnova VDZ v roce 2025 - oblast …………… výkaz výměr (skutečně provedený rozsah)

SILNICE

m bm m2  m bm m2

0,125 0 0 0 0
0,25 0 0 0 0

1/3 0 0 0 0
3/6 0 0 0 0

6/12 0 0 0 0
1,5/1,5 0 0 0 0

3/3 0 0 0 0
3/1,5 0 0 0 0
6/3 0 0 0 0

1,5/1,5 0 0 0 0
3/1,5 0 0 0 0

0,125 0 0 0 0
0,25 0 0 0 0

oddělení zastávkového pruhu V 4 0 0 0 0
oddělení parkovacích pruhů V 10d 0 0 0 0
celkem 0 0

m2 m2

příčná čára souvislá  V 5  V 5 0 0
přechod pro chodce V 7 V 7 0 0
přejezd pro cyklisty V 8 0,5 0,5/0,5 0 0
Stání podélné, kolmé, šikmé, 
vyhrazené parkoviště V 10a,b,c,e,g 0,125 0 0

žlutá a bílá klikatá čára,   zákaz 
zastavení, zákaz stání V 12a,c,d,e 0,125 0 0

šikmé rovnoběžné čáry V 13 V 13 0,5 0 0
směrové šipky m2 m2

jednoduchá 5 (4) m V 9a,b 0 0
dvojitá 5 (4) m V 9a,b 0 0
trojitá 5 (4) m V 9a,b,c 0 0
symbol invalidy a cyklisty V 10f,14 0 0
písmo vysoké 4 m V 15 0 0
Zastávka V 11a, b 0 0
Žluté zkřížené čáry V 12b 0 0
celkem 0 0

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 bm

m - metr nanesené čáry
bm - běžný metr (provedené VDZ včetně mezer)
dvojité čary V 1b a V 3 se rozepisují na dvě čáry z kterých se skládají 

předznačení

VDZ z krátkoživotného materiálu (barvou-čáry

šířky 12,5cm a 25cm)

VDZ z dlouhoživotného materiálu (plastem-
čáry šířky 12,5cm a 25cm)

1 bm = 1 m2
1 kus = 2 m2

1 bm = 1 m2

1 šipka = 2 m2

VDZ z krátkoživotného materiálu (barvou-
přechody,šipky,stíny atd.)

VDZ z dlouhoživotného materiálu (plastem-
přechody,šipky,stíny atd.)

vodící čára V 4

1 kus = 1 m2

0,5

0,25

1 šipka = 1,5 m2

0,5/0,5

přepočet
1 šipka = 1 m2

barva

podélná čára přerušovaná V 2b

0,125

0,125

název

0,25

šířka čáry kadence

V 1apodélná čára souvislá 

plast

podélná čára přerušovaná  V 2a

název

plast

m  m
šířka čáry kadence

barva

bm/počet bm/počet

KM (OD - DO) POPIS ÚSEKU


