

list rozpočtu - výměna sprchových baterií a držáků objektu Centrální posilovna muži, ženy

Název stavby:	Olymp - centrum sportu Stromovka	Objednatel:	OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA	IČO/DIČ:	75151898/CZ75151898
Druh stavby:	Rekonstrukce sociálních zařízení	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Za císařským mlýnem 1603, 170 06 Praha 7	Zhotovitel:	Rubikon stavby s.r.o.	IČO/DIČ:	25686313/CZ25686313
Začátek výstavby:	02.09.2025	Konec výstavby:	20.09.2025	Položek:	12
JKSO:	8022122	Zpracoval:		Datum:	02.09.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		1 271,71
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		1 132,98
PSV	Dodávky	36 639,38	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	20 816,38				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		349,30						
ZRN celkem		57 805,10	DN celkem		0,00	NUS celkem		2 404,69
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		1 271,72
						VORN celkem		867,08
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	62 348,60
Základ 21%	62 348,60	DPH 21%	13 093,21	Celkem včetně DPH	75 441,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

https://www.
https://www.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Olymp - centrum sportu Stromovka	Objednatel:	OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA	IČO/DIČ:	75151898/CZ75151898
Druh stavby:	Rekonstrukce sociálních zařízení	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Za císařským mlýnem 1603, 170 06 Praha 7	Zhotovitel:	Rubikon stavby s.r.o.	IČO/DIČ:	25686313/CZ25686313
Začátek výstavby:	02.09.2025	Konec výstavby:	20.09.2025	Položek:	12
JKSO:	8022122	Zpracoval:		Datum:	02.09.2025

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,20	57 805,10	1 271,71
Mimostav. doprava	0,00	1,96	57 805,10	1 132,98
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				2 404,69

Celkem VRN	2 404,69
-------------------	-----------------

Stavební rozpočet

Název stavby: **Olymp - centrum sportu Stromovka** Doba výstavby: 19 dní Objednatel: OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
 Druh stavby: Rekonstrukce sociálních zařízení Začátek výstavby: 02.09.2025 Projektant:
 Lokalita: Za čísařským mlýnem 1603, 170 06 Praha 7 Konec výstavby: 20.09.2025 Zhotovitel: Rubikon stavby s.r.o.
 JKSO: 8022122 Zpracováno dne: 02.09.2025 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
1.10			Centrální posilovna - Sprchy ženy					18 319,69	10 582,84	28 902,53	34 972,06		0,19	
1.10			Zařizovací předměty					18 319,69	10 582,84	28 902,53	34 972,06		0,19	
1	1.10		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	6,00	253,03	21	0,00	1 518,18	1 518,18	1 837,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
			6		6,00									
2	1.10		Montáž baterií sprchových termostatických	kus	6,00	1 230,60	21	1 087,51	6 296,09	7 383,60	8 934,16	0,00	0,00	RTS I / 2025
			6		6,00									
3	1.10		Montáž držáku sprchy	kus	6,00	606,00	21	1 042,08	2 593,92	3 636,00	4 399,56	0,00	0,00	RTS I / 2025
			6		6,00									
4	1.10		Aqualine ACTION nástěnná sprchová termostatická baterie, chrom MB155	kus	6,00	2 045,45	21	12 272,70	0,00	12 272,70	14 849,97	0,02	0,13	09/2025
			6		6,00									
5	1.10		Sapho AMY sprchová souprava, posuvný držák 980mm, hadice 1500mm, chrom 1202-20	kus	6,00	652,90	21	3 917,40	0,00	3 917,40	4 740,05	0,01	0,05	09/2025
			6		6,00									
6	1.10		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,19	904,00	21	0,00	174,65	174,65	211,33	0,00	0,00	RTS I / 2025
1.16			Centrální posilovna - Sprchy Muži					18 319,69	10 582,84	28 902,53	34 972,06		0,19	
1.16			Zařizovací předměty					18 319,69	10 582,84	28 902,53	34 972,06		0,19	
7	1.16		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	6,00	253,03	21	0,00	1 518,18	1 518,18	1 837,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
			6		6,00									
8	1.16		Montáž baterií sprchových termostatických	kus	6,00	1 230,60	21	1 087,51	6 296,09	7 383,60	8 934,16	0,00	0,00	RTS I / 2025
			6		6,00									
9	1.16		Montáž držáku sprchy	kus	6,00	606,00	21	1 042,08	2 593,92	3 636,00	4 399,56	0,00	0,00	RTS I / 2025
			6		6,00									
10	1.16		Aqualine ACTION nástěnná sprchová termostatická baterie, chrom MB155	kus	6,00	2 045,45	21	12 272,70	0,00	12 272,70	14 849,97	0,02	0,13	09/2025
			6		6,00									
11	1.16		Sapho AMY sprchová souprava, posuvný držák 980mm, hadice 1500mm, chrom 1202-20	kus	6,00	652,90	21	3 917,40	0,00	3 917,40	4 740,05	0,01	0,05	09/2025
			6		6,00									
12	1.16		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,19	904,00	21	0,00	174,65	174,65	211,33	0,00	0,00	RTS I / 2025
								Celkem:		57 805,10	69 944,10			

Poznámka:
<https://www.>
<https://www.>