

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 347/2025
Stavba: III_220 4 Modernizace silnice Děpoltovice - Odeř - přeložky STL plynovodů

KSO:
Místo: obec Děpoltovice

CC-CZ:
Datum: 21.8.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			260 247,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	260 247,00	54 651,87
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			314 898,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	347/2025		
Stavba:	III_220 4 Modernizace silnice Děpoltovice - Odeř - přeložky STL plynovodů		
Místo:	obec Děpoltovice	Datum:	21.8.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Nikrmajer David

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		260 247,00	314 898,87
SO01	Přeložky plynovodů	260 247,00	314 898,87