
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Rámcová dohoda na „Revize, opravy, technické kontroly 
a prohlídky P2 žel. vozů TV 2025-2027"
č. Objednatele: 645 082 017 / 2025 

č. Zhotovitele: 1/021/25

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
na základě pověření č. 3707 ze dne 28. 4. 2025

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

XXX

jako „Objednatel" na straně jedné 

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení 

Číslo účtu:

Tratová strojní společnost, a.s.

Musílkova 257/48, 150 00 Praha 5 - Košíře 

04946685 

CZ04946685

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

XXX

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26069 

Zastoupen: Ing. Peterem Šuškou, členem představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 
676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXX 

jako „Zhotovitel" na straně druhé

a XXX

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Správa železnic, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Praha
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 Partyzánská 24
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Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření této Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem Revize, opravy, technické 
kontroly a prohlídky P2 žel. vozů TV 2025-2027, č.j.: 31359/2025-SŽ-OŘ PHA-OVZ (dále jen 
„Řízení na uzavření Rámcové dohody"). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky").

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno 
v dokumentu Bližší specifikace předmětu dílčích zakázek, včetně seznamu vozidel, který je 
přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně specifikováno dílčí smlouvě.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázka"). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva"), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.

2. Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka") Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní 
e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: XXX , e-mail: XXX

XXX , e-mail: XXX

Zhotovitel: XXX , XXX

XXX , XXX

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

a) označení Smluvních stran,

b) číslo této Rámcové dohody,

c) číslo objednávky,

d) specifikaci požadovaného Díla,

e) kontaktní osobu Objednatele,

f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 

této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

g) požadovaný termín zahájení prací,
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h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,

i) místo realizace Díla,

j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující 
informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 
objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky 
Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 
Zhotovitelem.

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 3 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh.

6. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 
dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 
obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 
vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 
jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 3 této dohody, přičemž 
výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření 
dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této dohody. Ujednanou 
lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní 
stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku 
dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny za plnění 
budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 
neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové 
dohody. Ustanovení bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 28 měsíců od nabytí její účinnosti, anebo do doby 
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody 
(v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 1 700 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde 
k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 
účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku 1 800 000,- Kč bez DPH.

2. Místem plnění dílčích smluv je opravna zhotovitele na adrese Traťová strojní společnost, a.s., Na 
Valše 21, 702 00 Ostrava - Přívoz a bude uvedena v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění 
zajišťuje Objednatel.

3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. 
Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit 
Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba" o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny 
v čase 7:00 - 15:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.
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IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 
která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 
uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 
přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, 
kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních 
stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění Díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 
této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.

3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody.

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.

5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:
a) v digitální podobě na e-mailovou adresu XXX , nebo
b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je daňový 
doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový doklad za doručený po 
obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.

6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 
Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.

2. Zhotovitel ručí za provedené dílo po dobu 24 měsíců na dodaný materiál či zařízení ode dne
předání a převzetí dokončené opravy objednatelem, v případě, že dodané zařízení je nové.

Zhotovitel ručí za provedené dílo po dobu 6 měsíců na dodaný materiál či zařízení ode dne
předání a převzetí dokončené opravy objednatelem, v případě, že dodané zařízení je 
repasované.

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 
uskutečněna až po odstranění vad.

5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
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Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 100 tis. Kč na jednu pojistnou událost a 
1 mil. Kč v úhrnu za rok.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50 000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána 
k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), 
a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 
které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku,
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

6. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 
základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami 
souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 
compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené
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smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 
webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-iednani-a-boi-s-korupci.

VII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem této 
dohody výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související 
požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 
odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 
dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý takový případ. Ustanovení bodu
169. Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele"), 
stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
Rámcové dohodě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli 
do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich 
případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 
Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí 
věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto 
odstavce Rámcové dohody.

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý, byť 
i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce této Rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil 
svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle 
tohoto odstavce Rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat.

VIII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

1. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle
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zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ 
se použije analogicky,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až
e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) 
až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 
18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 
13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a 
dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo 
osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen 
„Sankční seznamy"),

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 
písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou 
obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm.
c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

2. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku VIII. Rámcové dohody 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení.

3. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku VIII. Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 
Objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 
2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 
Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích 
případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch.

6. Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku VIII. jako nepravdivá nebo poruší-li 
Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku 
VIII., je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho 
oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody.
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Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle věty první tohoto 
odstavce smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se 
nepoužije.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 
obou Smluvních stran své podpisy.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.

3. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě (dále jen „Obchodní 
podmínky"). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají 
před zněním Obchodních podmínek přednost.

4. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v 
zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody 
seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, 
přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v 
souladu s touto Rámcovou dohodou.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

7. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.

9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně - jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

10. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla 
objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají.
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11. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky
Příloha č. 2 Bližší specifikace předmětu dílčích zakázek, včetně seznamu vozidel
Příloha č. 3 Jednotkový ceník
Příloha č. 4 Neobsazeno
Příloha č. 5 Oprávněné osoby

V Praze dne 05.09.2025 V Praze dne 29.08.2025

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Vladimír Filip, v.r.
ředitel Oblastního ředitelství Praha 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Peter Šuška, v.r.
člen představenstva 
Traťová strojní společnost, a.s

Tato Rámcová dohoda byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne
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1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:

1.1. Občanský zákoník -  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. ZoDPH -  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. ZoÚ -  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. NSZ -  zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

1.5. ZZVZ -  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. Objednatel -  Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 -  Nové 

Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze pod sp. zn. A 48384.
1.7. Zhotovitel -  osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou 

Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.

1.8. Smluvní strany -  Objednatel a Zhotovitel.
1.9. Smluvní strana -  Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.

1.10. Nabídka -  souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož 

základě byla uzavřena Rámcová dohoda.
1.11. Rámcová dohoda -  sm louva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazu je  na Obchodní podmínky.

1.12. Dílčí smlouva -  dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem uvedeným v 

Rámcové dohodě.

1.13. Obchodní podmínky -  tento text obchodních podmínek.

1.14. Předmět Díla -  věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná 

obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě.
1.15. Související plnění -  další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je 

Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle 
samotného provedení Předmětu díla.

1.16. Rozhodnutí Objednatele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v 

souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel 

Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky 

úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle 
Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v 

českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.

1.18. Veřejnoprávní podklady -  souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.

1.19. Doklady -  veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu plnění a které 

jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma 

Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy povinen předat 

Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem 

do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
1.20. Dílo -  souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Dílčí 

smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a 

dodání Dokladů.

1.21. Cena Díla -  cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, že v dílčí 

smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové 

dohodě a množství skutečně realizovaných položek se sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové 

dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a odsouhlasených Objednatelem na základě 

Zhotovitelem předloženého Akceptačního protokolu/Předávacího protokolu.

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
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1.22. Výzva k úhradě -  daňový doklad, je-li Zhotov ite l povinen dle ZoDPH uhrad it v 

souvis losti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v 

souvis losti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

1.23. Vícepráce -  práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení se 

Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.

1.24. Méněpráce -  práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění se 

Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.

1.25. Obalový materiál -  palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy 

nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí Obalovým materiálem též 

jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.

1.26. Přejímací řízení -  proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá 

Dílo, nebo je odmítá.

1.27. Předávací protokol -  listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 

minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.

1.28. Záruční doba -  doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad 

plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba činí 24 měsíců, 

není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak.

1.29. CTD -  Centrum  te lem atiky  a d iagnostiky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - DÍLO
2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje 

Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotov ite l povinen dle ZoDPH 

uhrad it v souvis losti s provedením Díla nebo jeho části DPH.

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové dohodě a Dílčí 

smlouvě a zároveň

3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel popsal 

nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v 

rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě,

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové dohody a není- 

li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém 

není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě,

3.3. v sou ladu s Veřejnoprávními podklady,

3.4. v sou ladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících se k 

provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen „TKP státních 

drah") a příslušných ČSN.

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět díla 

odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v 

Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje-li Rámcová dohoda a 

vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat 

Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo předloze.

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, 

nepoužitou a neopotřebovanou.

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen 

provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.
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ČÁST 3 - CENA DÍLA
7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Dílčí 

smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.

8. Objednatel není povinen hradit v souvis losti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 

než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na 

případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené 

Objednatelem).

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti 

na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

10. Je-li Zhotov ite l povinen dle ZoDPH uhrad it v souvis losti s provedením Díla nebo jeho části 

DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 - Obchodních 

podmínek).

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé Kč. 

O bjednate l nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 

faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA
13. Změna ceny díla je možná pouze v případě

13.1. víceprací nebo méněprací,

13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 

neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.

14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových cen 

sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny sjednány.
15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové dohodě 

sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a opravy železniční 

infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník"), a pokud se ceny ve Sborníku nevyskytují, použije se 

cena obvyklá v místě a čase.
16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany obdobně jako 

při oceňování víceprací nebo méněprací.

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY
18. Objednatel neposkytuje zálohy.

19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.

20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení Výzvy 

k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí Díla, případně 

úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než 

převzetí Díla Objednatelem.

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti 

stanovené v §435 Občanského zákoníku.

23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a 

náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
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24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených dodatků, její 

přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného O b jednate lem  a případné 

další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako 

identifikace Objednatele nejméně následující údaje:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu 

Objednate le . Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 

adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je  

Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo 

bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je 

objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 

příslušnému správci daně zhotovitele.

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli 

Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel 

převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 20 - 27 Obchodních podmínek se užijí obdobně.

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ
30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li takto 

místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel 

Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy 

Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle Objednate le .

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ
31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, není-li v 

Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací.

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí sm louvy, 

je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 hodin, není-li v 

Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li Zhotov ite l Dílo Objednateli v jiné než 

uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. 

Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá- 

li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného 

odkladu.

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA
35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu 

provádění Díla.
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37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a 

upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel 

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší 

až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla

s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel 

učinil v písemné formě.

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením dle předchozího 

odstavce.

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se 

Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. 

Harmonogram
42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen je j předložit 

Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však ke dni zahájení prací na 

provádění Díla.

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 

Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

Kontrola provádění prací
44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v 

rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 

Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat 

se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Rámcové dohody.

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 

pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo znepřístupněny.

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci 
prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení 

fotodokumentace.

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 

Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 

řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 

zakrytím Zhotovitel.

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z 

důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním 

podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že 

podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. Kontrolní dny
50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru 

a případně i autorského dozoru.

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní 

den své poddodavatele podílející se v sou ladu s Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami na 

provádění Díla.

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
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54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu prací, 

připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení 

případných nápravných opatření a úkolů.

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda 

tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele oprávněné k provádění 

této kontroly jsou určeny v sou ladu se směrnicí SŽDC č.

120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

57. Zhotov ite l seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem .

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí analyzátoru 

alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester -  kalibrovaný, detekční trubičky) a na zjištění jiné návykové 

látky pomocí drogových testů ze slin.

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických 

nápojů a užívání jiných návykových látek".

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.

62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané 
činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC".

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, zda není 
pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, 
je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci 
až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních 

podkladů.

65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v 

plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, 

kterou na něm lze spravedlivě požadovat. Použité materiály a výrobky
66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést 

nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 

předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí sm louvy, Rámcové dohody, 

Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a 

průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů. Částečné plnění
68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně 

sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. 

Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady 

způsobené mu částečným plněním. Ostatní ujednání
69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce dohodnuty 

včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto 

odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je 

Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 

poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvis losti s Dílem ani žádný Doklad není 

Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je 

provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými dodavateli 

Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, 

aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu a způsobem, ve 

kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po 

Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotov ite l povinen O b jednate le  k jejímu 

poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ
76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že má být 

proveden zkušební provoz.

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních 

podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených Rámcovou dohodou, 

Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného 

provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 

nebo příslušné ČSN jinak.

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude 

Předmět díla vykazovat.

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro 

zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, 

prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jin ak  o 24 hodin.

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA
84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli 

přepravováno.

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět 

díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení Předmětu díla v Dílčí 

smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování 

Předmětu díla a jeho ochranu.

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatelem jako 

vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude 

zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení 

(viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného 

nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle 

předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, 

je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí 

přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
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88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla 

Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. Objednatel je 

oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a 

srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného 

Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli 

zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový 

materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do 

dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 

vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 

Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit 

dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době uvedené v odstavci 32 
Obchodních podmínek.

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 

Zhotovitel na své náklady.

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro 

Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí 

odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla 

pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním 

Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ
93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavate le. Zhotov ite l 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je  poddodavate l 

uveden v příloze Rámcové dohody.

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli z Rámcové 

dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se 

budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 

O bjednate le  a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas formou 

zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech potřebných 

dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího poddodavatele, jímž bylo 

prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud

97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci 

a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný 

poddodavatel nebo

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, včetně 

převzetí veškerých Dokladů.

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,

99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,

99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
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99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,

99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,

99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,

99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které 

byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné.

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní 

předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení 

o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla 

Objednateli.

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 

Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je 

dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 

neomezují.

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel je  povinen 

písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací řízení bude 

Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovite le.

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou.
104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v 

průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování Předávacího 

protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 105. Předávací protokol 

obsahuje

105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla

105.2. datum převzetí Díla,

105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,

105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,

105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),

105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení 

odstavců 136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v 

Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci 

se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením 

důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebudeli vada 

odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou 

odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s 

odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je 

povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. 

Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu 

Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotov ite l O b jednate le  k zahájení náhradního přejímacího 

řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy 

Zhotovitele.

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních podmínek 

obdobně.

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl 

Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
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113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.

115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem 

jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením 

s Dílem.

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá 

Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník pozemku, 

užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně.

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese 

Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do je jich  převzetí Objednatelem.

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí 

Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v 

součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA
122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům 

na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami,

Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem v Nabídce.

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 

právo třetí osoba.

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od 

okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v 

odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno 

po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Rámcové dohody 

vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí 

Díla, resp. jeho poslední části.

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí 

Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 

Obchodních podmínek.

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou m usel s vynaložením 

obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy.

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na 

Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž 

prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy.

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí stejného 

nebo obdobného druhu jako Předmět díla.

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby 

vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních 

podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.
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132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 

Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od 
Zhotovitele.

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ
133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je  písemná 

forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrd it. V reklam aci 

O bjednate l uvede popis vady nebo uvede, ja k  se vada projevuje.

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den 

Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek,

je  vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den.

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, 

pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání 

chybějící části Předmětu díla,

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 136.3. na 
přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 136.4. odstoup it od Dílčí smlouvy.

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez 

vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li O bjednate l řádně užívat 

Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kom binovat, je - li to vzh ledem  k oko lnostem  

možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např.

dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li 

Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu 

Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového 

Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvis losti s oznámením vad 

Zhotovite li.

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD
142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení 

reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci 

uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po 

obdržení reklamace.

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne 

oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 

Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, 
nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn

144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo

fyzickou osobou na účet Zhotovitele,
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144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 144.3. od Rámcové dohody 

odstoupit.

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce 

je  Zhotov ite l povinen Objednate li uhradit.

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže- 

li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu 

neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v 

souvislosti s odstraněním vady.

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou 

DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele 

Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.

150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, než 

Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 -  149 obdobně.

151. Ustanovení §1917 -  1924, §2099 -  2101, §2103 -  2117, §2165 -  2172, §2618 a §2629 Občanského 

zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ
152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen být 

pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla uzavřeno 

pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě.

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající pojistku v 

rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na Díle a dále kdykoli v 

průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tom u byl O bjednate lem  vyzván. V případě změn 

v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty 

dokládající tyto změny.

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou 

nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při 

výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši 

odpovídající ceně poddodávky.

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy a Rámcové 

dohody.

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním 

Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvis losti s Dílem jakkoliv 

dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, 

kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 

oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednate li.

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo 

podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo budou 

předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění 

Zhotovitel poskytuje

159.1. bezúplatně,

159.2. jako nevýhradní,

159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
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159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým 

způsobům užití,

159.5. bez množstevního omezení.

160. Objednatel není povinen oprávnění využít.

161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit 

třetí osobě zcela nebo zčásti.

162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo 

příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo

162.1. upravit či jinak změnit označení autora,

162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,

162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který je 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení 

Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 19 - SANKCE
164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však

5 .000 , - Kč za každý den prodlení.

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný 

úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však

5.000, - Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou O bjednate l označil v reklamaci jako havárii, 

je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z 

Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by takové postoupení 

a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 20%  z nominální hodnoty postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně 

hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- 

Kč v celkové výši.

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a sankce:

168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému

rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele a ke které dojde 

překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, 

je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se 

Zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou 

započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona 

o dani z přidané hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 

neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý 

překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, 

že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže 

uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje 3.000 Kč/ započatá hodina výluka traťové koleje
5.000 Kč/ započatá hodina

výluka dvou a více traťových kolejí 10.000 Kč/ započatá hodina
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výluka staničních kolejí -  dopravní 2.000 Kč/ započatá hodina výluka ostatních kolejí 
1.000 Kč/ započatá hodina výluka zabezpečovacího zařízení 3.000 Kč/započatá

hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků

dopravce.

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců 

přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené 

v Prohlášení o dráze,

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo 

které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv 

nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a 

které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou.

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení 

Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) 

musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto 

překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce vedly:

- zásahy vyšší moci,

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za 

takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 

místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky.

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude nutno v 

průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je Objednatel oprávněn 

po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání 

pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé 

snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované 

výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla/dílčího plnění za každou neodpracovanou 

hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících 

více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny 

díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy 

ani žádné jiné platby během provádění díla.

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 

podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této 

části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
170. Souhrnná výše smluvních pokut dle tohoto článku je maximálně částka představující 100 % Ceny díla.

171. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

172. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, 

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
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ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
173. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek Objednatele i třetích 

osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval 

práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.

174. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících z Dílčí 

smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a 

příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu 

a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž 

příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, 

je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.

175. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění 

věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele 

nebo třetích osob.

176. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, Rámcovou 

dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je 
povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s 
prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu 

Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v 

souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil 

a Objednatel na jejím užití trval.

177. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 

dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se 

Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k 
náhradě nezprostí.

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY
178. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může druhá 

Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody odstoupit. Pokud 

je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně s odstoupením od Dílčí 

smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

179. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu nebo Rámcovou 

dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Dílčí 

smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení 

povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; 

v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

180. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním povinností 

vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 181. Objednatel je oprávněn od 

Dílčí smlouvy odstoupit též

181.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek),

181.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,

181.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

181.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne 

nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání 

neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvis losti s Dílem nebo jeho prováděním,
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181.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 

nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 181.6. stanoví-li tak  Rámcová dohoda.

182. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně 

vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany 

přiměřenou jistotu.

183. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní straně, že od 

Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, 

nemůže volbu již sama změnit.

184. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, může druhá 

Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.

185. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu 

již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy odstoupila.

186. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění 

a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve po marném 

uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, 

odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k 

plnění poskytla.

187. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku 

plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Ob jednate l od Dílčí smlouvy 

odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel 

oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam.

188. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotov ite le  k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 

může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí 

plnění sama o sobě pro Objednatele význam.

189. Smluvní strany se dohodly, že dojde - li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku 

plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a 

Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, 

které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. 

ustanovení o vadách Díla.

190. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Částečné plnění
191. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části 

Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v sou ladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li uvedeno 

jinak.

Postoupení, započtení
192. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy 

nebo Rámcové dohody nebo vzn ik lou v souvis losti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou.

193. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v 

souvis losti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo.

194. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem 

vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvis losti s Dílčí smlouvou nebo 

Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotov ite lem .
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195. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za 

Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvis losti s Dílčí 

smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou 

pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. Mlčenlivost
196. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené v 

Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v 

souvis losti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány 

či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel 

seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně 

přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, 

nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. 

Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody 

a Dílčí smlouvy, vyjm a případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně 

přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je 

Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 

právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Kontrola
197. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

198. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen

198.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,

198.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,

198.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou pravidly, 

jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. Jazyk
199. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci 

Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže 

český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu 

vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

Forma, označení času
200. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email 

podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

201. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba 

počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, neníli uvedeno 

jinak. Reference
202. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s 

předchozím písemným souhlasem Objednatele. Salvatorní klauzule
203. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 

ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým 

obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.
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Příloha č. 2
Bližší specifikace předmětu dílčích zakázek, včetně seznamu

vozidel

Revize, opravy, technické kontroly a prohlídky P2 žel. vozů TV
2025-2027

Předmětem veřejné zakázky je provedení pravidelné revize, opravy, technické kontroly a prohlídky 
P2 na žel. vozech TV dle opravárenského předpisu KVs5-B-2010 a předpisu SŽ V1.

Konkrétní požadované práce jsou specifikovány v Příloze č. 3 Jednotkový ceník.

Konkrétní termín přistavení vozu do revize bude uveden v jednotlivé dílčí smlouvě s ohledem na 
provozní požadavky Správy železnic, státní organizace, OŘ Praha, SEE + ST a kapacitní možnosti 
dodavatele.

Na provedení každé revize, technické prohlídky a P2 bude vydána samostatná objednávka.

Jedná se o tato vozidla:

TO/OTV Registrační číslo Typ vozu
Datum

poslední
revize

Revize 
platná do

¿s1-

OTV Poříčany 99 54 9702 018-1 Rmms rozvinovací 20.09.2019 20.09.2025 2025

OTV Poříčany 99 54 9532 050-0
Ukk (Gbgs) 
nářaďový 14.06.2022 14.06.2034 2025

OTV Poříčany 99 54 9532 054-2
Ukk (Gbgs) 
laníčkovací

15.06.2022 15.06.2034 2025

OTV Poříčany 99 54 9532 056-7 Ukk (Gbgs) 
skladištní

14.06.2022 14.06.2034 2025

OTV Poříčany 99 54 9532 057-5 Ukk (Gbgs) 
skladištní 15.06.2022 15.06.2034 2025

TO Beroun 83 54 4623 507-8 Sps plošinový 13.04.2022 13.04.2026 2026

TO Beroun 83 54 4623 508-6 Sps plošinový 12.04.2022 12.04.2026 2026

OTV Kolín 99 54 9701 021-6 Sps plošinový 
(jeřáb) 04.04.2022 04.04.2034 2025

OTV
Olbramovice

99 54 9701 022-4
Sps plošinový 

(jeřáb)
04.08.2022 04.08.2034 2025

OTV Karlštejn 99 54 9701 023-2
Sps plošinový 

(jeřáb)______ 27.10.2022 27.10.2034 2025

OTV Kralupy 
nad Vltavou

99 54 9701 031-5 Ua plošinový (MPŽ 
20)

02.08.2022 02.08.2034 2025

OTV Poříčany 99 54 9701 032-3 Ua plošinový (MPŽ 
20)

25.05.2021 25.05.2033 2025

OTV Praha 99 54 9703 006-5 Sps plošinový 
(jeřáb)

27.01.2023 27.01.2035 2026

OTV Poříčany 99 54 9703 007-3
Sps plošinový 

(jeřáb) 06.12.2022 06.12.2034 2025

OTV Poříčany 83 54 4622 434-6 Smmp plošinový 27.06.2023 27.06.2027 2027

OTV Poříčany 83 54 4622 435-3 Smmp plošinový 27.06.2023 27.06.2027 2027
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Příloha č. 3

Jednotkový ceník
Revize, opravy, technické kontroly a prohlídky P2 žel. vozů TV 2025 - 2027 

Zhotovitel : Traťová strojní společnost, a.s., Musílkova 257/48, 150 00 Praha 5
Zpracováno:
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace; OŘ Praha, Vedoucí odboru mechanizace a ECM; XXX

Periodická oprava - revize,oprava ,P2 a technická kontrola železničních nákladních a speciálních tažených vozů

(v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., předpisem SŽ V1,KVs5-B-2010)

Speciální vozy: 99549702018-1, 99549532050-0, 99549532054-2, 99549532056-7, 99549532057-5, 
99544623507-8, 99544623508-6,

99549701021-6, 99549701022-4, 99549701023-2, 99549701031-5 ,99549701032-3, 99549703006-5, 
99549703007-3, 83544622434-6,

83544622435-3

Řada vozu - Ua, Uk, Smmp, Rmms

Nástavba ŽDJ 5/3.1, MPŽ 20, Plošinový, Rozvinovací, Krytý vagon s plošinou

CENA

P.Č. Kód položky MJ
Dodávky
(materiál)

Montáže
(práce)

Jednotková Jednotková
Cenová
soustava:

mimo ÚRS Praha, mimo Sborník OUŽI; vnitropodnikový ceník SEE

1 2 3 4 5 6

Revizní oprava v rozsahu REV KVs5-B-2010 dle V1

1 řada vozu 
Rmms

Cena zahrnuje:
- spotřebu drobného spotřebního materiálu a maziv
- dosazení spojovacího materiálu
- měření rámu vozu a kontrolu na trhliny
- revizi podvozků včetně jejich proměření, provedení 
defektoskopie hlavního listu pružnice a nutné výměny pouzder a 
svorníků pákoví a táhloví brzdy v podvozku
- revizi a opravu tažného ústrojí - hák, šroubovka, táhlo, 
vodítko
- kontrola narážecího ústrojí
- revizi a opravu mechanické části brzdy (pákoví a táhloví 
v rámu vozu) - zkoušku pneumatické brzdy s napojením 
brzdového válce a pomocného vzduchojemu na kontrolní 
manometry
- revizi dvojkolí (vč. úplné detailní def. kontroly) a ložisek 
(použití maziva
S3EUDB)
- kontrolu vodivého propojení částí vozida podle vyhlášky 
173/1995 Sb.
- statické vážení vozu

vůz XXX Kč XXX Kč
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- vystavení dokumentace v rozsahu požadavků KVs5-B- 
2010 a V1, osvědčení o shodě s typem a protokolu o TK podle 
vyhlášky 173/1995 Sb, protokol o kontrole vodivého propojení

2 řada vozu 
Smmp

Cena zahrnuje:
- spotřebu drobného spotřebního materiálu a maziv
- dosazení spojovacího materiálu
- měření rámu vozu a kontrolu na trhliny
- revizi podvozků včetně jejich proměření, provedení 
defektoskopie hlavního listu pružnice a nutné výměny pouzder a 
svorníků pákoví a táhloví brzdy v podvozku
- revizi a opravu tažného ústrojí - hák, šroubovka, táhlo, 
vodítko
- kontrola narážecího ústrojí
- revizi a opravu mechanické části brzdy (pákoví a táhloví 
v rámu vozu) - zkoušku pneumatické brzdy s napojením 
brzdového válce a pomocného vzduchojemu na kontrolní 
manometry
- revizi dvojkolí (vč. úplné detailní def. kontroly) a ložisek 
(použití maziva
S3EUDB)
- kontrolu vodivého propojení částí vozida podle vyhlášky 
173/1995 Sb.
- statické vážení vozu
- vystavení dokumentace v rozsahu požadavků KVs5-B- 
2010 a V1, osvědčení o shodě s typem a protokolu o TK podle 
vyhlášky 173/1995 Sb, protokol o kontrole vodivého propojení

vůz XXX Kč XXX Kč

Cena zahrnuje:
- spotřebu drobného spotřebního materiálu a maziv
- dosazení spojovacího materiálu
- měření rámu vozu a kontrolu natrhliny
- revizi podvozků včetně jejich proměření, provedení 
defektoskopie hlavního listu pružnice a nutné výměny pouzder a 
svorníků pákoví a táhloví brzdy v podvozku
- revizi a opravu tažného ústrojí - hák, šroubovka, táhlo,

3 řada vozu Sps vodítko
- kontrola narážecího ústrojí
- revizi a opravu mechanické části brzdy (pákoví a táhloví 
v rámu vozu) - zkoušku pneumatické brzdy s napojením 
brzdového válce a pomocného vzduchojemu na kontrolní 
manometry
- revizi dvojkolí (vč. úplné detailní def. kontroly) a ložisek 
(použití maziva
S3EUDB)

vůz XXX Kč XXX Kč
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- kontrolu vodivého propojení částí vozida podle vyhlášky 
173/1995 Sb.
- statické vážení vozu
- vystavení dokumentace v rozsahu požadavků KVs5-B- 
2010 a V1, osvědčení o shodě s typem a protokolu o TK podle 
vyhlášky 173/1995 Sb, protokol o kontrole vodivého propojení

4 Sazba vozidla km - XXX Kč

5 Sazba technika na cestě /1 technik hod - XXX Kč

6 Sazba pracovního výkonu /1 technik hod - XXX Kč

Oprava brzdy

7 Oprava brzdy vůz XXX Kč XXX Kč

Prohlídka + revize

8 Běžná obhlídka vozu vůz - XXX Kč

9 Běžná obhlídka vozu s checklistem vůz - XXX Kč

10 Prohlídka +3M (bez zkoušky brzdy) vůz - XXX Kč

11 Bezpečnostní prohlídka bez zkoušky brzdy vůz - XXX Kč

12 Použití zvedacího zařízení hod - XXX Kč

13 Použití elektrocentrály + kompresoru/ele.agregátu hod - XXX Kč

14
Doprava vozidla od objednatele k zhotoviteli a zpět (trasa Poříčany
- zhotovitel -
Poříčany)

vůz - XXX Kč

TK + P2

15 Technická kontrola + P2 pro dvounápravové vozy ks - XXX Kč

16 Technická kontrola + P2 pro vozy s krátkými závěsy ks - XXX Kč

17 Technická kontrola + P2 pro Y25 ks - XXX Kč

Podvozky - vícepráce

18 Dosazení nového svorníku pružnice ks XXX Kč XXX Kč

19 Dosazení nové spony závěsu pružnice ks XXX Kč XXX Kč

20 Dosazení nové pružnice (podvozky 26-2) ks XXX Kč XXX Kč

21 Dosazení nové kluznice (pevná - podvozky 26-2) ks XXX Kč XXX Kč

22 výměna spodního dílu torny za nový ks XXX Kč XXX Kč

23 výměna horního dílu torny za nový ks XXX Kč XXX Kč
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24 Výměna zemnícího lanka ks XXX Kč XXX Kč

25 Výměna talíře /závěsek ks XXX Kč XXX Kč

26 Výměna snímače zatížení ks XXX Kč XXX Kč

27 Výměna pružnice ks XXX Kč XXX Kč

28 Upevnění záchytky dvojkolí T ks - XXX Kč

29 Upevnění kluznice ks - XXX Kč

30 Dodání staropotřebné pružnice (materiál 14 260.7) ks XXX Kč XXX Kč

Dvojkolí - vícepráce

31 Dosazení nového ložiska vč. vnitřního kroužku (dodržení 
jednotnosti typu na dvojkolí)

ks XXX Kč XXX Kč

32 Dosazení nového vnitřního kroužku ložiska ks XXX Kč XXX Kč

33 Vyvázání podvozků ks - XXX Kč

34 Měření dvojkolí a vystavení Hr protokolu ks - XXX Kč

35 Kontrola a oprava barvy nápravy ks XXX Kč XXX Kč

36 Oprava nátěru na monoblocích - dvojkolí ks XXX Kč XXX Kč

37 výměna staropotřebného dvojkolí typ 409 (min. průměr 890 mm) ks XXX Kč XXX Kč

Brzda - vícepráce

38 Revizní oprava rozvaděče Dako 16", 14" ks XXX Kč XXX Kč

39 Revizní oprava přídavného ventilu Dako ks XXX Kč XXX Kč

40 Revizní oprava samočinného odbrzďovače Dako OS ks XXX Kč XXX Kč

41 Revizní oprava rozvaděče Božič ks XXX Kč XXX Kč

42 Revizní oprava stavěče zdrží ks XXX Kč XXX Kč

43 Výměna brzdového kohoutu AKH ks XXX Kč XXX Kč

44 Kontrola funkčnosti brzdy po výměně zdrží vůz - XXX Kč

45 Výměna rozvaděče ks XX Kč XXX Kč

46 Dosazení nové botky zdrže ks XXX Kč XXX Kč

47 Dosazení nové brzdové zdrže ks XXX Kč XXX Kč

Táhlové a narážecí ústrojí - vícepráce

48
Revizní oprava nárazníku nad rámec ZR; jedná se o nárazníky ex 
ČSD typ 105 A 
(30 kJ) nebo 59

ks XXX Kč XXX Kč

49 Dosazení staropotřebného nárazníku typ 105A (30 kJ) dle UIC ks XXX Kč XXX Kč

50 Dosazení nového tažného háku ks XXX Kč XXX Kč

51 Dosazení staropotřebné evolutní pružiny táhla ks XXX Kč XXX Kč

Nátěry a nápisy - vícepráce

52 Místní oprava nátěru skříně a podvozků m2 XXX Kč XXX Kč
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53 Nátěr vozu vůz XXX Kč XXX Kč

54 Oprava nápisů (změna držitele, doplnění adres držitele) vůz XXX Kč XXX Kč

Nástavba vozu - vícepráce vůz

55 Hodinová sazba pro opravy nástavby (rovnání klapek, klanic atp., 
opravy stupaček, zábradlí, svarů v podlaze)

hod - XXX Kč

56 Dosazení staropotřebné klanice ks XXX Kč XXX Kč

57 Dosazení nového roštu stupačky ks XXX Kč XXX Kč

58 Dosazení nové schránky na staniční nálepky ks XXX Kč XXX Kč

59 Oprava skříně pracovního vozu m2 XXX Kč XXX Kč

60 Výměna dřevěné plošiny (pochozích lávek) na pracovních vozech vůz XXX Kč XXX Kč

61 Výměna ochraného zábradlí plošin na pracovních vozech vůz XXX Kč XXX Kč
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Příloha č. 4
Seznam poddodavatelů

Neobsazeno.
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Příloha č. 5

Oprávněné osoby
Za Objednatele:

■ ve věcech  sm lu vn ích  a obchodn ích :

Jméno a příjmení XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

■ ve věcech  techn ických:

Jméno a příjmení XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

■ ve věcech  techn ických , z a d á v á n í d ílč ích  zakázek , s ta v e b n í d o zo r  ob jednate le :

Jméno a příjmení XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

■ z a d á v á n í d ílč ích  zakázek :

Jméno a příjmení XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

Za Zhotovitele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení Ing. Peter Šuška

Adresa Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz

E-mail XXX

Telefon XXX

• ve věcech technických:

Jméno a příjmení XXX

Adresa Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz

E-mail XXX

Telefon XXX
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vedoucí prací:

Jméno a příjmení XXX

Adresa Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz

E-mail XXX

Telefon XXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu 
k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního 
a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

2/2
PŘÍLOHA č. 5

RÁMCOVÁ DOHODA



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5934951

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6b279e88-ab18-4497-b8d8-a31775ad4963

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika NOVOTNÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.09.2025 14:29:50

Hash komponenty: b1eb514dc0264d41ecb6d347a7f82073cde73cd15052bce24edea2d4fe1721f2

Hashovací funkce: sha256Hex


		2025-09-05T12:29:51+0000




