



Objednávka č. OS25071 - ZŠ V. Č. - průzkum. práce, podružné vodoměry

Datum objednávky: 7.7.2025

Objednatel městská část Praha 6 Čs. armády 601/23 16000 Praha IČ: 00063703, DIČ: CZ00063703	Zhotovitel Ing. Libor Čermák Pod novým lesem 164/66 16200 Praha 6 IČ: 13141937, DIČ: [REDACTED]
Příjemce (Adresa pro zaslání úč. dokladu) SNEO, a.s. Nad Alejí 1876/2 162 00 Praha	Určeno pro Břevnov 1800 - Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6, Šantrochova 2 <i>Celá nemovitost</i>

Předmět objednávky: ZŠ V. Č. - průzkum. práce, podružné vodoměry

Objednáváme u Vaší společnosti provedení postupných průzkumných prací rozvodů vody ZŠ Petřiny jih - Věry Čáslavské - zpětně

- práce navazují na objednávku OS25054 (Kontrolní vodoměr za fakturační) ze dne 3.6.2025

- při osazení nového ultrazvukového - kontrolního vodoměru (za fakturační) bylo zjištěno, že hlavní uzávěr vody do školy (šoupě) nebylo doposud plně uzavřeno a odběr vody do školy byl. Kontrolní vodoměr ověřil funkčnost fakturačního vodoměru PVK.

- bylo domluveno postupné osazování vodoměrů, provádění odečtů (zajištěno 3x denně panem školníkem) a vyhodnocování naměřených stavů při uzavření dílčích okruhů

- po osazení uzávěrů a podružných vodoměrů na páteční rozvod (objekt školy byl rozdělen na dílčí úseky, kde lze měřit odběr), byly postupně byly osazovány další vodoměry na odbočky

- práce (osazování vodoměrů) byly prováděny postupně vždy mimo provoz školy z důvodu nutnosti uzavření vody, byly provedeny i demontážní práce SDK podhledů (opravy budou provedeny dodatečně jiným dodavatelem)

- dle zjištěných výsledků z odběrů, byly provedeny opakované společné schůzky za účelem domluvení dalšího postupu - variantní otevření stávajících i nových uzávěrů a postupné odečty

Práce byly provedeny:

- dne 10.6.2025 - osazen vodoměr č.1 na páteř, č. 2 na odbočku a podružný na odběr do zahrady

- dne 19.6.2025 - 2 vodoměry na rozvod k zázemí hřiště (Achtík)

- dne 26.6.2025 - 2 vodoměry na hlavní přívod TUV a na cirkulaci do Achtíku

Výsledkem je ověřený únik teplé vody do Achtíku (rozvod je veden v zahradě v zemi) + zbývá dohledat menší únik v budově (bude ověřeno)

Cenové nabídky vyčísleny po dokončení prací dle skutečnosti (nabídka č. 308 114/2025, 308 115/2025 a 308 116/2025)

Podkladem pro fakturaci bude zpracování Závěrečné zprávy, vč. upřesnění polohy osazených vodoměrů a potvrzený Předávací protokol i od zástupce ZŠ (potvrzení i provedení úklidu)

Přílohy

Cermak_CN_ZS_Very_Caslavske_ostatni_vodom_ry.pdf

Předpokládaná cena 57 165,00 Kč bez DPH	Termín dodání doba neurčitá (práce dokončeny)
Splatnost Splatnost účetního dokladu požadujeme minimálně 30 dní ode dne jeho doručení.	

Vystavil (kontaktní osoba)	[REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
-----------------------------------	---

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

SNEO, a.s. se sídlem:
Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085
Tel.: 235 094 011, IČ: 27114112, DIČ: CZ27114112
Bankovní spojení: 35-0961890217/0100



Správa
nemovitostí



Developerská
činnost



Realitní
činnost



Objekty
zvláštního
určení



Investiční
a inženýrská
činnost



Strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Strany dále berou na vědomí, že tato závazkový vztah vzniklý na základě objednávky nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Objednávka bude zaslána správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

Jméno a příjmení

Libor Čermák

Dne

26.7.2025

Razítko a podpis

AKCEPTOVÁNO

Upozornění pro zhotovitele

Účetní / Daňový doklad musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.). Účetní / Daňový doklad dále musí obsahovat číslo vystavené objednávky nebo uzavřené smlouvy. V případě, že účetní / daňový doklad nebude obsahovat všechny uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

Jedná-li se o daňový doklad vyhotovený v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, musí na něm být uvedeno "daň odvede zákazník". Doporučujeme uvést i příslušný kód činnosti dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) vydané Českým statistickým úřadem. Obdobně doporučujeme uvést tento kód i u činnosti, na níž se režim přenesení daňové povinnosti nevztahuje, ale mohla by být zaměněna za jinou činnost. Neuvedení tohoto kódu může vést k vrácení daňového dokladu zhotoviteli a z toho vyplývajícím nedodržení termínu splatnosti.

Kopii objednávky přiložte k účetnímu dokladu. Je-li účetní doklad vyhotoven současně na základě rámcové či jiné smlouvy, uveďte na něm číslo této smlouvy.

Účetní doklad v elektronické podobě (pouze ve formátech ISDOC, PDF, JPEG, TIFF) je možné doručit e-mailem na adresu uctarna@sneo.cz.

Daňový doklad vyhotovený v režimu přenesení daňové povinnosti musí být doručen příjemci nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění (případně den přijetí úplaty). V opačném případě zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v souvislosti s pozdním přiznáním a zaplacením daně.

