
SMLOUVA  O   DÍLO 


SMLUVNÍ  STRANY 

CLUTEX - klastr technické textilie, z.s.

Sídlo	 		1.máje 97/25 460 01 Liberec
IČ 			27031641
DIČ 			CZ27031641
Zastoupený	 	Ing. Libuší Fouňovou, prezidentkou  klastru

jako Objednatel na straně jedné

a 

Technická univerzita v Liberci
Fakulta textilní 

Sídlo    		Studentská 1402/2 460 01 Liberec           	
IČO			46747885
DIČ			CZ46747885
Zastoupená		doc. Ing. Vladimírem Bajzíkem, Ph.D., děkanem FT
Bankovní spojení	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Účet: 			XXXXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná za smluvní vztah: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Interní číslo smlouvy: S/FT/4290/2025/104
jako Zhotovitel na straně druhé
		
		

uzavírají tuto


Smlouvu o dílo:


Článek I.
Účel smlouvy

Smlouva je uzavřena v souladu s podmínkami Operačního programu TAK -SPOLUPRÁCE – klastry - II. výzva pro zapsaný spolek CLUTEX - klastr technické textilie, z.s. o podpoře při realizaci zakázky:
Kolektivní výzkum CLUTEX OP TAK III - CZ.01.01.01/07/24_046/0007050
Podprojekt: 2
Příjemcem dotace je Objednatel.


Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo uvedené v příloze č. 1 a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.

2. Popis díla členěný dle jednotlivých etap realizace je uveden v příloze 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.


Článek III.
     
Termíny zahájení a ukončení díla

1. Provádění díla je rozloženo do období: září 2025 – červen 2027 a je detailně upraveno v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. O předání a převzetí díla resp. jednotlivých etap sepíší smluvní strany předávací protokol. Místem zhotovení díla a jeho předání je sídlo Zhotovitele. 


Článek IV.
Cena díla

1. Předpokládaná celková cena díla členěná do jednotlivých etap je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy.

2. Cena za jednotlivé etapy díla bude Objednatelem uhrazena vždy na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem po předání příslušné etapy díla po podpisu předávacího protokolu. V případě prodlení Objednatele s převzetím díla (etapy), je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu první den prodlení Objednatele s převzetím díla (etapy). 

3. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne doručení Objednateli.

4. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 


Článek V.
Ostatní ustanovení

1. [bookmark: _Hlk153448260]Objednatel si je vědom toho, že provádění díla Zhotovitele dle této smlouvy je svým charakterem smluvní výzkum, se kterým je z povahy věci spjata určitá míra rizika neúspěchu. V souladu s čl. 2.2.1 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) nese riziko neúspěchu Objednatel. Objednatel je srozuměn s tím, že provedením výzkumné činnosti nemusí být dosaženo výsledku předpokládaného v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
3. [bookmark: _Hlk72905752]Pokud Zhotovitel nebude moci pokračovat v provádění díla z důvodu neúspěchu výzkumu a nedosáhne předpokládaného výsledku, ačkoli Zhotovitel podnikl všechna rozumná opatření k tomu, aby byla výzkumná činnost úspěšná a dílo bylo provedeno, zaniká povinnost Zhotovitele provést dílo dle této smlouvy a Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů, které do té doby na provádění díla účelně vynaložil, a přiměřeného zisku.

4. Zhotovitel poskytne součinnost při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve finanční správě. 

5. Objednatel má právo na ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace.

6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnosti a dílo, resp. jeho jednotlivé části ve stanoveném termínu převzít. 

7. [bookmark: _Hlk97531689]Smluvní strany se dohodly, že právo na náhradu škody, s výjimkou škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, se omezuje částkou rovnající se ceně díla bez DPH. Hradí se pouze přímé škody, žádná ze smluvních stran nemá nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.

8. V případě, že při provádění díla dle této smlouvy bude vytvořeno dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění, či jiný předmět práva duševního vlastnictví (dále společně jen „dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci k užití díla v rámci hlavní činnosti spolku. Původcovská (autorská) práva původců/autorů zůstávají zachována. 



Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě jeho zrušení bez likvidace převede práva a závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na svého právního nástupce.

2. Tato smlouva může zaniknout buď úplným splněním všech závazků z ní vyplývajících pro obě smluvní strany, písemnou dohodou smluvních stran, ve které budou mezi Objednatelem a Zhotovitelem sjednány podmínky ukončení účinnosti této smlouvy, nebo odstoupením Zhotovitele od smlouvy v případě, kdy Objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla nebo ceny které dílčí etapy po dobu delší než 30 dní s účinky ex nunc, kdy smluvní strany jsou povinny vyrovnat své vzájemné závazky. Nedílnou součástí dohody o ukončení účinnosti smlouvy bude řádné vyúčtování všech finančních prostředků, které byly na řešení díla vynaloženy za celou dobu ode dne zahájení řešení až do dne ukončení platnosti smlouvy.

3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění.

4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost věcně příslušného soudu určenou dle sídla Zhotovitele.


5. V případě, že dojde k situaci, kdy se některá ujednání této smlouvy stanou neplatnými, neúčinnými anebo nerealizovatelnými, nebude tím ovlivněna platnost, účinnost nebo realizovatelnost ostatních ujednání této smlouvy a smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné ujednání smlouvy nahradit takovým, které by svým významem co nejlépe odpovídalo původnímu ujednání.


6. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou formou – dodatkem k této smlouvě podepsaným zástupci všech stran.

7. Součástí smlouvy je.
           Příloha č. 1 – Popis díla a etapy
           Příloha č. 2 – Cena díla

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech rovné právní síly, z nichž po jednom obdrží zadavatel a řešitel.

9. Smlouva nabývá platnosti  dem podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna Technickou univerzitou v Liberci dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v registru smluv, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny označit ve smlouvě údaje, které jsou předmětem anonymizace a nebudou ve smyslu zákona o registru smluv zveřejněny. TUL nenese žádnou odpovědnost za zveřejnění takto neoznačených údajů.



[bookmark: _GoBack]V Liberci dne: 27.8.2025

Za CLUTEX–klastr technické textilie, z.s.
Ing. Libuše Fouňová, prezidentka klastru  





Za TUL 
doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT













Příloha 1

Příloha 2


[image: Obsah obrázku text, Písmo, Elektricky modrá, logo

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]		[image: Obsah obrázku text, Písmo, Grafika, snímek obrazovky

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]
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Etapizace projektu (Ganttův diagram)
Projekt bude realizován v období od září 2025 do červen 2027, přičemž jeho celková délka činí 22 měsíců. Řešení projektu bude rozděleno do dvou etap. Ganttův diagram níže vizualizuje harmonogram plnění jednotlivých kroků v časové ose.
	
	Rok 2025
	Rok 2026
	Rok 2027

	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

	Aktivity a úkoly
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výroba a charakterizace hydrofilních membrán vhodných pro inkontinenční pomůcky z pohledu termofyziologického komfortu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vývoj, výroba, a funkcionalizace pletenin (kombinujících hydrofilní a hydrofobní příze) vhodných pro inkontinenční spodní prádlo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Charakterizace a výběr vhodné pleteniny a hydrofilní membrány na základě nejoptimálnějších vlastností pro inkontinenční prádlo.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Laminace pleteniny s hydrofilní membránou a charakterizace výsledného laminátu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výběr nejvhodnějšího laminátu a ověření výroby takového laminátu v průmyslové kvalitě.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Návrh a design finálního inkontinenčního spodního prádla obsahující nejvhodnější laminát.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ověření návrhu komplexního systému hodnocení kvality jak samotných laminátů, tak i finálních výrobků.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



























Detailní zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti požadovaných způsobilých výdajů ve vztahu k realizaci předkládaného projektu.












Technická univerzita v Liberci
Náklady (Kč) - bez DPH 


z toho:
Období
Celkem
Osobní náklady
Ostatní náklady
1. Etapa 
09/2025 – 06/2026
2 233 095
XXXXXXXX
XXXXXXX
2. Etapa
07/2026 – 06/2027
2 403 303
XXXXXXXX
XXXXXXX
Celkem za Technickou univerzitu v Liberci
4 636 398
XXXXXXXX
XXXXXXXX
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