

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími stranami (dále jen „Smlouva“)

na realizaci akce

Oprava hydroizolace části budovy Azylového domu, Budovatelská 613, Strakonice

Objednatel: **Městský ústav sociálních služeb Strakonice**
Právní forma: příspěvková organizace města Strakonice
Se sídlem: Jezerní 1281, 386 01 Strakonice
Zápis v OR: Pr 97 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupena: Mgr. Lenka Kratochvílová, ředitelka
IČO: 70828334
Osoba oprávněná jednat
Za zadavatele: Mgr. Lenka Kratochvílová, ředitelka
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 383 312 270
e-mail: reditel@muss.strakonice.eu

a

Zhotovitel: **PRIMA, akciová společnost**
Se sídlem: Raisova 1004, 386 01 Strakonice
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 543
IČO: 47239743
DIČ: CZ47239743
Zastoupený: Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady
Bankovní spojení: 88944291 / 0100 KB, a.s.
Tel.: 383 355 011
e-mail: vedeni@prima-strakonice.cz

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

Čl. II

Předmět díla a podklady pro jeho provedení

1. Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem na své náklady a na své nebezpečí pro objednavatele dílo, kterým je:
„**Oprava hydroizolace budovy Azylového domu, Budovatelská 613, Strakonice**“ (dále jen „dílo“)
2. Veřejná zakázka bude hrazena z rozpočtu zadavatele.
3. Dílo sestává zejména z:
 - Opravy vislé hydroizolace jihovýchodní části objektu,
 - Oprava podzemní částí zdiva pro aplikaci hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů s napojením na injektované zdivo v jihovýchodní části objektu,
 - Umístění drenáže ve štěrkovém zásypu.

4. Součástí díla dle této smlouvy dále je:

- Vytýčení všech inženýrských sítí a instalací, které budou, nebo které by mohly být s realizací předmětné stavby dotčeny,
- Provedení všech potřebných zkoušek a revizí.

5. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita předmětné stavby jsou:

- Soupis prací a dodávek s výkazem výměr,
- Obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví a obory související vztahující se k dílu,
- Platné ČSN, ČSN EN a další normativní předpisy vztahující se k dílu,
- Technologické a montážní předpisy výrobců nebo distributorů materiálů a výrobků použitých k realizaci díla.

6. Další podmínky zhotovení stavby:

- Součástí zhotovení stavby jsou kompletní stavební a montážní práce včetně potřebných materiálů, včetně pomocných prací a konstrukcí, zajištění skládky materiálu a jeho dopravy na ni, potřebné zkoušky, revize, certifikáty a další podklady nutné k realizaci stavby,
- Všechny výrobky, materiály a práce budou odpovídat z hlediska kvality ČSN – 1. jakosti a budou respektovat normy a předpisy platné v době realizace. Kvalita výrobků a materiálů bude doložena podle obecně závazných předpisů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zrealizovat předmětnou stavbu dle zadávací dokumentace, a že v případě potřeby si detailnější úplnou nebo částečnou prováděcí či výrobní dokumentaci obstará na své náklady. Taková dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatelem.

8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Čl. III

Cena díla

1. Celková smluvní cena za celé řádně zhotovené dílo činí: **668.637 Kč** včetně DPH (slovy:šestsetšedesátosmtisícšestsetřicetsedmKč) a byla sjednána dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je podložena položkovým rozpočtem z nabídky zhotovitele, který je **přílohou č. 1** této smlouvy.

2. Smluvní cena uvedená v předchozím odstavci je nejvýše přípustnou cenou za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Za podmínek uvedených v předchozí větě smluvní cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla včetně veškerých vedlejších a doplňkových nákladů a včetně předpokládaného vlivu inflace v čase plnění. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. Ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data dokončení díla. Zhotovitel nemůže dle ustanovení § 2620 a § 2621 občanského zákoníku žádat změny ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Ke změně sjednané ceny může dojít na základě obou smluvních stran formou písemného dodatku, a to v případech:

- Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- Při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávisl ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla,
- Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

4. DPH k uvedené ceně díla bude placena a odváděna v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v čase fakturace.

Čl. IV

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli za celé řádně provedené dílo zaplatí cenu dle této smlouvy.
2. Zálohy nebudou poskytovány. Cenu za dílo dle čl. III této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli na základě jedné konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Budou-li v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, je objednatel oprávněn pozastavit z faktury zhotovitele úhradu částky v maximální výši 10% z celkové ceny díla. Takto pozastavenou částku uhradí do 10 kalendářních dnů ode dne odstranění vady či nedodělku.
4. Splatnost zhotovitelem vystavené faktury se sjednává dohodou na 30 kalendářních dnů.
5. Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsáním celé fakturované částky z bankovního účtu objednatele.
6. Faktura musí obsahovat formální náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.
7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s úhradou faktury zhotovitele, jestliže fakturu uhradí po termínu splatnosti uvedené na faktuře, ale ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy.
8. Fakturu vystavenou v rozporu s ujednáními v tomto článku je objednatel oprávněn ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli neproplacenou vrátit. Od vrácení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

Čl. V

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli celé řádně zhotovené dílo nejpozději do **15. 12. 2025**.
2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.

Čl. VI

Místo plnění

1. Místem realizace předmětné stavby: Azylový dům, Budovatelská 613, 386 01 Strakonice.

Čl. VII

Další závazky zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady bez zbytečného prodlení odstraní nebo uhradí veškeré škody, které zhotovováním díla svým prokázaným zaviněním způsobí objednateli nebo třetí osobě. Zhotovitel současně prohlašuje, že je a bude po celou dobu provádění díla proti uvedeným škodám pojištěn. Výše pojistné částky dosahuje minimálně 1.000.000,- Kč. V případě pojistné události je zhotovitel povinen dát pokyn své pojišťovně, aby plnila přímo poškozenému. Zároveň s plněním pojišťovny uhradí zhotovitel částku odpovídající jeho spoluúčasti poškozenému. Kopii takové pojistné smlouvy předloží zhotovitel nejpozději při podpisu této smlouvy.

Čl. VIII

Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli po provedení díla příslušné staveniště prosté všech právních a faktických závad a nároků třetích osob, které by bránily zahájení realizace díla nebo realizaci díla před zahájením realizace díla, kdy termín předání staveniště bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem.

2. Nejpozději při předání a převzetí staveniště poskytne objednatel zhotoviteli veškeré informace, které má o stávajících inženýrských sítích a stávajících vnitřních i vnějších instalacích, které budou, nebo které by mohly být realizací díla dotčeny. Vytýčení všech stávajících sítí a instalací, které budou nebo které by mohly být realizací díla dotčeny, si zajistí na své náklady a na svou odpovědnost zhotovitel.

3. Pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, je objednatel povinen pojmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Čl. IX

Staveniště

1. Příslušné staveniště objednatel předá a zhotovitel převezme protokolárně.

2. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zajistí zhotovitel v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy a ČSN. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí ceny díla dle této smlouvy.

3. Zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení díla si zabezpečí na své náklady zhotovitel. Vyklizené staveniště zhotovitel protokolárně předá objednateli **do 5 dnů** od předání a převzetí celého díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí likvidace staveniště je i uvedení staveništěm dotčených pozemků do stavu v jakém tyto byly při předání staveniště objednavatelem zhotoviteli před zahájením realizace díla.

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně a nezávadně odstraňovat na své náklady a na svou odpovědnost veškerý odpad a nečistoty, které při provádění stavby jeho činností vzniknou. Nečistoty na veřejných komunikacích vzniklé činnostmi zhotovitele, je zhotovitel povinen na své náklady a na svou odpovědnost odstranit **nejpozději do 2 hodin** od jejich vzniku.

5. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývá zejména následující omezení a požadavky:

- Pracovní doba zhotovitele je možná ve všední dny od 7:00 do 19:00 hodin, vč. dnů pracovního klidu a svátků.
- Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro zaměstnance a klienty AD.
- Staveniště musí být řádně ohrazeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.
- Klíče od vyhrazených prostor převezme dodavatel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vločky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.
- Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod.
- Při provádění prací za provozu objektu se dodavatel zavazuje, provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
- Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budově, zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.

Čl. X

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník, který je bezpečně uložen na stavbě u stavbyvedoucího zhotovitele, a který je přístupný všem osobám oprávněným dle uvedených předpisů a dle této smlouvy do něho zapisovat. Povinný obsah stavebního deníku a způsob jeho vedení jsou stanoveny ve stavebně právních předpisech.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa.

3. kromě stavbyvedoucího zhotovitele mohou do stavebního deníku provádět zápisy:

- Další osoby uvedené v této smlouvě na straně zhotovitele,
- Osoby uvedené v této smlouvě na straně objednatele (zejména TDI objednatele),
- Zástupci příslušných orgánů veřejné správy,
- Pracovníci objednatele a zhotovitele k tomu písemně zmocnění.

4. TDI objednatele je oprávněn vyjímát ze stavebního deníku a dočasně so ponechávat pro potřebu objednatele první kopii každého listu denních záznamů, je-li takový list v originále opatřen jeho podpisem.

5. TDI objednatele na základě výzvy zhotovitele zápisem do stavebního deníku schvaluje nebo neschvaluje provedení těch konstrukcí díla, které budou dalšími konstrukcemi zakryty, nebo které budou zneprístupněny.

6. Na zápis zhotovitele do stavebního deníku, je TDI objednatele nebo objednatel povinen písemně do stavebního deníku reagovat do 3 dnů ode dne zápisu.

7. Na zápis TDI objednatele nebo objednatele do stavebního deníku, je zhotovitel povinen písemně reagovat do stavebního deníku do tří dnů ode dne zápisu, jinak se má za to, že platí zápis objednatele, nebo že s tím zápisem zhotovitel souhlasí.

8. Zápisem do stavebního deníku nelze změnit tuto smlouvu, ale zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit jako podklad pro takovou změnu.

Čl. XI

Kontroly a zkoušky

1. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku a současně telefonicky a e-mailem vyzvat TDI objednatele ke kontrole provedení těch konstrukcí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Stejným způsobem je zhotovitel povinen přizvat TDI objednatele ke kontrole všech prováděných zkoušek instalací a zařízení. Kontrola TDI objednatele konstrukcí před zakrytím a prováděných zkoušek nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla ani odpovědnosti ze záruky za jakost.

2. Nevyzve-li zhotovitel TDI objednatele dle předchozího odstavce a bude-li TDI objednatele požadovat dodatečné odkrytí předmětné konstrukce či opětovné provedení zkoušky, je zhotovitel povinen toto, včetně opětovného zakrytí předmětné konstrukce, na své náklady provést.

3. Nedostaví-li se TDI objednatele na výzvu zhotovitele ke kontrole dle předchozího odstavce **do 72 hodin** ode dne výzvy, může zhotovitel v pracích pokračovat a předmětné konstrukce zakrýt nebo předmětné zkoušky provést. Bude-li TDI objednatele požadovat dodatečné odkrytí předmětných konstrukcí nebo nové provedení zkoušek a bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce byly zhotovitelem provedeny řádně, nebo zkoušky byly úspěšné, bude takové odkrytí a opětovné zakrytí konstrukcí nebo provedení zkoušek na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce nebyly zhotovitelem provedeny řádně nebo nebude-li požadovaná zkouška neúspěšná, bude takové odkrytí a opětovné zakrytí nebo provedení zkoušky na náklady zhotovitele.

Čl. XII

Předání a převzetí díla

1. Předmětné dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené a kompletně dokončené dílo od zhotovitele převzít. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo provedení v souladu se závaznými podklady pro jeho provedení dle této smlouvy, které je funkční, provozuschopné, vyklizené a vyčištěné, a které je bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky nebránící následnému užívání díla.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději **5 dnů** před dnem předání a převzetí díla písemně vyzvat objednatele k převzetí díla. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající stavební technický

dozor. Předání a převzetí díla nastane okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

4. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen bezúplatně předat objednateli tyto doklady a dokumenty:

- Originál stavebního deníku poté, kdy objednatel zhotoviteli vrátí jeho prvou kopii,
- Stavební technická osvědčení materiálů a výrobků použitých při realizaci díla prokazující jejich jakost, fyzikální vlastnosti, vhodnost a nezávadnost,
- Protokoly o předepsaných zkouškách materiálů a instalací a o jejich revizích,
- Pasporthy zařízení, návody k obsluze, návody k údržbě, vše v českém jazyce,
- Kopie záručních listů,
- Doklady o nezávadné likvidaci stavební suti, odpadů a nebezpečných odpadů a přebytečné zeminy výkopů,
- Dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou paré a jednou v elektronické podobě.

Nepředání některého z uvedených dokladů a dokumentů bude považováno za nedodělek.

5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který musí obsahovat zejména:

- Identifikaci objednatele, zhotovitele a díla,
- Data zahájení a ukončení přejímacího řízení,
- Seznam osob účastnících se přejímacího řízení,
- Seznam příloh protokolu a předávaných dokumentů,
- Seznam drobných vad a nedodělků díla s termíny, ve kterých je zhotovitel povinen tyto odstranit v případě, že objednatel dílo s vadami a nedodělky převezme,
- Další dohody a vyjádření smluvních stran,
- Výslovné vyjádření objednatele, zda předávané dílo přejímá či nikoliv, s přesným uvedením důvodů případného nepřevzetí díla,
- Podpisy objednatele a zhotovitele a dalších osob účastnících se přejímacího řízení.

6. Lhůty, ve kterých je zhotovitel povinen odstranit jednotlivé vady a nedodělky díla konstatované v protokole o předání a převzetí díla v případě, že objednatel dílo s vadami a nedodělky převezme, nesmí být delší než **7 dní** ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany v předávacím protokolu písemně nedohodnou jinak.

7. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli umožní pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do předmětné stavby na příslušné pozemky.

8. Každá vada či nedodělek díla uvedená v protokole o předání a převzetí díla se považuje za odstraněnou podpisem protokolu o předání a převzetí odstraněné vady či nedodělku díla smluvními stranami. Objednatel se zavazuje, že zhotovitelem řádně odstraněné vady či nedodělky díla uzná za odstraněné.

Čl. XIII

TDI objednatele

1. Objednatel a TDI objednatele jsou oprávněni po celou dobu výstavby provádět kontrolu prováděných stavebních prací. Při uvedených kontrolách jsou povinni dodržovat obecně závazné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a životů osob, o požární ochraně, o hygieně, ochraně životního prostředí, o dopravě na pozemních komunikacích a o veřejném pořádku a dále jsou povinni se řídit bezpečnostními pokyny stavbyvedoucího či dílovedoucích zhotovitele. Při uvedených kontrolách budou objednatel i TDI objednatele postupovat do předmětné stavby a na příslušné staveniště na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost.

2. Uvedený TDI je oprávněn sledovat, zda práce v rozsahu díla jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a v souladu s technologickými předpisy. Na zjištěné nedostatky v průběhu provádění díla je TDI oprávněn upozornit vedení stavby, obvykle zápisem do stavebního deníku.

3. V případě nepřítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele je TDI oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci tehdy, je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí majetkové škody nebo je-li závažným způsobem porušena technologická disciplína

provádění prací. TDI je rovněž oprávněn vydat příkaz pracovníkům zhotovitele k provedení neodkladných bezpečnostních opatření a kontrolovat jejich plnění. Zhotovitel se zavazuje seznámit své pracovníky s uvedenými pravomocemi TDI.

Čl. XIV

Záruka za provedené dílo

1. Na zhotovené a objednavatelem převzaté dílo, poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Čl. XV

Režim reklamací a odstraňování vad díla v záruční době

1. Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je oprávněn tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být tato vada popsána, případně musí být uvedeno, jak se projevuje. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamační odeslaná objednavatelem nejpozději poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.

2. Nejpozději pátý den po doručení reklamace objednavatele je zhotovitel povinen dostavit se k objednateli k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Tento protokol musí obsahovat zejména dohodnutý termín odstranění předmětné vady. V případě, že se na termínu odstranění vady smluvní strany nedohodnou, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30. dne ode dne doručení reklamace.

3. Práce na odstranění objednavatelem řádně reklamované vady díla je zhotovitel povinen zahájit nejpozději desátý den po uplynutí lhůty pro sepsání protokolu dle předchozího odstavce. V případě, že bude objednavatelem reklamována vada, která se jeví jako havárie, zhotovitel se zavazuje zahájit její odstranění nejpozději do **48 hodin** od obdržení reklamace objednavatele. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje taková vada díla, která zastaví nebo mohla by zastavit provoz celého díla nebo jeho části, nebo která způsobí nebo mohla by způsobit škody na majetku objednavatele nebo škody ekologické.

4. Nedostaví-li se zhotovitel k objednateli dle odst. 2 tohoto článku nebo nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla uvedený v předchozím odstavci nebo termín odstranění dle odst. 2 tohoto článku, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, za každou vadu a každý započatý den prodlení. Bude-li zhotovitel s odstraněním vady v prodlení delším než **7 dnů**, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady sám na náklady zhotovitele. Tyto náklady vyúčtuje objednatel zhotoviteli fakturou – daňovým dokladem, jejíž splatnost se sjednává na **14 dnů** ode dne jejího odeslání zhotoviteli. Nedodrží-li zhotovitel uvedenou lhůtu splatnosti takové faktury, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednáními o smluvních pokutách v tomto odstavci není dotčeno právo objednavatele na náhradu škody, kterou mu zhotovitel uvedeným neplněním způsobil.

5. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup do předmětné stavby a na příslušné pozemky za účelem ohledání, posouzení a odstranění každé reklamované vady.

Čl. XVI.

Smluvní pokuty

1. Nesplní-li zhotovitel termín pro provedení díla uvedený v odst. 1 čl. V této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny (bez DPH) za každý den prodlení.

2. Nesplní-li zhotovitel lhůtu pro odstranění vad a nedodělků díla, které byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.

3. Nesplní-li zhotovitel lhůtu pro předání vyklizeného a do původního stavu uvedeného staveniště, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** ze sjednané ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

4. Ujednáními o smluvních pokutách v tomto článku není dotčeno právo každé smluvní strany na náhradu škody, kterou jí svým uvedeným neplněním druhá smluvní strana způsobila. Pro účel tohoto ujednání se za škodu nepovažuje ušlý zisk.

Čl. XVII

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují události, které nejsou závislé ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami a to: živelné pohromy, znárodnění nebo zestátnění majetku, katastrofy, povstání, občanské nepokoje, mobilizace vojenských záloh, válka.

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do 3 měsíců od zásahu vyšší moci, smluvní strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy ve vztahu k předmětu díla, ceně díla a času plnění. Pokud nedojde k dohodě o takové úpravě smlouvy, má smluvní strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od této smlouvy bezúplatně odstoupit.

Čl. XVIII

Odstoupení od smlouvy

1. Každá smluvní strana může, kromě zákonné úpravy, od této smlouvy odstoupit i v případě podstatného nebo opakovaného neplnění smluvních podmínek druhou stranou. Za podstatné neplnění smluvních podmínek se považuje:

- Jestliže zhotovitel přeruší zhotovování díla na více než 15 pracovních dnů bez toho, aby se jednalo o technické nebo klimatické smluvené důvody,
- Porušení technologické kázně zhotovitelem i po upozornění objednatelem,
- Nedodání nebi neprovedení části díla zhotovitelem bez zavinění objednatele,
- Prodlení objednatele v úhradě oprávněné a správně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dní.

2. Každá smluvní strana může od této smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit též v případě, že se druhá smluvní strana stane nezpůsobilým subjektem nebo byl na majetek vyhlášen konkurs nebo byl-li návrh na prohlášení jejího konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo proti ní bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo jestliže vstoupila do likvidace.

3. V případě odstoupení některé smluvní strany od této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, ruší se smluvní vztah od samého počátku. Odstoupení musí být provedeno písemně a je účinné doručením druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že odstoupení od smlouvy bylo doručeno 5. den po prokázaném odeslání.

4. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny si navzájem vrátit poskytnutá plnění nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Pro ocenění plnění poskytnutého do té doby zhotovitelem objednateli jsou rozhodné oboustranně podepsané soupisy provedených prací a dodávek, které jsou přílohami faktur zhotovitele a rozpočet ceny díla, který je přílohou této smlouvy.

5. V případě odstoupení od této smlouvy zůstává zhotovená část díla ve vlastnictví objednatele stavby. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat objednateli i se všemi věcmi a dokumenty, které mu byly objednatelem poskytnuty, a to do 7 dnů od písemné výzvy objednatele.

Čl. XIX

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí tuto smlouvu ani pohledávky z ní třetí osobě. Tímto ujednáním není dotčeno právo zhotovitele uzavřít smlouvy o dílo s poddodavateli dílčích částí díla, deklarovanými v nabídce.

2. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen se souhlasem objednatele. Objednatel nemůže bez vážných důvodů svůj hlas odepřít. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
3. Zhotovitel zajistí, že veškeré odborné práce budou vykonána pracovníci s příslušnou kvalifikací. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
4. Objednatel může dle potřeby nebo dle dohody svolávat jednání tzv. „kontrolních dnů“, na kterých budou smluvní strany projednávat zejména aktuální problémy díla. Zhotovitel je povinen se těchto jednání zúčastňovat. Z těchto jednání bude pořizován zápis podepsaný účastníky. Pokud bude zápis obsahovat dohody, jsou tyto dohody pro smluvní strany závazné, jen pokud neodporují této smlouvě.
5. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat na své náklady a na svou odpovědnost obecně závazné předpisy týkající se zejména pracovně právních vztahů, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a životů osob, požární ochrany, hygieny, ochrany životního prostředí, dopravy po pozemních komunikacích a veřejného pořádku.
6. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původně sjednaný materiál prokazatelně zajistil.
7. V případě, že z přejímacího řízení díla vyplyne potřeba provedení prací a dodávek nad rámec vymezený závaznými podklady pro provedení díla, zhotovitel se zavazuje takové práce a dodávky provést a objednatel se zavazuje je zhotoviteli zaplatit, a to na základě dodatku této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit soupis objednateli k odsouhlasení formou zápisu do stavebního deníku a následně předložit dodatek ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich cena stanovena dle cenových katalogů RTS.
8. Smluvní strany si touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od specifikovaných závazných podkladů pro provedení díla, které nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy, a které nemění cenu díla, nejsou vadami nebo nedodělků, jestliže byly dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.
9. Zhotovované dílo je majetkem objednatele. Až do doby převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednatelem, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na svém materiálu v místě stavby a na materiálu objednatele, který mu objednatel v místě stavby k provedení díla předal. Zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody vzniklé odcizením materiálu nebo poškozením díla nebo materiálu třetí osobou a za škody vzniklé při manipulaci s materiálem, jakož i za škody vzniklé nesprávným postupem při provádění prací.

Čl. XX

Závěrečná ujednání

1. Ujednání této smlouvy lze měnit, doplnit pouze písemnými pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. V ostatním vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvu prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
4. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. Smlouva musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Ve Strakonících dne

Ve Strakonících dne

.....
Mgr. Lenka Kratochvílová
ředitelka
MěÚSS Strakonice
(Odběratel)

.....
Ing. Stanislav Bočánek
předseda správní rady
PRIMA, akciová společnost
(Zhotovitel)

Příloha č. 1 – Výkaz výměr (položkový rozpočet)