

Příloha č. 1: Specifikace a rozpočet prací

Zajištění managementu v PP V Kuksu a PR Na Černčí

Nejpozdější termín zahájení prací: 10.11.2025

Termín dokončení všech prací: 30.11.2025

Upozornění: nedodržení termínu zahájení nebo dokončení realizace prací je považováno za podstatné porušení smlouvy (viz bod V.6) a je předmětem sankcí (dle bodu VI.1 smlouvy).

Lokalita	Typ opatření (jednotky)	Počet jednotek (ha)	Termín realizace opatření	Bližší podrobnosti opatření	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena celkem s DPH (Kč)
PP V Kuksu	odstraňování křovin nebo výmladků	2,5	1.10.-30.11.	Odstranění křovin a výmladků po okrajích plohcy-podrost rozvolněného borového lesíka, pomístně výmladky v ploše. Svažité terén.	48 500,00	121 250,00	25 462,50	146 712,50
PR Na Černčí	ruční nebo mechanizovaná seč, odstranění křovin	4,3	1.10.-30.11.	Dobře přístupná plocha, převážně rovinatá. Seč včetně odstranění porostu ostružiníku. Zachovat jedince druhu jalovec obecný!	43 500,00	187 050,00	39 280,50	226 330,50
Celkem						308 300,00		373 043,00

vyplní neplátcí DPH

Pokyny pro zpracování nabídkové ceny:

Vyplňte ve sloupci "jednotková cena" všechna šedě podbarvená políčka hodnotou vyšší než nula. Neplátcí DPH navíc do sloupce "DPH" vyplní hodnotu "0" a pod tabulku doplní text "nejsmе plátcі DPH".

Důležité upřesňující podmínky k jednotlivým opatřením:

Likvidace travní a dřevní hmoty je vždy součástí díla; biomasa po kosení bude z lokality odstraněna do 14 dní od seče / výřezu;

Ruční kosení: je kosení za pomoci ručně neseného nářadí nebo lehkých sekacích strojů (např. samochodné sekačky Brielmaier, "Spider" ad.) s nízkým tlakem na půdu; mechanizované kosení: je kosení za pomoci těžší mechanizace (např. traktor se závěsným zařízením);

Odstraňování dřevin: jedná se většinou o křoviny a náletové dřeviny, zásah bude proveden tak, aby se daly travní porosty v následné sezóně obhospodařovat sečí, tj. dřeviny budou odstraněny co nejvíce při zemi s ponecháním co nejmenších kmínků;

Termíny zásahů a výměry: v tabulce uvedené termíny zásahů a jejich plošný rozsah mohou být upřesněny při zadání díla v závislosti na sezónním vývoji vegetace, průběhu jiných děl (např. pastva) či požadavcích vlastníků a jiných oprávněných osob - požadavek na flexibilitu zhotovitele; rozsah prací může být zejména zmenšen nebo posunut termín zásahu, vždy pak na základě zadávacího protokolu;

Plochou, na které je zásah realizován, a která bude rozhodující pro fakturaci, se rozumí 2D průmět plochy, na které byl zásah prokazatelně realizován v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě, tj. bez zohlednění případného sklonu či terénních nerovností v lokalitě;

Ve sloupci rozsah opatření je uvedena rozloha konečného rozsahu opatření, tj. s již zohledněnými opakováními a redukovaná o procenta uvedená v popisu opatření;