

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250821  
Stavba: Horní Slavkov cedule a směrovky



KSO:  
Místo: Horní Slavkov, zastávka, Údolí

CC-CZ:  
Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:  
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČ: 46887261  
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                  |                |             |           |
|------------------|----------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH     |                |             | 0,00      |
| Sazba daně       |                |             | Výše daně |
| DPH              | zákl. přenesen | Základ daně | 0,00      |
|                  | 21,00%         | 81 436,95   | 0,00      |
|                  | sníž. přenesen | 0,00        | 0,00      |
|                  | 12,00%         |             |           |
| Cena s DPH v CZK |                |             | 0,00      |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 250821

**Stavba:** Horní Slavkov cedule a směrovky

Místo: Horní Slavkov, zastávka, Údolí

Datum: 21. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 250821                    | Horní Slavkov cedule a směrovky | 0,00               | 0,00             |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Horní Slavkov cedula a směrovky**

KSO:

Místo: Horní Slavkov, zastávka, Údolí

21. 8. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

|                     |             |           |
|---------------------|-------------|-----------|
|                     | Základ daně | Výše daně |
| DPl zákl. přenesená | 81 436,95   | 0,00      |
| sníž. přenesená     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Horní Slavkov cedule a směrovky**

Místo:

Horní Slavkov, zastávka, Údolí

21. 8. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

DTP - Dodávky tabulí a polepů

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

Stavba:

Horní Slavkov cedule a směrovky

Místo:

Horní Slavkov, zastávka, Údolí

21. 8. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

| PČ                                                                                                                                                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ  | Množství | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                               |     |          | 0,00              |                 |
| D HSV HSV                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                               |     |          | 0,00              |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                               |     |          | 0,00              |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                              | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly    | kus | 24,000   | 0,00              |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                              | M   | 40412032  | objímka sloupku 50 až 100mm kompletní                                                         | kus | 24,000   | 0,00              |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                              | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm        | kus | 6,000    | 0,00              |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                              | M   | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                  | kus | 6,000    | 0,00              |                 |
| D DTP Dodávky tabulí a polepů                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                               |     |          | 0,00              |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                              | K   | 017R      | Montáž neprosvětlené tabule pozink venkovní prostředí do 0,5 m2                               | kus | 3,000    | 0,00              |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                              | M   | 018R      | Plechová tabule do vnějšího prostředí do 0,5 m2                                               | m2  | 1,491    | 0,00              |                 |
| P Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: výstuž tabule, hliník profil T, polep tabule, pozink tabule<br>VV "směrovka" 1,4*0,355*3 1,491<br>VV Součet 1,491                                                 |     |           |                                                                                               |     |          |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                              | K   | 019R      | Montáž neprosvětlené tabule pozink venkovní prostředí od 0,5 do 1,5 m2                        | kus | 1,000    | 0,00              |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                              | M   | 020R      | Plechová tabule do vnějšího prostředí 0,5 - 1,5 m2                                            | m2  | 0,882    | 0,00              |                 |
| P Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: výstuž tabule, hliník profil T, polep tabule, pozink tabule<br>VV "Údolí" 1,47*0,6 0,882<br>VV Součet 0,882                                                       |     |           |                                                                                               |     |          |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                              | K   | 021R      | Montáž neprosvětlené tabule pozink venkovní prostředí od 1,5 do 3 m2                          | kus | 2,000    | 0,00              |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                             | M   | 022R      | Plechová tabule do vnějšího prostředí 1,5 - 3 m2                                              | m2  | 5,052    | 0,00              |                 |
| P Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: výstuž tabule, hliník profil T, polep tabule, pozink tabule<br>VV "Horní Slavkov" 3,59*0,6 2,154<br>VV "Horní Slavkov zastávka" 4,83*0,6 2,898<br>VV Součet 5,052 |     |           |                                                                                               |     |          |                   |                 |
| D HZS Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                               |     |          | 0,00              |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                             | K   | HZS1212   | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč                              | hod | 6,000    | 0,00              |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                             | K   | HZS1302   | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista                  | hod | 6,000    | 0,00              |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                             | K   | HZS2492   | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV | hod | 8,000    | 0,00              |                 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                               |     |          | 0,00              |                 |
| D VRN3 Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                               |     |          | 0,00              |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                             | K   | 032803000 | Ostatní vybavení staveniště                                                                   | kpl | 1,000    | 0,00              |                 |
| P Poznámka k položce:<br>elektrocentrála, voda, apod. nespecifikované výdaje                                                                                                                                   |     |           |                                                                                               |     |          |                   |                 |
| D VRN4 Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                               |     |          | 0,00              |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                             | K   | 040001000 | Inženýrská činnost                                                                            | %   | 3,000    | 0,00              |                 |
| P Poznámka k položce:<br>3% z celkové ceny zakázky (grafické a přípravné práce, zpracování návrhu, účast na místních šetření, atp.)                                                                            |     |           |                                                                                               |     |          |                   |                 |
| D VRN6 Územní vlivy                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                               |     |          | 0,00              |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                             | K   | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů                                                             | km  | 45,000   | 0,00              |                 |
| D VRN8 Přesun stavebních kapacit                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                               |     |          | 0,00              |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                             | K   | 081002000 | Doprava zaměstnanců                                                                           | km  | 45,000   | 0,00              |                 |