
číslo rámcové smlouvy  H24-00003 

Číslo dílčí objednávky 
Objednatele 2001/00000/24/39 

Číslo investiční akce Objednatele 1/4/P37/00 

Objednatel název 
Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

  sídlo 
Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 
Praha 6 

  IČO 25656112 

Kontaktní osoba Objednatele jméno a funkce 

  e-mail 

  telefon 

Prostřednictvím: název Prockert & Hynek, a.s. 

  sídlo 
Roztoky u Prahy, Palackého 782 
PSČ 252 63 

  IČO 256 00 559 

Kontaktní osoba  jméno a funkce 

  e-mail 

  telefon 

Zhotovitel název Pražské služby, a.s. 

  sídlo Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9 

  IČO 60194120 

kontaktní osoba Zhotovitele jméno a funkce 

  e-mail 

  telefon 

název PRONÁJEM DZ - Sedmidomky 1. etapa 

místo provádění prací Sedmidomky, Praha 10 

termín plnění 8.9.2025 – 18.11.2025 

předmět plnění/specifikace 
požadavku Pronájem dopravního značení 

cena celkem (Kč bez DPH) 80 040,- bez DPH 

 

Příloha: cenová nabídka 

 

    

podpis: objednatel           podpis: zhotovitel  

 

 

 

 



    Pod Šancemi 444/1         190 00                Praha 9

    IČ: 601 94 120           DIČ: CZ 601 94 120

          fax:   +420 284 091 667

    e-mail:  dbz@psas.cz           tel:   +420 284 091 660

    společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

    soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

Cenová nabídka č. : CN 497/1

V Praze dne : 29.08.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

Dnů Množství MJ Cena za MJ Celkem bez DPH

79 21 ks 10 16 590,00 Kč

79 10 ks 8 6 320,00 Kč

21 kpl. 48 1 008,00 Kč

10 kpl. 18 180,00 Kč

10 ks 514 5 140,00 Kč

21 kpl. 48 1 008,00 Kč

10 kpl. 18 180,00 Kč

1 vozidlo 776 776,00 Kč

Dnů Množství MJ Cena za MJ Celkem bez DPH

72 26 ks 10 18 720,00 Kč

72 13 ks 8 7 488,00 Kč

72 2 ks 11 1 584,00 Kč

72 2 ks 3 432,00 Kč

26 ks 48 1 248,00 Kč

2 hod. 3836 7 672,00 Kč

2 ks 239 478,00 Kč

13 ks 18 234,00 Kč

2 ks 48 96,00 Kč

     Pražské služby, a.s.        dopravní značení

    www. psas. cz 

Pražská vodohospodářská spol. a.s.

Evropská 866/67

160 00  Praha 6

demontáž, odstranění základní DZ

Věc : Cenová  nabídka na dopravní opatření :

PRONÁJEM DZ - Sedmidomky 1. etapa

DZ B28  (7 dnů předem)

Položka

pronájem DZ, základní velikost, tř. R1

pronájem podstavce včetně nosiče

osazení, montáž základní DZ

osazení, montáž podstavce včetně nosiče

výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm

demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče

doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km

pronájem podstavce včetně nosiče

pronájem vodící desky Z 4

odstranění Citybloku

osazení, montáž základní DZ

Etapa 1 - pronájem DZ na 72 dní (8.9.2025 - 18.11.2025)

Položka

pronájem DZ, základní velikost, tř. R1

pronájem podstavce bez nosiče

manipulce hydr. ruka

osazení, montáž podstavce včetně nosiče

osazení, montáž vodící desky Z4
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2 ks 12 24,00 Kč

7 ks 514 3 598,00 Kč

32 bm 65 2 080,00 Kč

26 ks 48 1 248,00 Kč

13 ks 18 234,00 Kč

2 ks 48 96,00 Kč

2 ks 12 24,00 Kč

2 ks 239 478,00 Kč

2 vozidla 776 1 552,00 Kč

2 vozidla 776 1 552,00 Kč

Dopravní opatření "Sedmidomky 1.et." celkem bez DPH 80 040,00 Kč

Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace neodsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu

 DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

  Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst  na pozemních  komunikacích  

schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66. 

Schválil :    ……………..…………….………..…………………..

páska pro zneplatnění dopravních značek

demontáž, odstranění základní DZ

osazení, montáž podstavce bez nosiče

výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm

vedoucí provozovny dopravního značení

demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče

demontáž, odstranění vodící desky Z4

demontáž, odstranění podstavce bez nosiče

doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km

doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km

osazení Citybloku
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