SMLOUVA O PROVEDENI OVEROVACIHO PROVOZU

Cislo objednatele: 1251/20-ZTE ¢islo zhotovitele : E639-S-4490/2020

ClL.1 Smluvni strany

1.1  Objednatel ovérovaciho provozu:

AZD Praha s.r.o., zapsand v OR u Méstského soudu v Praze, odd. C, vl. 14616

se sidlem Zirovnické 3146/2, Zabéhlice, 106 00 Praha 10.

zastoupena feditelem zdvodu Technikaj N - zik!ad¢ plné moci
1CO: 48029483

DIC: CZ48029483

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s. - pobocka Praha 10

¢islo uétu: 2303101/0100

sty¢ny zaméstnanec s opravnénim k jednani v technickych vécech |  NENEGEGEG
L

adresa pro doru€ovani: AZD Praha s.r.0., zdvod Technika

Zirovnick4 3146/2, Zab&hlice, 106 00 Praha 10.

(dale jen ,,0bjednatel*)

1.2 Zhotovitel ovéiovaciho provozu:
Sprava Zeleznic, statni organizace

sidlo: Praha 1 — Nové Mé&sto, Dlazd&na 1003/7, PSC: 110 00

ICO: 709 94 234

DIC: CZ 70994234

zapsana: ve vefejném rejstitku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A,
vlozka 48384

zastoupena: feditelem Oblastniho feditelstvi Brno, Ing. Liborem Tkécem

¢islo uctu: 14606011/0710

adresa pro dorucovani pisemnosti: Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Brno,
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Styény zaméstnanec s oprdvnénim k jednani ve smluvnich vécech mimo podpisu smlouvy:
. picdnosta SSZT Brno tel.: I mobil I

(dale jen ,,zhotovitel*)

Smlouva o provedeni ovéfovaciho provozu
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CL2 Piedmét plnéni

2.1

2.2

2.3

24

2.5

Smlouva se uzavird v souladu s €l. 5.25 smérice SZDC ¢&. 34 ,,Smérnice pro uvadéni do provozu
vyrobki, které jsou soudasti sd€lovacich a zabezpelovacich zatizeni a zafizeni elektrotechniky
a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté¢ ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni&ni

dopravni cesty” ¢&j. 21 783/07-OP (dale v textu ,,Smérnice ¢&. 34%), ktera nabyla u¢innosti dne
1. fijna 2007.

Smlouva se uzavira na dobu ovéiovaciho provozu ,,Bievna zavory aluminiového s bi‘evnovymi
svitilmami®, vyrobku AZD Praha s.r.0. Ové&fovaci provoz bude probihat u piejezdového zatizeni
svételného PZS typu PZZ-RE na piejezdu P 3944 (km 143,035), P3945 (ekm 146,076), P3946
(km 149,238) a P3947 (km 150,262) na trati Brno-Horni HerSpice - Jihlava. Schvalovaci proces
pro uvedeny vyrobek musi probihat v souladu se ,,Smérnici ¢. 34%.

Zhotovitel se zavazuje vytvoiit piedepsané podminky pro realizaci ovéfovaciho provozu ve
stanovené lokalit¢ podle dokumentu Spravy Zeleznic Schvaleni podminek pro ovéfovaci provoz
vyrobku na Zelezni¢ni dopravni cesté (déle jen ,,Souhlas s OP“) &,j. 78255/2020-SZ-GR-014 a &j.
78139/2020-SZ-GR-014 tak, aby realizovany ovéfovaci provoz umoznil objektivng a komplexng
posoudit ovéfovany systém a k nému piisluSnou dokumentaci, vhodnost pouZiti a zavedeni do
pouzivani.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze v prib¢hu ovéfovacitho provozu nebudou do typu
ovéfovaného vyrobku zasahovat bez souhlasu druhé strany.

Objednatel po celou dobu ové&fovactho provozu sleduje a vyhodnocuje provozni stavy
oveéiovaného vyrobku, pfedchazi poruchdm a odstratiuje je v souladu s Cl. 7 této smlouvy.

Cl.3 Harmonogram ovéiovaciho provozu a terminy priabéZinych hodnoceni

3.1

Zhotovitel svola pribéZzna vyhodnoceni ovéfovactho provozu v souladu s ¢l. 5.11, pism.g), h)
»Smeérnice ¢.34%.

Zptesnéni organizace a prub&hu ovéfovaciho provozu muize byt dodatedné sjednano smluvné
dodatkem k této smlouvé stim, Ze jeho zahdjeni, pribé&iné a zavéretné vyhodnoceni musi byt
v souladu s podminkami pro ovéfovaci provoz stanovenymi v ,,Souhlasu s OP“,

Cl. 4 Soudinnost zi¢astnénych stran pri pripravé a v pribéhu ovéfovaciho provozu

4.1
4.2
4.3

4.4

Za spravné sefizeni a nastaveni vyrobku pfi zahdjeni ovétovaciho provozu odpovida objednatel.
Zhotovitel postupuje pii zajistovani ovéfovaciho provozu podle ,,Smérnice &. 34

Jestlize dojde u objednatele ke zméné telefonnich nebo faxovych &isel uvedenych v €l. 6.2 nebo
7.4, sdéli nova &isla sty¢ny zaméstnanec objednatele sty¢nému zaméstnanci zhotovitele nejpozdéji
do 6 hodin po provedené zméné. Pokud k tomuto nedojde, pocina bézet doba uvedena v ¢l. 7.4
okamzikem vzniku poruchy.

Zhotovitel stanovi zaméstnance Udrzby, ktery se zucastni instalace i aktivace ovéfovaného
vyrobku a bude jej sledovat béhem ovétrovaciho provozu.

CL5 Zajisténi vySkoleni zaméstnancii zhotovitele pro piezkuovani, ddribu a obsluhu

51

ovéirovaného vyrobku véetné poskytnuti nezbytné dokumentace pro poti‘ebu zhotovitele

Objednatel pred zahdjenim ovéfovaciho provozu vyskoli uréené zaméstnance zhotovitele
pro piezkouSeni, obsluhu a udrZzbu ovéfovaného vyrobku a ze zplisobu ziskavani diagnostickych
dat a zjiS§tovani provoznich stavi pro Ucely tdrzby a Setfeni nehod.
Smlouva o provedeni ovéiovactho provozu
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5.2 VyZaduje-li to povaha ové&fovaného vyrobku, zhotovitel zajisti proSkoleni obsluhujicich
zamé&stnancil. Objednatel k tomu poskytne bezuplatné potiebnd technickd zafizeni (simulator
apod.).

5.3 Sty¢ny zamé&stnanec objednatele musi predat protokolarné nejpozdéji v den zahajeni ov&fovaciho
provozu styénému zaméstnanci zhotovitele pfedepsanou dokumentaci odpovidajici skute¢nému
provedeni. Objednatel poskytuje tuto dokumentaci zhotoviteli beziplatné. Zhotovitel se zavazuje,
Ze tuto dokumentaci neposkytne tfetim osobam.

CL 6 Jména styénych zaméstnanci zii¢astnénych stran pro véci technické

6.1 Styény zaméstnanec zhotovitele : | N ]JBEI. vedouci provozu infrastruktury,
tel.: I, mobi| HE

6.2 Sty¢ny zaméstnanec objednatele: pan NI, vcdouci servisni skupiny,
tel.: I mobil I

6.3 Sty¢ni zaméstnanci pro véci technické, uvedeni v bodech 6.1 a 6.2, jsou opradvnéni spolu jednat v
zélezitostech technickych, v zéleZitostech tykajicich se realizace Udrzby, odstrafiovani poruch
ovéfovaného vyrobku a podobng, vzijmu urychleného odstranéni eventudlni poruchy
a optimalizace prab&hu ovéfovaciho provozu.

CL. 7 Zpisob odstrafiovani poruch na ovéfovaném vyrobku v priibéhu ové¥ovaciho provozu

7.1 Technické rozhrani mezi ové&fovanym vyrobkem a navazujicimi zafizenimi Zeleznicni
zabezpetovaci techniky, jehoZ Gdrzbu realizuje zhotovitel, musi byt ureno v realizatni
dokumentaci nebo jinym samostatnym dokumentem.

7.2 Udrzujici zamé&stnanec nesmi porusit podminky, za kterych byl zahdjen nebo probih4 ovéfovaci
provoz.

7.3 Zjisti-li udrzujici (obsluhujici) zaméstnanec u ov&fovaného vyrobku ¢innost odchylnou od ¢innosti
podle dokumentace ov&fovaného vyrobku a stav vyZzaduje zdsah mimo jeho kompetenci,
neprodlené cestou sty¢ného zaméstnance zhotovitele pro véci technické uvédomi styéného
zamé&stnance objednatele pro véci technické pro kvalifikované rozhodnuti o dal§im postupu.

7.4 K odstranéni poruchy, kterou zhotovitel nesmi nebo nemulZe odstranit (napf. vzhledem
k nedostatku ndhradnich dil), se dostavi zamé&stnanci objednatele nejpozdé€ji do 4 hodin po
nahlaSeni styénym zaméstnancem zhotovitele pro véci technické (viz 6.1) nebo zaméstnancem
udrzby ve sluzb&. Pii pfedavani vyrobku do ové&fovactho provozu piedd objednatel zhotoviteli
aktualni soupis pohotovostnich telefonnich &isel a jmen pohotovostnich zaméstnancti objednatele.

7.5 Za kvalitu z4sahu provedeného vlastnim udrZujicim zaméstnancem piisluSné smluvni strany,
uvedené v Cl. 1 této smlouvy, pfebiraji smluvni strany plnou odpovédnost.
CL.8 Postup pri realizaci eventualnich zmén na typu ovéfovaného vyrobku v pribéhu

ovérrovaciho provozu

8.1 V piipadech zmén podminek, za kterych byl zahdjen nebo dosud probihal ovéfovaci provoz, musi
byt v piedstihu a piimétend ke zmé&né€ podminek doplnény doklady podle ,,Smérnice &. 34%.

Smlouva o provedeni ovéfovaciho provozu
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CL 9 Postup pii pripadné nutnosti mimoriadné prerusit ovéfovaci provoz zaméstnanci

9.1

9.2

zhotovitele

JestliZze to objektivni okolnosti umozni, tak se o pozadavku na zdivodné€né piipadné preruSeni
ov&fovacitho provozu smluvni strany s dostateCnym predstihem upozorni. Pozadavek na
mimofadné preruseni ovéfovaciho provozu, véetné dopadd s tim souvisejicich, bude na zvlastni
porad€ samostatné projednan.

Za mimoiddnych okolnosti (napt. Zivelnd pohroma, jiné neolekévané udalosti souvisejici
bezprostiedné s pozadavkem na zajiSténi bezpecnosti Zelezni¢niho provozu) smi zhotovitel
ovéfovaci provoz prerusit bez védomi objednatele. O takovém pieruSeni ovéfovaciho provozu
musi bezprostfedné zhotovitel informovat objednatele s cilem stanovit dal$i postup (analogicky
s postupem uvedenym v ¢l. 9.1 této smlouvy).

Cl. 10 Zpusob vedeni ziznami o pripravé a pribéhu ovéiovaciho provozu

10.1

10.2

Pfed zahdjenim ovétovaciho provozu musi byt u zhotovitele zaloZen denik pro zdznamy o prib&hu
ovétovaciho provozu, vztahujici se k typu ovéfovaného vyrobku (dale jen "Denik"). ,,Denik* musi
byt autorizovén podpisy styénych zaméstnancli objednatele a zhotovitele podle ¢l. 6.1 a 6.2 této
smlouvy a oznacen v souladu se ,,Souhlasem s OP“. V§echny strany ,,Deniku“ musi byt piedem
popofadé¢ ocislovany.

Prvni zapis do ,,.Deniku® je zaznam o zahajeni ovéfovaciho provozu s odkazem na vydany Prikaz
zpusobilosti v dané lokalité.

Do ,,.Deniku® se zapisuji i poruchy, které v prib&hu ovétovaciho provozu na ovéfovaném vyrobku
vzniknou. Soucasti zapisu musi byt i odkaz na Zdznamnik poruch, takovy, aby bylo jednozna¢né,
pod jakym ¢&islem je mozné piedmétnou poruchu nalézt.

O vsech ¢innostech, souvisejicich s ¢innostmi zajistovanymi podle této smlouvy, musi byt vzdy
provadén zaznam do ,,Deniku* tak, aby bylo moZno zdznamy pouZit k pribé&znému a zavéreénému
vyhodnoceni funkéni zpusobilosti ovéfovaného vyrobku. Proto se do ,,Deniku® uvede datum,
hodina, minuta vzniku mimofadnosti, jeji projev (stav zafizeni pfi piichodu zaméstnance, stav
indikaci, a pokud mozZno i situaci, béhem které nepravidelnost, mimofadnost nebo porucha nastala)
a datum, hodina, minuta odstranéni mimofadnosti, nepravidelnosti nebo poruchy, pouzité nahradni
dily, zda byla tato udalost nahlaSena druhé smluvni strané (komu a kdy) nebo se popiSe jiny
oduvodnény piipadny zasah, provadény opravnénym zaméstnancem, vzdy doplnény o jeho jméno,
podpis a organizaéni piislusnost ke smluvni strané podle ¢l. 1.1 nebo €l. 1.2 této smlouvy.

Cl. 11 Zpiisob zaji¥téni nezbytného rozsahu materidlné-technického zézemi

11.1

11.2

Objednatel poskytne bezuplatné na dobu ové&fovaciho provozu dohodnuté nezbytné ndhradni dily,
méfici a jiné potfebné piipravky. Objednatel zajisti ndhradni dily i pro zafizeni mimo rozhrani,
pokud bylo prokazéno, ze toto zafizeni bylo poSkozeno v disledku ovérovaciho provozu
ovéfovaného vyrobku. Nahradni dily pfeda sty¢ny zaméstnanec objednatele pro véci technické
protokolarné styénému zaméstnanci zhotovitele pro véci technické nejpozd&ji pred zahajenim
ovéfovaciho provozu. V piipad€ potfeby mlZze byt rozsah ndhradnich dilt, ¢i jejich podet v
prib¢hu ovétfovaciho provozu ménén. Prevzeti ndhradnich dild potvrdi do ,Deniku® styény
zaméstnance zhotovitele (viz €l. 6.1).

Nahradni dily musi objednatel zajistovat takovym zpiisobem, ktery nebude mit negativni vliv na
plynulost ovéfovaciho provozu a hospodateni zhotovitele.

Smlouva o provedeni ovéfovaciho provozu
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11.3 Zhotovitel se zavazuje nepouzit ndhradni dily pro jiny uéel, kromé pouZiti pfi odstranéni zavad na
tomtéz typu ovéfovaného vyrobku v jiné lokalitg, jestlize je objednatel v obou piipadech totozny.

11.4 Zhotovitel po ukonéeni ové&fovaciho provozu nahradni dily odkoupi nebo vrati objednateli.
Zhotovitel neni povinen nahradni dily, poskytnuté pro ovéfovaci provoz, odkoupit.

Cl. 12 Postup po ukonéeni ovéfovaciho provozu

12.1 Pokud vznikne na zéklad& negativniho vyhodnoceni ovéfovaciho provozu pozadavek na sneseni
ovéfovaného vyrobku, snese objednatel ov&fovany vyrobek na svij ndklad a nahradi ho jinym
vyrobkem se shodnymi pozadovanymi funkénimi vlastnostmi. Typ jiného vyrobku ur¢i zhotovitel
po dohod€ s objednatelem.

12.2 V piipadé kladného vysledku zavére¢ného vyhodnoceni ovéfovaciho provozu se strany zavazuji
v dostateéném &asovém piedstihu jednat o budoucim moZném pouZiti ovéfovaného vyrobku,
vhodném pro obé€ strany.

CL 13 Kompenzace niklada vzniklych zhotoviteli p¥i zaji§t’'ovani ovérovaciho provozu nad rdamec
béZného zaji§t’ovini provozu odpovidajiciho vyrobku

13.1 Pii zaji$tovani ov€fovaciho provozu uzné objednatel zhotoviteli objektivn€ prokazané dodate¢né
vzniklé naklady, které zhotoviteli vznikly nad rdmec b&Zného provozu z divodi:

e zajiStovani zvy$eného dozoru dle bodu 9.3.2 normy CSN 34 2600 ed. 2,
e hodnoceni provozu vyrobku,

o udasti na vyhodnocenich ovéfovaciho provozu (v rozsahu nejvice &tyi zaméstnanchi zhotovitele),

o odstrafiovani poruch na ovéfovaném vyrobku nebo na zafizeni porouchaném v disledku
nespravné ¢innosti ovéfovaného vyrobku,

e zvySenych ndkladl zhotovitele spojenych s pfipadnym omezenim Zelezni¢niho provozu (napf.
pomalé jizdy, nutnost zastavovani vlakd pii doruCovani rozkazl, zvySené néklady na trakéni
energii), jestliZe je vyvolano pozadavky na zajiSténi bezpecnosti Zelezni¢niho provozu pfi
ovefovacim provozu,

e zvySenych ndkladl zhotovitele spojenych s ptipadnym omezenim Zelezni¢niho provozu (napf.
pomalé jizdy, nutnost zastavovani vlakd pti doruCovani rozkazl, zvySené ndklady na trakEni
energii), jestlize je zplisobeno piekroenim doby 4 hodin pro odstranéni poruch ze strany
objednatele.

13.2 Vy¢isleni nakladt bude podloZeno soupisem praci a vydanych néhradnich dilG a pred fakturaci
musi byt objednatelem potvrzeno. Ceny za tim téelem stanovuje zhotovitel v hodinové sazb& 510
K¢&/h + DPH v platné vysi. V piipadé zmény hodinové sazby v nasledujicich letech, bude jeji vyse
stanovena dodatkem k této smlouveé, ktery navrhne zhotovitel. Nepfedvidané zvySeni ndklada
(poruchy, nehody) bude fakturovano do jednoho mésice od mimofadnosti nebo mimoiadné
udédlosti. Néklady spojené sovéfovacim provozem budou fakturovany Ctvrtletné vzdy
k poslednimu dni piislu§ného ¢tvrtleti a po jeho ukonceni.

Cl. 14 Nihrady $kod a smluvni pokuty

14.1 Objednatel uhradi nahrady $kod, zptisobenych zhotoviteli a tfetim osobam v pii€inné souvislosti s
existenci, nespravnou &innosti, poruchou apod. ovéfovaného vyrobku nebo v souladu se soudnim
rozhodnutim. Nahrady $kody zhotoviteli a tfetim osobdm néleZi i pifi mimofaddném pieruSeni
ovéfovaciho provozu z diivodu leZiciho na strané objednatele mimo p¥ipady podle ¢l. 9.2.

Smlouva o provedeni ovéfovaciho provozu
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14.2

14.3
14.4

14.5

14.6

Skody, které vzniknou n€které ze smluvnich stran z dlivodu mimotadného preruseni ovéiovaciho
provozu podle ¢l. 9.2 ponesou ob¢ smluvni strany na svém zatizeni dle rozhrani ve smyslu ¢l. 7.1,
s vyjimkou toho, Ze $koda vznikla v pfi¢inné souvislosti s existenci ové&fovaného vyrobku.

Z4dna strana neodpovida druhé strané za Skody zptsobené treti osobou.

Pro piipad poruseni povinnosti objednatele spocivajici v neopravnéném zésahu do ovéfovaného
vyrobku provedeném bez piedchoziho upozornéni zhotovitele sjednavaji si strany pravo
zhotovitele narokovat a povinnost objednatele uhradit smluvni pokutu ve vy$i 5 000,— K¢& (péttisic
K¢&) za kazdy takovy jednotlivy piipad.

Pro pfipad poruseni povinnosti zhotovitele spocivajici v neposkytnuti potiebné, spravedlivé
o¢ekavatelné soudinnosti sjednavaji si strany pravo objednatele narokovat a povinnost zhotovitele
uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000,— K& (péttisic K¢) za kazdy takovy jednotlivy piipad.

Strany shodné konstatuji, Ze narok strany na smluvni pokutu neni dotéen nadhradou Skody
souvisejici s poruSenim povinnosti, k niZ se smluvni pokuta vztahuje. Smluvni pokutu ma strana
narok uloZit, pokud druha strana i pies piedchozi upozornéni neodstranila zavadny stav, a to
i opakovan€, pokud se zdvadny stav opakuje.

Cl 15 Zvlastni ujednani

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Zahgjeni ovétovaciho provozu je podminéno vydanim ,,Souhlasu s OP,

Veskeré informace vzijemné sdilené smluvnimi stranami vramci zaji§tovani ovéfovaciho
provozu tykajici se dusevniho vlastnictvi smluvnich stran jsou povazovany za divérné informace
ve smyslu § 1730 odst. 2 zékona ¢&. 89/2012 Sb., oblansky zakonik (dale jen ,,ob&ansky
zakonik®). Pro uziti pfedmétl prava primyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi v ramci
zajistovani ovéfovaciho provozu se ustanoveni § 2634 obcanského zdkoniku pouzije piiméfené.
Objednatel poklada za pfedmét svého obchodniho tajemstvi zejména: své know-how, softwarové a
hardwarové produkty a ostatni vysledky své ¢innosti, které podléhaji praimyslové pravni ochrang.

Piipadné spory budou feSeny dohodou na zaklad€ jedndni smluvnich stran. Pokud k dohodé&
nedojde je kterdkoli smluvni strana opravnéna obratit se na vécné a mistné piislusny soud Ceské
republiky.

Za ové&fovaci provoz u Spravy Zelezni, statni organizace, se stanovuje za kazdy zapocaty rok
ovétovaciho provozu poplatek ve vysi 2 000,- K¢ (dvatisice K¢). Prvni poplatek je splatny do 21.
dne po zah4jeni ovéfovaciho provozu na ucet zhotovitele, dal§i vZdy do téhoZ dne v nasledujicich
letech.

Céstka 2 000,- K& (dvatisice K&) se zvysuje na 20 000,- K& (dvacettisic K&) v téch piipadech, kdy
oveéfovaci provoz trva déle jak 24 mesict. V piipad€ dalsiho pokradovani ovéfovaciho provozu, po
kladném vysledku zavéreéného vyhodnoceni ové&fovaciho provozu se ¢astka sniZzuje na 2 000,- K&
(dvatisice K¢) za podminek, Ze objednavatel pfedal zhotoviteli dokumenty uvedené ve smérnici ¢.
34 v ptiloze €. 4 a posledni verzi obchodné technické dokumentace.

Splatnost dafiovych dokladti/faktur si strany shodné sjednavaji s lhitou nejdéle 30 dni od jejich
prokazatelné¢ho doruceni druhé strané.

Zhotovitel i objednatel je dale opravnén tuto smlouvu vypovédét na zéklad€ zavéri vyhodnoceni
OP svolaného dle pokynt a diivodd vyplyvajicich ze Smérnice SZDC ¢&. 34. Strany se zavazuji
zahrnout do vyhodnoceni také otazky piedpokladdané v ¢l. 12 této smlouvy.
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15.7 Tato smlouva je vyhotovena ve C&tyfech vyhotovenich, z nichz kazdé vyhotoveni, opatiené
origindlnimi podpisy a opatfené otisky razitek smluvnich stran, mé stejnou platnost; dvé
vyhotoveni obdrZi objednatel a dvé zhotovitel.

15.8 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma stranami.

za objednatele za zhotovitele

AZD Praha, s.r.0. Sprava zeleznic, statni organizace
V Praze, die .........ccovevmmesocsinssssones V Brné, dne ...... U 7 '[]1' m.
otisk razitka objednatele otisk razitka zhotovitele

""""""""" *" Ing. Libor TKAC
feditel zadvodu Téchnika feditel Oblastniho feditelstvi Brno

na zakladé plné moci
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