



**JIHOMĚSTSKÁ  
MAJETKOVÁ**

## Objednávka 2025/350

Upozorňuji na nutnost zasílání faktur na e-mailový účet naší společnosti: fakturace@jihomestska.cz.

Jiný způsob doručení není možný!

Minimální dobu splatnosti faktur uvádějte 21 dní ode dne doručení!

### DODAVATEL

**KKDH-servis s.r.o.**

Vladycká 1542/9, 102 00 Praha 15

IČO

05896011

DIČ

CZ05896011

### ODBĚRATEL

**Jihoměstská majetková a.s.**

Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 11

IČO

28199081

DIČ

CZ28199081

Bankovní účet

Způsob platby

převodem

Datum vystavení

8.8.2025

Předpokládaný datum dodání

15.8.2025

Objednáváme u Vás dodání a instalaci 12X Protipožární dveře vč. zárubně EI30 a kompletní zapravení Na objektu 1402, dle cenové nabídky

| Poř. | Popis                  | DPH | Množství | Cena / MJ      | Cena celkem    |
|------|------------------------|-----|----------|----------------|----------------|
| 1    | 12x EI30 Dveře komplet | 0   | 1,00     | 448 716,00 CZK | 448 716,00 CZK |

Celkem 448 716,00 CZK

| % | Základ     | Daň  | S daní     |
|---|------------|------|------------|
| 0 | 448 716,00 | 0,00 | 448 716,00 |
|   | 448 716,00 | 0,00 | 448 716,00 |

Celkem

**448 716,00 CZK**

**Dodavatel**  
**KKDH-servis s.r.o.**

Vladycká 1542/9

102 00 Praha

Česká republika

IČ: 05896011

DIČ: CZ05896011

**Kontaktní údaje**

E-mail:

Telefon:

Mobil:

Způsob úhrady: **Převodem****Cenová nabídka****CN20250102****Odběratel****Jihoměstská majetková a.s.**


Ocelíkova 672/1

149 00 Praha

Česká republika

IČ: 28199081

DIČ: CZ28199081

**Bankovní účet****Datum**vystavení: **04.06.2025**platnosti do: **02.09.2025**

Instalace nových zárubní a protipožárních dveří na objekt MŠ Modletická 1402

Jedná se o 12 kusů dle plánu PBR s odolností EI 30 (dodání dveří, zárubní a úprava do původního stavu)

Provedení prací je vyřezání původních včetně vyřezání podlah a uvedení do původního stavu.

| Označení dodávky                                                             | Počet | m. j. | Cena za m.j. | DPH % | Bez DPH    | DPH  | Celkem            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-------|------------|------|-------------------|
| Dodání Protipožární dveře EI30 dřevěné                                       | 12,00 | ks    | 8 889,00     | 21    | 106 668,00 | 0,00 | <b>106 668,00</b> |
| Dodání zadlabacího zámku a kování                                            | 12,00 | kpl   | 2 240,00     | 21    | 26 880,00  | 0,00 | <b>26 880,00</b>  |
| celová systémová zárubeň EI30 / EW45                                         | 12,00 | ks    | 7 799,00     | 21    | 93 588,00  | 0,00 | <b>93 588,00</b>  |
| Barva na zárubně                                                             | 12,00 | ks    | 499,00       | 21    | 5 988,00   | 0,00 | <b>5 988,00</b>   |
| Nátěr zárubní                                                                | 12,00 | ks    | 200,00       | 21    | 2 400,00   | 0,00 | <b>2 400,00</b>   |
| Vysekání původních zárubní vč. začištění                                     | 12,00 | ks    | 2 100,00     | 21    | 25 200,00  | 0,00 | <b>25 200,00</b>  |
| Vysekání podlah pro usazení                                                  | 12,00 | ks    | 599,00       | 21    | 7 188,00   | 0,00 | <b>7 188,00</b>   |
| zapravení krytin do původních stavů- přibližně                               | 12,00 | ks    | 2 999,00     | 21    | 35 988,00  | 0,00 | <b>35 988,00</b>  |
| zapravení zdiva okolo osazení zárubní                                        | 12,00 | ks    | 6 000,00     | 21    | 72 000,00  | 0,00 | <b>72 000,00</b>  |
| zakrývací práce                                                              | 12,00 | ks    | 499,00       | 21    | 5 988,00   | 0,00 | <b>5 988,00</b>   |
| odnos suti a původních zárubní                                               | 12,00 | ks    | 920,00       | 21    | 11 040,00  | 0,00 | <b>11 040,00</b>  |
| likvidace suti a zárubní na skládce                                          | 12,00 | ks    | 499,00       | 21    | 5 988,00   | 0,00 | <b>5 988,00</b>   |
| přesun nového materiálu                                                      | 12,00 | ks    | 300,00       | 21    | 3 600,00   | 0,00 | <b>3 600,00</b>   |
| beton, lepidla na zazdění zárubní                                            | 12,00 | ks    | 500,00       | 21    | 6 000,00   | 0,00 | <b>6 000,00</b>   |
| materiál na zapravení do původního stavu (dlažba, PVC, štuk, lepidla, malba) | 12,00 | ks    | 2 000,00     | 21    | 24 000,00  | 0,00 | <b>24 000,00</b>  |
| šalovací materiál a vytvoření šalování                                       | 12,00 | ks    | 800,00       | 21    | 9 600,00   | 0,00 | <b>9 600,00</b>   |
| průběžný úklid + závěrečný úklid                                             | 1,00  | kpl   | 3 800,00     | 21    | 3 800,00   | 0,00 | <b>3 800,00</b>   |
| doprava vč. dopravy k zajištění materiálu                                    | 1,00  | kpl   | 2 800,00     | 21    | 2 800,00   | 0,00 | <b>2 800,00</b>   |

| Sazba DPH | Základ        | Výše DPH | Celkem               |
|-----------|---------------|----------|----------------------|
| 21 %      | 448 716,00 Kč | 0,00 Kč  | <b>448 716,00 Kč</b> |
| CELKEM    | 448 716,00 Kč | 0,00 Kč  | <b>448 716,00 Kč</b> |

Cena celkem:

**448**

....

....

**Daň odvede zákazník**

V režimu přenesené daňové povinnosti základ DPH činí:

v základní sazbě:

**448 716,00 Kč**