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Smlouva o dílo  
 

č. objednatele: 1018-7/90/2025 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

podle zákona č.121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

 

 

Objednatel:    statutární město Plzeň 

   náměstí Republiky 1 

   301 00 Plzeň 

   IČO 00075370, DIČ CZ00075370 

   

     

    

 

 

       dále jen „objednatel“  

 

 

Zhotovitel:      LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o. 

                                       Rybná 716/24 110 00  Praha 1 

   IČO: 18036261,  DIČ: CZ18036261  

    

    

 

   dále jen „zhotovitel“ 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele zhotovení díla  včetně stavebních prací 

s označením „Skateboardové prvky Náplavka Radbuza“ spočívající v umístění a ukotvení 4 ks 

betonových skateboardových prvků s prohlášením o shodě s platnou Technickou normou ČSN EN 

14974 (942844) a navrženou malbu na náplavku řeky Radbuzy, dle projektu „Doplnění mobiliáře 

náplavky v Plzni „ a to v dále specifikovaném rozsahu.   

Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele provedené dílo převzít a uhradit sjednanou cenu. 
 

 

 

 

 

II. 

Vymezení díla 

 
 1. Rozsah díla je vymezen:  

I. Technickými výkresy 4 skateboardových prvků a kótovanou situací jejich rozmístění, vše  

aktualizované 1. 7. 2025, zodpovědný projektant a navržená malba ploch  náplavky řeky 



 

Strana 2 (celkem 14) 

Radbuzy včetně některých skateboardových prvků a pilířů vše v rámci projektu „Doplnění 

mobiliáře náplavky v Plzni“, ( aktualizace 30.7.2025)  

II. Nabídkou zhotovitele za kompletní realizaci díla doručenou dne 24. 7. 2025, která je přílohou 

č. 1 této smlouvy, 

III. Podmínkami této smlouvy, 

IV. Pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla.   
 

2. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 

a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu 

smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a 

dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 3 této smlouvy. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla včetně Technické normy ČSN EN 

14974 (942844) Skateparky-Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení a podkladům vymezeným 

v čl. II. odst. 1 této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

nezbytné pro včasnou realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 3 

této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel dále prohlašuje, že prozkoumal 

místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených 

touto smlouvou. 

5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel 

pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl 

sám.  

6.  Změny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem 

a jeho odpovědným zástupcem (stavební, technický a autorský dozor objednatele). 

Veškeré odsouhlasené změny díla, provedené vícepráce i méněpráce, budou po fyzickém dokončení 

díla shrnuty v dodatku ke smlouvě. 
 

7. V případě, že bude zhotovitel provádět změny díla, vícepráce či méněpráce, budou pro měrné    

jednotky materiálu použitého nebo práce prováděné v jejich rámci (dále jen „nový materiál nebo 

nové práce“) platit níže uvedené nejvýše přípustné ceny, nedohodnou-li se strany jinak:  
 

A) „nový materiál nebo nové práce“, které jsou zcela shodné s materiály či pracemi již obsaženými 

v cenové nabídce zhotovitele (viz příloha č. 1 této smlouvy) budou oceněny shodně s touto cenovou 

nabídkou.  
 

B) „nový materiál nebo nové práce“, které nejsou součástí dosavadního výkazu výměr (cenové 

nabídky zhotovitele – viz příloha č. 1 této smlouvy), budou provedeny za ceny 
 

i) Ve výši 100 % z cen dle aktuálně platného ceníku stavebních prací vydaných společností 

ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10 Malešice, 108 00 Praha  
 

anebo 
 

ii) pokud nelze z objektivních důvodů použít ani takovýto postup pak za ceny v místě a čase 

obvyklé. 

III. 

Doba plnění a místo plnění 

 
1. Předpokládaný termín zahájení prací je stanoven na září 2025, celé dílo bude dokončeno nejpozději 

do 28.11.2025. Takto určená doba plnění zahrnuje základní dobu pro provedení prací a rezervu na 

provedení případných víceprací a zdržení způsobeného vyšší mocí.  

 Tato celková doba zahrnuje jak přípravu a výrobu jednotlivých komponentů, tak osazení 

jednotlivých prvků na místo instalace vč. konečné úpravy dotčených ploch a provedení navržené 

malby.   
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V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 1. této smlouvy, 

považuje se pro účely počítání doby plnění za den předání staveniště poslední den lhůty stanovené 

v čl. V. odst. 1. této smlouvy. Z hlediska smluvní pokuty uplatněné v souladu s čl. XII. odst. 1 písm. 

a) této smlouvy se však k této fikci předání a převzetí staveniště nepřihlíží a staveniště je až do dne 

jeho skutečného převzetí zhotovitelem nadále považováno za nepřevzaté.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že termín pro provedení díla dle článku III. odst. 1. této smlouvy lze 

prodloužit při existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě 

provádění díla, které vznikly po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště a které způsobují 

nemožnost provádění stavebních prací v souladu s podmínkami BOZP nebo technologickými 

postupy stanovenými ČSN nebo výrobci použitých materiálů, a to pouze o dobu trvání takové 

překážky, přičemž existence takových shora uvedených nepříznivých klimatických podmínek nebo 

jejich následků musí být potvrzena ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.  

Prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno dodatkem k této smlouvě, a to výhradně na 

základě písemné žádosti zhotovitele. Objednatel si však vyhrazuje právo vyhovět shora uvedenému 

požadavku na prodloužení termínu plnění pouze ve vztahu k pracím, které v důsledku shora 

uvedených nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků nebylo možno provádět.  

Dojde-li ke zpoždění s předáním díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn písemně 

požadovat prodloužení termínu pro provedení díla dle článku III. odst. 1. této smlouvy o technicky 

zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu pro provedení díla bude i 

pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Objednatel si však vyhrazuje právo takové 

žádosti vzhledem k již poskytnuté časové rezervě (viz předchozí odst. tohoto článku) nevyhovět.  

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po nabytí účinnosti této smlouvy a předání 

staveniště v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy 

majících bezprostřední vliv na plnění díla. Existence takových shora uvedených okolností musí být 

potvrzena ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele. 

Zhotovitel je povinen o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět objednatele. 

Zpoždění provádění díla kratší než 5 kalendářních dní, způsobené vlivem nepříznivých 

klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění díla nebo vlivem vyšší moci, 

nebude mít vliv na termín dokončení stavby, a to z důvodu časové rezervy zakalkulované v celkové 

době provádění díla (viz odst. 1 tohoto článku). 

Smluvní strany ve vzájemné shodě podpisem této smlouvy stvrzují, že výslovně vylučují možnost 

posouzení v současnosti probíhajícího válečného konfliktu, způsobeného invazí vojsk Ruské 

federace na území Ukrajiny dne 24. 2. 2022, vyvozených ekonomických sankcí a jejich důsledků 

v podobě nárůstu cen energií a surovin, za případy vyšší moci, a jako takové nebudou tyto 

skutečnosti za případy vyšší moci v průběhu plnění předmětu díla uplatňovány ani uznávány. 

3. V případě, že osoba vykonávající stavební dozor, technický dozor, objednatel nebo jiná k tomu 

oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení 

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla 

uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. Místem plnění je město Plzeň - zpevněná plocha náplavky na levé straně řeky Radbuzy, pod 

Anglickým nábřežím, ohraničená mosty Americká až pilíř mostu Tyršova, skateboardové prvky 

budou umístěné pod pilířem mostu Tyršova, dle technických výkresů a projektové dokumentace, 

které jsou jako nedílná součást přílohou č. 2 této smlouvy.  

 
 

IV. 

Cenové ujednání a platební podmínky 

 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 

v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást 

přílohou č. 1 této smlouvy. Ceny jednotlivých položek soupisu prací jsou konečné, pevné a neměnné 

a jsou v nich zahrnuty veškeré předpokládané náklady potřebné ke splnění předmětu díla, se 

započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Ustanovení článku II. 

odst. 6 tím není dotčeno.   
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2. Součástí celkové (nabídkové) ceny za dílo jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci 

nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl a 

objednatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o 

dodatečné informace prokazatelně neinformoval. To neplatí, nemohl-li dodavatel nevhodnost či 

neúplnost zadávacích podmínek zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Toto ustanovení se rovněž 

neuplatní ve vztahu ke skrytým překážkám ve smyslu § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění. 
 

3. Cena za dílo činí:  

Cena celkem bez DPH                                                                                                590 750    Kč 

DPH ve výši 21%                                                                                                       124 057,50   Kč 

Cena celkem včetně DPH                                                                                        714 807,50        Kč 

slovy:  sedmsetčtrnácttisícosmsetsedmkorunčeskýchpadesáthaléřůvčetněDPH                                                                                              

 

4. Zhotovitel vystaví fakturu v plné výši po dokončení a předání celého díla a na základě potvrzeného 

protokolu o předání a převzetí díla, splatnost faktury, daňového dokladu, je 21 dní  od doručení 

objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude  uskutečněna formou jediné splátky. 

5. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména tyto údaje:  

o označení zhotovitele – název subjektu, sídlo / místo podnikání, IČO, DIČ, bankovní spojení 

a údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (je-li do něj zapsán),  

o číslo smlouvy, předmět díla,  

o číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,  

o razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou 

správnost faktury, 

o název a registrační číslo dotovaného projektu  

o faktura bude vyhotovena na objednatele Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1,    

306 32 Plzeň, IČO:00075370, DIČ: CZ00075370 a zaslána na adresu Správa veřejného 

statku města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00  Plzeň, IČO: 

40526551, DIČ: CZ 40526551, nejpozději do 10. dne měsíce následujícího od předání díla a 

doložena soupisem provedených prací.  

6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v právním předpise a této smlouvě, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 

lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury 

objednateli.   

7. Cenu za dílo je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze písemnou dohodou 

smluvních stran v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít 

prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny (zejména v případě změny sazby daně 

z přidané hodnoty). Změna ceny za provedení díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke 

smlouvě. Tímto ujednáním není dotčen postup dle čl. II. odst. 6. této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 

98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 

obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 

objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 

neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 

zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 

sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 

v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
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10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ust. §92 

e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a Pokynem GFŘ D 22 k jednotnému postupu při uplatňování 

některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k § 

26 a k příloze č. 1 zákona. 

 
 

V. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k jeho 

převzetí. Pokud tak zhotovitel neučiní, považuje se za den převzetí staveniště pátý den následující po 

doručení písemné výzvy objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit si vyřízení všech povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

potřebných k provádění díla (zejména povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 

a komunikací dle platných předpisů). Dále je povinen zpracovat dokumentaci dočasného dopravního 

značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, a zajistit osazení a 

údržbu tohoto dopravního značení dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu 

výstavby a následného uvedení do původního stavu. 

3. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. 

Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, je 

zhotovitel povinen nechat dokumentaci zpracovat na své náklady. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu. 

Za tím účelem je povinen zajistit po celou dobu provádění prací potřebné kapacity strojů, materiálů 

a pracovníků na staveništi tak, aby minimalizoval nebezpečí prodlení s dokončením díla. Veškeré 

materiály, dodávky ke zhotovení díla a provedení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídalo platným 

technickým normám (ČSN, TKP, TP atd.), dohodnutým technickým podmínkám, Technické normě 

ICS 97.220.10 ČSN EN 14974 Skateparky-Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení a podkladům 

vymezeným  a projektové dokumentaci.  

5. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, 

jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními 

veřejnoprávních orgánů. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 

zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup,  

b) zjistí-li při provádění díla nevhodnost realizace vyžadovaných prací, kterou bylo možno 

zjistit až při provádění díla  

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. II. odst. 1 bod I. této smlouvy vady, které 

bylo možno zjistit až při provádění díla. Objednatel se na základě informace zhotovitele 

vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace 

trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než 

týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.  

7. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy provedením a předáním díla objednateli ve smyslu 

ustanovení čl. IX. této smlouvy.  

8. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní 

provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole a dále je povinen 

vyzvat k protokolárnímu předání příslušné správce sítí. Nedostaví-li se zástupce objednatele 

v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly 

řádně provedeny. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole prací před jejich zakrytím nevyzve a na 

těchto pracích se objeví vada, bude se mít za to, že tato vada vznikla v důsledku špatného provedení 

těchto prací.  

9. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a 

ekologických předpisů na staveništi.  
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10. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně 

odstraní veškerá jejich znečištění a poškození a zajistí přístup k a do nemovitostí, které budou 

stavbou dotčeny, jejich vlastníkům a uživatelům. 

11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí 

a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku závadných látek (zejména ropných 

látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková 

opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmto závadnými látkami. 

Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby 

nedošlo k jejich poškození. Veškeré odpady budou průkazně ekologicky likvidovány. 

12. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na kontrolních dnech, jejichž 

termíny budou oznámeny přípisem autorského, stavebního, technického dozoru objednatele. 

13. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu (poddodavatele - viz čl. II. odst. 1. bod I. této smlouvy). Za výsledek 

těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna 

poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 

třetí osoba pověřená zhotovitelem k provedení části díla provede tuto část díla vlastními silami bez 

využití dalších poddodavatelů.  

14. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace 

a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými 

v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové 

dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem, jeho 

odpovědným zástupcem (stavební, technický dozor objednatele) a autorem projektu. 

15. Zhotovitel předá při přejímacím řízení 2 vyhotovení dokumentace skutečného provedení v listinné 

podobě, dále předá objednateli při přejímce Závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti stavby s 

veškerými protokoly o přejímkách prací od svých poddodavatelů, fotodokumentaci stavby a jejích 

částí a protokoly zkušeben (certifikáty/prohlášení o shodě) spolu s ostatními doklady a potvrzeními 

jako součást dokladů podmiňujících zahájení přejímacího řízení stavebního díla. V případě, že 

dojde ke změnám ve výše zmíněných dokumentech, je zhotovitel povinen tyto změněné dokumenty 

předat objednateli nejpozději v termínu odstranění všech vad a nedodělků uvedeném v předávacím 

protokolu (viz čl. IX. této smlouvy). 

16. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí, zajistit jejich vytýčení a zajistit, 

aby nedošlo k jejich poškození.  

17. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 5 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech 

18. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od předání staveniště stavbu označit informační tabulí o velikosti 

min.1,50m x 1,20m, s uvedením údajů: název stavby, obchodní firma (název) a sídlo zhotovitele, 

objednatele a projektanta, dále termín výstavby – tj. zahájení a dokončení stavby, popř. 

jednotlivých etap, jméno a příjmení stavebního dozoru objednatele vč. telefonického spojení, 

jméno a příjmení stavbyvedoucího vč. telefonického spojení.  

19. Zhotovitel je povinen doložit objednateli do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě, s pojistným plněním ve výši min. 2.000.000,- Kč, uzavřenou na celou dobu platnosti této 

smlouvy o dílo. V případě, že sjednaná doba pojištění nepokryje celou dobu trvání této smlouvy o 

dílo, předloží zhotovitel objednateli novou pojistnou smlouvu před skončením platnosti smlouvy 

předchozí. V případě, že tuto pojistnou smlouvu zhotovitel objednateli ve stanovené lhůtě nedoloží, 

je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit.  

20. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 

Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou 

po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající stavební, technický a autorský 

dozor objednatele. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře 

s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

21. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních 

situací a detailů a zakrývaných konstrukcí.  

22. Autorizovaná osoba zhotovitele musí být odlišná od osoby projektanta stavby, autorského dozoru 

či technického dozoru investora. 
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23. Zhotovitel zajistí staveniště proti vniknutí látek a stavebních hmot do kanalizačního systému a řeky, 

které neodpovídá podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle Kanalizačního řádu města Plzně.  
 

VI. 

Jakost díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude naplňovat 

potřeby využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, ochrany životního prostředí, požární 

bezpečnosti, hygienických požadavků. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 

technickým normám, zejména technické normě ČSN EN 14974 ( 942844 ) Skateparky -Bezpečnostní 

požadavky a metody zkoušení a podkladům vymezeným v čl. II. této smlouvy. K tomu se zhotovitel 

zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost 

a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
 

 

VII. 

Práva a povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se bezodkladně toho, aby zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 

ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit 

(viz čl. X. odst. 2 písm. této smlouvy).  

2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za 

jeho provedení.  

3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla.  

4. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště (viz čl. V. odst. 1 této smlouvy) a při tom mu 

dále předá:  

▪ příslušnou projektovou dokumentaci v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. 

 
 

VIII. 

Řízení stavby, stavební deník, technický dozor, stavební dozor 

 
1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 

provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro 

provedení díla, časový postup prací a jejich jakost, podmínky bezpečnosti práce a technických 

zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude 

stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě 

provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) 

v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat 

z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či 

zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce stavebního, technického 

dozoru objednatele, koordinátor bezpečnosti práce na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. 

osoby jimi pověřené. 

2.  Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 

oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně 

zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí 

být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku 
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stavební, technický dozor objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského 

dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu. 

3. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého deníku. 

4.  Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a 

technického a stavebního dozoru:  

 

     Technický dozor stavebníka za objednatele:  

      Stavební dozor stavebníka za objednatele:  

      Autorský dozor:  

 
 

5.  Technický a stavební dozor objednatele zejména:  

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o 

dílo, technických norem a jiných předpisů.  

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 

provedených prací a zjišťovací protokoly.  

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí 

následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.  

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné 

škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.  

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.  
 

6.  Technický a stavební dozor je oprávněn vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na 

zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle 

odůvodněného názoru technického nebo stavebního dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo 

nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru 

technického nebo stavebního dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna 

k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu stavebního nebo technického dozoru.  Osoba 

vyloučená stavebním nebo technickým dozorem z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem 

nahrazena v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 pracovních dnů. 

7.  Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.  

8.  Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a stavebním nebo technickým 

dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní 

úpravy.  

9.  Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby 

objednateli originál stavebního deníku k archivaci.  

 

IX.  

Předání díla a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo ve stavu způsobilém převzetí ve smyslu odst. 7 tohoto 

článku nejpozději v poslední den doby plnění, uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

2. Předání díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli – zápisem ve stavebním deníku 

a dopisem, k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 7 dnů před 

tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.  

3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupci 

obou smluvních stran a v případě, že stavbu dozoruje, též autorským dozorem. „Protokol o předání 

a převzetí díla“ bude dále obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 

provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, rozhodne-li se s nimi objednatel dílo převzít, 

a v tom případě též dohodu o termínech odstranění těchto vad a nedodělků, případně jiný způsob 

řešení nároků objednatele z vad díla. V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli 

dokumentaci specifikovanou v čl. V. odst. 15 této smlouvy. Objednatel není povinen dílo převzít, 

jestliže toto vykazuje vady, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
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s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují.  

4. Jestliže objednatel odmítne převzít předávané dílo, uvede do stavebního deníku, že předávané dílo 

nepřevzal a z jakých důvodů. Zhotovitel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně 

odstranit a neprodlužovat tak předání a převzetí díla, pokud objednatel nezvolí jiný způsob řešení 

nároků z vad díla dle zákona. Opakované přejímací řízení lze na základě dohody obou smluvních 

stran provést pouze v nezbytném rozsahu vymezeném důvody odmítnutí převzetí díla uvedenými ve 

stavebním deníku. Záznam z opakovaného přejímacího řízení bude navazovat na poslední záznam v 

„protokolu o předání a převzetí díla“. 

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené 

projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.  

6. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle čl. I. a II. této 

smlouvy a jeho řádným předáním objednateli.  

7. Dílo je považováno za dokončené až ke dni ukončení přejímacího řízení. Přejímací řízení je 

ukončeno dnem oboustranného podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“.  
 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

 
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy to stanoví zákon nebo 

tato smlouva. 

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, v případě že zhotovitel: 

a) nezahájí provádění díla do 15 pracovních dnů od termínu předání staveniště,   

b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,  

c) přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle 

této smlouvy neopravňuje, 

d) je v prodlení delším než 30 kalendářních dnů s dokončením díla, 

e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu 

s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními 

předpisy, případně pokyny objednatele 

f) přes písemné upozornění objednatele na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či 

pracovníků. 

Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud zhotovitel poruší jakoukoli 

povinnost stanovenou v článku II. odst. 5 a článku V. odst. 13 této smlouvy. 

4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak tři měsíce, 

může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.  

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční 

řízení na jeho vlastní návrh nebo pokud je rozhodnuto o úpadku zhotovitele.    

6. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, pokud nastane vyšší moc uvedená 

v článku III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky 

ze smlouvy.  

7. Vznik skutečnosti uvedené v odst. 7. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé 

smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 

způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečnosti opravňující k odstoupení 

od smlouvy.  

8. V případě odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, smluvní strany sepíší protokol o 

stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a jejich vzájemných nároků; protokol musí 

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 

smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla.     V 

případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 

znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako 
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konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování 

posudku je příslušný objednatel.  

9. Věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly 

dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla, avšak ke dni odstoupení od smlouvy 

nebyly zhotoviteli objednatelem proplaceny, náleží zhotoviteli. Jsou-li tyto věci umístěny na 

nemovitostech objednatele, zhotovitel je povinen je bezodkladně odstranit.  

10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 

vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.  

11. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v samostatném 

článku této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu 

smluvních pokut a na náhradu škody.  

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.  

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku.  

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy k okamžiku doručení oznámení o 

odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně). 

 

XI. 

Odpovědnost za vady a záruka 

 
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční 

doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 

technickými normami (ČSN, TKP, TP atd.), platnými ke dni podání nabídky (viz čl. II. odst. 1 bod 

II. a čl. VI. odst. 1. této smlouvy), případně vlastnosti obvyklé.  

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo (tj. stavební část i dodávky) záruku v délce 60 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. této smlouvy, resp. ve 

vztahu k vadám a nedodělkům, bude-li s nimi dílo převzato, dnem sepsání protokolu o jejich 

odstranění.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze 

strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.  

4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 

uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední 

den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.  

5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady v přiměřené, objednatelem stanovené lhůtě 

bezplatně odstranit, a dílo bez vad objednateli protokolárně předat. Bude-li nezbytné či vhodné 

v rámci odstraňování takových vad odstranit i poškození a vady, za které zhotovitel neručí, odstraní 

tyto po předchozím souhlasu objednatele za cenu v místě a čase obvyklou. Toto ujednání nemá vliv 

na právo objednatele zvolit jiné nároky z vad díla dle zákona. 

6. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní, je objednatel 

oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, případně mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.  

7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen, 

prokáže-li, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.  

8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky 

a práce provedené do doby ukončení prací (viz čl. X. odst. 9 této smlouvy).  

9. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za škodu na nemovité věci, kterou jinému způsobí v souvislosti 

s prováděním díla dle této smlouvy nebo za škodu způsobenou jinému tím, že se v důsledku 

provádění díla dle této smlouvy držba jeho nemovité věci znemožní nebo podstatně ztíží (viz § 2926 

obč. z.).    
 

XII. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 
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1. Pro případ neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní 

pokuty:  

a) Při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. V. odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (vč. DPH) za každý započatý den 

prodlení. 

b) Při prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (vč. DPH) za každý započatý den prodlení. 

c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 

převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek. 
d) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5. této smlouvy ve stanovené 

lhůtě, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou 

vadu a započatý den prodlení.  

e) Neoznačí-li zhotovitel zařízení staveniště a stavbu dle článku V. odst. 18 této smlouvy, je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den 

prodlení s plněním této povinnosti.  

f) Při prodlení objednatele s úhradou kteréhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu ve 

sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení oproti splatnosti dokladu.  

g) Poruší-li zhotovitel kteroukoliv z povinností specifikovaných v čl. V. odst. 8 této smlouvy, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný 

případ porušení povinnosti. 

h) Poruší-li zhotovitel kteroukoliv z povinností specifikovaných v čl. V. odst. 21 této smlouvy, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč. 

i) Poruší-li zhotovitel kteroukoliv z povinností specifikovaných v čl. II.. odst. 5 a v čl. V, odst. 13 

této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 

jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti. 

j) Poruší-li zhotovitel kteroukoliv z povinností specifikovaných v čl. V. odst. 23 této smlouvy, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný 

případ porušení povinnosti. 

k) Poruší-li zhotovitel kteroukoliv z povinností specifikovaných v čl. II. odst. 6 této smlouvy, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný 

případ porušení povinnosti.  

2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 

zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. V. odst. 10  této smlouvy, je objednatel povinen na 

tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou (možno i zápisem do 

stavebního deníku). Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do 24 hodin od doručení této výzvy (zápisu 

ve stavebním deníku), je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý započatý den, ve kterém bude tento nedostatek 

trvat.  

3. Zhotovitel se zavazuje dále uhradit objednateli smluvní pokuty za porušení zásad bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, za nedostatečná opatření vůči střetu stavební činnosti s veřejností a za 

jednání zaměstnanců v rozporu s bezpečnostními, požárními, hygienickými a jinými předpisy a 

nařízeními. Uplatnění postihu bude prováděno především na základě zjištění a doporučení 

koordinátorů a pracovníků technického dozoru objednatele. Zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli tyto smluvní pokuty: 

a) Pokud zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy a 

pokyny objednatele nebo zástupce objednatele týkající se BOZP a uvedené ve stavebním 

deníku, anebo v zápisu z kontrolního dne ve stanovených termínech, uplatní objednatel smluvní 

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění. 

b) Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč uplatní objednatel za každý jednotlivý případ, kdy z důvodu 

přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, 

životu nebezpečné elektrické instalace apod.) bylo nutné zastavit práce, nebo pokud zhotovitel 

poškozuje nebo neudržuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti práce (např. zajištění prací 

ve výšce a nad volnou hloubkou, nezajištění otvorů, nepažení výkopů, špatné přístupy na 
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pracoviště apod.). Obdobně objednatel bude postupovat v případě nedostatečného zajištění 

stavby ve vztahu k zabránění ohrožení veřejnosti (zajištění proti vstupu nepovolaným osobám, 

zabezpečení stavby tak, aby nebyl ohrožen bezpečný provoz, důsledné zajištění prací nad 

komunikacemi proti pádu materiálu apod.). Pokud bude výše uvedená závada odstraněna ihned 

bez nutnosti zastavení prací, objednatel uplatní smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve 

výši 1.000,- Kč. 

c) Objednatel uplatní smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním 

závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem následujícím po 

upozornění na závadu až do jejího odstranění. 

d) Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu za každý jednotlivý případ těchto porušení 

předpisů BOZP ze strany zaměstnance zhotovitele, resp. zaměstnance poddodavatele: 

  - nepoužívání ochranné přilby      1.000,- Kč 

                  - nepoužívání osobního zajištění pro práce ve výškách   2.000,- Kč 

  - nepoužívání jiných předepsaných OOPP na pracovišti      500,- Kč 

  - nepoužívání řádné pracovní obuvi na pracovišti      500,- Kč 

  - nepoužívání určených cest na pracoviště        300,- Kč 

  - poškození bezpečnostních prvků, oplocení, tabulek apod.     500,- Kč 

  - pálení odpadu a jiné znečišťování životního prostředí   1.000,- Kč 

  - přechovávání alkoholu na staveništi     1.000,- Kč 

                  - pozitivní dechová zkouška na alkohol                 2.000,- Kč 

  - porušení zákazu kouření na zakázaných místech      500,- Kč 

e) Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ 

týkající se nezajištění pořádku na pracovišti (např. pohozené odřezky s vyčnívajícími hřebíky, 

špatné skladování materiálu apod.) 

4. Smluvní pokuty sjednané podle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku 

každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku, a to na účet oprávněné 

smluvní strany. V případě smluvních pokut rostoucích každým dnem porušení povinnosti je výše 

smluvní pokuty rovna součtu pokut za jednotlivé po sobě jdoucí dny prodlení, avšak tato částka je 

splatná až posledním dnem tohoto prodlení. 

5. Případný postih ze strany státních orgánů za nedodržení obecně závazných právních předpisů 

v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele. 

6. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 

zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této 

smlouvy zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

7. Ustanovením tohoto článku není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, a to i v rozsahu 

převyšujícím smluvní pokutu.  
 

XIII. 

Ustanovení o doručování 

 
1.  Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 

nebo budou-li chtít účastníci doručovat písemnosti na jinou než výše uvedenou adresu, jsou tuto 

povinni písemně sdělit druhé smluvní straně. Neučiní-li tak, a přesto nezajistí přebírání písemností 

na výše uvedené adrese, berou na vědomí právní následky s tím spojené.   

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA 

PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň.  

3. Objednatel bude zhotoviteli veškeré písemnosti zasílat na adresu zhotovitele uvedenou na první straně 

této smlouvy v označení smluvních stran obyčejně nebo doporučeným dopisem nebo ve formě 

datové zprávy do datové schránky nebo mailové zprávy na adresu uvedenou na první straně této 

smlouvy v označení smluvních stran. 
 

Písemnost se považuje za doručenou: 
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- třetí den po jejím odeslání – platí u písemnosti zasílané obyčejně, nebo 

- v den jejího uložení u poštovního úřadu – platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, 

nebo 

- v den jejího navrácení zpět odesílateli – platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, 

která se u poštovního úřadu neukládá, nebo 

- třetím dnem ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové nebo mailové schránky zhotovitele. 
 

4. Zhotovitel souhlasí se zasíláním veškerých písemností do datové nebo mailové schránky. 
 

XIV. 

Ostatní ujednání 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a 

ochraně života a zdraví tak, aby nedošlo k újmě na životě či zdraví jeho pracovníků nebo třetích 

osob. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na movitém či nemovitém 

majetku objednatele a třetích osob.  V případě, že k uvedeným újmám dojde v příčinné souvislosti 

s prováděním díla, odpovídá za ně v plném rozsahu zhotovitel, a to bez ohledu na jeho zavinění. 

2. Vlastníkem díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází 

na objednatele dnem převzetí díla objednatelem (viz čl. IX. této smlouvy). 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek.  

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a 

závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.  

5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:  

a) ve věcech smluvních:   

b) ve věcech technických:   
                                               

          

6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:  

a) ve věcech smluvních:  

b) ve věcech technických:  

 
 

7. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných 

právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i ze vztahů s tímto 

vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Krajský 

soud v Plzni a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Okresní soud Plzeň-

město. 
 

XV. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.  

2. Tato smlouva zůstává platná, i když jednotlivá její ustanovení se prokáží jako neplatná. Neplatná 

část se pak dohodou smluvních stran upraví tak, aby byl touto smlouvou zamýšlený účel dosažen 

v právně nezávadné formě. 

3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou stran, označenou 

výslovně jako její dodatek (ustanovení článku II. odst. 6 tím není dotčeno). Ten se po podpisu oběma 

smluvními stranami stává nedílnou součástí této smlouvy. Za písemnou dohodu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany výslovně 

vylučují možnost změny nebo doplnění této dohody ústní dohodou stran. Žádný projev stran učiněný 

po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy. 

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh ze 14 stran textu. 

Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.  



 

Strana 14 (celkem 14) 

5. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, 

že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.  

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 7 tohoto článku). 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň. 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni dne   ……………. 2025     V ……….…… dne   ……..…. 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….    ………………………………….. 

     za objednatele                      za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


