

OBJEDNÁVKOVÝ LIST

Odběratel: 	Dodavatel: 
Název: Správa služeb hl. m. Prahy	Název: Lesy hl. m. Prahy
Sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň Datová schránka: 4anwpiw	Sídlo: Práčská č. 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice Datová schránka: 4n8xbv7
IČ: 70889660	IČ: 45247650
1) Číslo zakázky: 1/5/9/2025 2) Název zakázky: Úprava zeleně včetně odvozu bioodpadu na linii PPO 3) Termín dodání: do 15. 11. 2025 Kde rozsah: Etapa 0002 - Malá Strana Etapa 0003 - Karlín, Libeň Etapa 0004 - Holešovice Etapa 0005 - Braník, Smíchov Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín Etapa 0007 - Podbaba, Troja, Libeň Etapa 0008 - KOMOKO Etapa 0007 – Troja – odstranění náletových dřevin nad rámec běžné údržby (protipovodňový val) Předpokládaná hodnota objednávky: cca 650.000,-Kč V Praze dne 5. 9. 2025	

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 8. září 2025 7:32
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Re: objednávka údržba zeleně

Dobrý den,

vaši objednávku na údržbu zeleně na linii PPO potvrzujeme.

Děkuji a hezký den
S pozdravem

--



[REDACTED]

Práčská 1885, Praha 10
lesypraha.cz
facebook.com/lesypraha
instagram.com/lesypraha

pá 5. 9. 2025 v 7:26 odesílatel [REDACTED]

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám objednávku ve věci údržby zeleně na linii Protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0002 - Malá Strana, Etapa 0003 - Karlín, Libeň, Etapa 0004 - Holešovice, Etapa 0005 – Smíchov, Braník, Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín, Etapa 0007 - Podbaba, Troja, Libeň, Etapa 0008 - KOMOKO.


Termín dodání prací je stanoven do 15. 11. 2025. Potvrzení objednávky mi zašlete e-mailem.

Navýšená částka je z důvodu odstranění náletových dřevin Etapa 006 Troja a odstranění popínavých rostlin Etapa 006 Zbraslav (protipovodňová zeď) nad běžný rámec údržby zeleně. Telefonicky domluveno

[REDACTED]

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem



Správa služeb hl. m. Prahy

Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8

