

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3264NP
Stavba: Objekty OU, část D a DM

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ostravská univerzita

Uchazeč:
GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Projektant:
Marpo s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 15.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. □ POLOŽKY BUDOU OCENĚNY V SOULADU S POŽADAVKY NPÚ (VIZ. SOUHRANNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, TECHNICKÁ ZPRÁVA A VYJÁDRĚNÍ NPÚ)

Cena bez DPH			49 051 348,50
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 49 051 348,50	Výše daně 10 300 783,19
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			59 352 131,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Tomáš Paciorek

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Paciorek
Datum: 2025.07.16
08:00:30 +02'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3264NP

Stavba: Objekty OU, část D a DM

Místo:

Datum:

15.07.2025

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant:

Marpo s.r.o.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		49 051 348,50	59 352 131,69
02	Náklady stavby	46 255 334,50	55 968 954,75
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	41 989 096,34	50 806 806,57
D.1.4.1	ústřední vytápění	980 482,61	1 186 383,96
D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody	2 659 984,41	3 218 581,14
D.1.4.5	Měření a regulace	625 771,14	757 183,08
D.1.4.5a	Rozvaděče	306 507,15	370 873,65
D.1.4.5b	Prvky MaR	319 263,99	386 309,43
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	2 796 014,00	3 383 176,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekty OU, část D a DM

Objekt:

02 - Náklady stavby

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.07.2025

Zadavatel:

Ostravská univerzita

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Marpo s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. POLOŽKY BUDOU OCENĚNY V SOULADU S POŽADAVKY NPÚ (VIZ. SOUHRANNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, TECHNICKÁ ZPRÁVA A VYJÁDŘENÍ NPÚ)

Cena bez DPH		41 989 096,34	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 989 096,34	21,00%	8 817 710,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	50 806 806,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekty OU, část D a DM
Objekt: 02 - Náklady stavby
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo:
Zadavatel: Ostravská univerzita
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Datum: 15.07.2025
Projektant: Marpo s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	41 989 096,34
HSV - Práce a dodávky HSV	4 574 676,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 148 192,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 140 174,59
997 - Přesun sutě	277 418,59
998 - Přesun hmot	8 890,73
PSV - Práce a dodávky PSV	35 577 212,05
712 - Povlakové krytiny	879 456,46
713 - Izolace tepelné	492 709,67
762 - Konstrukce tesařské	6 401 891,24
764 - Konstrukce klempířské	2 544 049,87
765 - Krytina skládaná	1 769 781,50
766 - Konstrukce truhlářské	21 510 424,97
767 - Konstrukce zámečnické	1 978 898,34
Ostatní - Ostatní	1 837 207,48
OST1 - Ostatní práce a konstrukce	1 706 949,19
OST5 - Záchytný a zadržovací systém proti pádu z výšky	130 258,29