

**Pojistná smlouva
č. 0522243018
Dodatek č. 003**

uzavřená mezi smluvními stranami:

Obchodní jméno:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2742

Sídlo:

Římská 2135/45, Praha 2, 120 00, Česká republika

IČ:

46973451

Zástupce:

Ing. Lukáš Bosák – na základě plné moci

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. Praha

Číslo účtu:

2252383/0300

(dále jen „pojistitel“)

a

Obchodní jméno:

Město Nové Město nad Metují

Sídlo:

náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

IČ:

00272876

Zástupce:

Ing. Milan Slavík – starosta

(dále jen „pojistník“)

Dodatkem č. 003 k pojistné smlouvě dochází v pojistné smlouvě k těmto změnám v člancích:

Článek II. ROZSAH POJIŠTĚNÍ

1. Živelní pojištění

Živelní pojištění je upraveno VPPŠ T.č.: NP/01/2024, SU pro pojištění staveb T.č. NP/08/2005 a SU pro pojištění movitých věcí T.č. NP/09/2005

Dochází k úpravě Přílohy č. 1 Seznam pojištěných nemovitostí:

- Dle čl. 3, odst. 3 NP/08/2005 se připojišťuje nedokončená stavba (tj. stavební objekt ve výstavbě) s pořadovým číslem 93 – **budova sociálního zázemí**, jež je součástí LAM (Letní Areál Metuje) rozprostírajícího se na pozemcích p. č.: 2313, 2314, 962/2, 966/1, 966/2, 969/1, 970/3 a 969/2 katastrálního území Nové Město nad Metují. Zároveň se živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení a vandalismu vztahuje i na další majetek dle přiložené kalkulace na výstavbu LAM (Letní Areál Metuje) - sociálního zázemí v celkové hodnotě 8 211 000,00 Kč vč. DPH. Z uvedeného pojištění bude vystavena vinkulace ve prospěch Královéhradeckého kraje ve výši přidělené dotace.

Článek VI. POJISTNÉ

1. Původní výše ročního pojistného dle Dodatku č. 02 k 24.2. 2025:	
a) Živelní pojištění	521 828 Kč
b) Pojištění pro případ odcizení	68 300 Kč
c) Pojištění pro případ vandalismu	39 700 Kč
d) Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty při přepravě poslem	5 200 Kč
f) Pojištění elektroniky a strojní technologie	356 822 Kč
g) Pojištění přepravy nákladu	2 200 Kč
h) Pojištění odpovědnosti	461 412 Kč
Roční pojistné celkem	1 455 462 Kč

Výše ročního pojistného dle Dodatku č. 03 k 3.9 2025:


a) Živelní pojištění	525 523 Kč
b) Pojištění pro případ odcizení	68 300 Kč
c) Pojištění pro případ vandalismu	39 700 Kč
d) Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty při přepravě poslem	5 200 Kč
f) Pojištění elektroniky a strojní technologie	356 822 Kč
g) Pojištění přepravy nákladu	2 200 Kč
h) Pojištění odpovědnosti	461 412 Kč
Roční pojistné celkem	1 459 157 Kč

2. Roční pojistné bude hrazeno v pravidelných **čtvrtletních splátkách 364.789, - Kč** na účet pojistitele č. 2252383/0300 v každém pojistné roce, vždy k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu po dobu platnosti smlouvy.
3. Rozdílová splátka:
Nedoplatek pojistného za období od 3.9.2025 do 30.9.2025 činí 283 Kč a bude připsán na účet pojistitele pod variabilním symbolem – číslo této pojistné smlouvy.
4. Pojistitel je povinen vystavit předpis k úhradě pojistného včas, tzn. Před požadovaným datem splatnosti a doručit jej prokazatelně pojistníkovi do 5 kalendářních dnů od vystavení.
5. Pojistitel odpovídá za škodu, která vznikne pojistníkovi z důvodu nedodržení předání vystaveného účetního dokladu v uvedených termínech.

Článek VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 03 k pojistné smlouvě se sjednává na dobu určitou s účinností pojištění **od 3.9.2025 do 31. 12. 2027.**
2. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením dodatku č. 03 k pojistné smlouvě podrobně seznámen s jeho obsahem i se zněním všeobecných pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a smluvních ujednání, které jsou její nedílnou součástí.
3. Tento dodatek č. 03 k pojistné smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po její zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek č. 03 k pojistné smlouvě byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. **RM 66-8748/25** ze dne 1.9. 2025.
4. Tento dodatek č. 03 k pojistné smlouvě je vyhotoven elektronicky.

Za pojistitele:
v Hradci Králové, dne



Ing. Lukáš Bosák – na základě plné moci

Za pojistníka:
v Novém Městě nad Metují, dne 3.9. 2025

Ing. Milan Slavík, starosta

Příloha č. 1 – Seznam pojištěných nemovitostí

Poř. číslo	Pojištěné budovy	Adresa	Katastrální území	St. Parc. č.
1	Obyt. Budova	bratří Čapků č.p.22	Krčín	13
2	Objekt TS	Kpt. Jaroše 463	Krčín	353
3	Sklad TS	Kpt. Jaroše 463	Krčín	517, 670/1
4	Garáž TS	Kpt. Jaroše 463	Krčín	728, 729
5	Budova ZŠ – tělocvična	Žižkovo nám. 152	Krčín	89
6	Budova ZŠ – jídelna	Žižkovo nám. 152	Krčín	89
7	Obytná budova	I. máje 179	Krčín	184
8	Hasičská zbrojnice	I. máje č.p. 100	Krčín	277
9	Budova MŠ	I. máje č.p.100	Krčín	189
10	Budovy ZŠ	Žižkovo nám. Č.p. 147 a 1	Krčín	90
11	Obyt. Budova	Žižkovo nám. Č.p.34	Krčín	112
12	Hasičská zbrojnice	Spy	Spy	77
13	Dům	Vlastimila Moravce 4	Spy	25
14	Klubovna Spy – budova sl. Obyv.	Vlastimila Moravce 87	Spy	138
15	Skladiště materiálu	Vrchoviny	Vrchoviny	129
16	Budova MŠ	Vrchoviny 133	Vrchoviny	195
17	Budova	Vrchoviny 60	Vrchoviny	63
18	Hasičská zbrojnice	Vrchoviny 64	Vrchoviny	114
19	Dům hasičů vč.skladu	28 října č.p.850	Nové město	1462
20	Budova rehabilit.bazén	28.října č.p.415	Nové město	1790
21	Budova peč. Služby	Českých bratří č. 1145	Nové město	496
22	Obyt.budova	Čs. Legií č.p.4	Nové město	362
23	Budova SMOS	Čs. Legií č.p.83	Nové město	2033
24	Dům	K sirkárně 164	Nové město	444/1

25	Zahradní domek TS	Čs. Legií č.p.109	Nové město	404
26	budova WC	Čs. Legií 1	Nové město	845/2
27 - odpojištěno	Budova	ČSA č.p 427	Nové město	2197
28	Obyt.budova	ČSA č.p. 462-3	Nové město	789, 790
29	Obyt. budova	ČSA č.p. 477-8	Nové město	795, 796
30	Garáže, sklad	Družstevní	Nové město	1032/2
31	Rodinný dům vč. zděné kolny	Dukelská 501	Nové město	808
32	Rodinný dům vč. zděné kolny	Dukelská 502	Nové město	807
33	Rodinný dům vč. zděné kolny	Dukelská 503	Nové město	810
34	Rodinný dům vč. zděné kolny	Dukelská 504	Nové město	809
35	Obyt. budova	Dukelská č.p. 467-8	Nové město	793, 794
36	Obyt. budova	Dukelská č.p. 475-6	Nové město	783, 784
37	Obyt. budova	ČSA 481	Nové město	785
38	Obyt.budova	ČSA 481	Nové město	786
39	Obyt. budova	Dukelská ul. č.p.483-484	Nové město	787, 788
40	Budova	Gen. Klapálka 397	Nové město	703/1
41	Obyt. budova	gen.Klapálka č.p.360	Nové město	656
42	Obytná budova	Havlíčková 292	Nové město	578/1
43	Prodejna, sklad	Havlíčková 346	Nové město	578/2
44	Budova ZUŠ	Husovo nám. č.p. 1209	Nové město	28
45	Budova ZUŠ	Husovo nám. č.p. 1238	Nové město	52/1
46	Spolkový dům	Husovo nám.č.p.1225	Nové město	11
47	Chatová osada	K Vodárně	Nové město	1877-1890
48	Budova knihovny	Komenského 30	Nové město	329
49	Budova	Komenského č.p. 14	Nové město	348
50	Budova ZŠ	Komenského č.p. 15,16	Nové město	346, 488
51	Obyt. budova	Komenského č.p.17	Nové město	345/1
52	Stravovací pavilon ZŠ	Školní 1000	Nové město	2165
53	Budova Klub Mandl	Družstevní 587	Nové město	1031

54	Budova DDM	Malecí č.p. 588	Nové město	1017
55	Rodinný dům vč. zděné kolny	Na Františku 495	Nové město	801
56	Rodinný dům vč. zděné kolny	Na Františku 496	Nové město	802
57	Rodinný dům vč. zděné kolny	Na Františku 497	Nové město	803
58	Rodinný dům vč. zděné kolny	Na Františku 498	Nové město	804
59	Rodinný dům vč. zděné kolny	Na Františku 499	Nové město	805
60	Rodinný dům vč. zděné kolny	Na Františku 500	Nové město	806
61	Budova MŠ	Na Františku č.p. 845	Nové město	1661
62	Budova muzea	Na Zadomí č.p. 1246	Nové město	12/3
63	Budova muzea	Na Zadomí č.p.1226	Nové město	12/1
64	Obyt budova	Nádraží ul. č.p. 108	Nové město	328/2
65	Obyt. budova	Nádraží ul. č.p.352	Nové město	633
66	Obyt. budova	Nádraží ul. č.p.353	Nové město	634
67	Budova kina + garáže p.č.st. 1809,1810	Boženy Němcové 720	Nové město	313
68	Obyt budova	Nádražní ul. č.p.371	Nové město	658
69	Obyt. budova	Nám. Republiky č.p.78	Nové město	211
70	Budova – radnice	Náměstí republiky č.p.6	Nové město	356
71	Garáž	Náměstí republiky č.p.6	Nové město	356
72	budovy LDT vč. 18 dřevěných chat	Pavlátova louka	Nové město	749/1, 1694-1696
73	Budova MŠ	Pod Výrovem č.p. 1062	Nové město	124
74	Budova MŠ+přístavba	Rašínova č.p.600	Nové město	935
75	Garáž u MŠ	Rašínova č.p.600	Nové město	935
76	Areál budov ZŠ	Školní č.p. 1000	Nové město	2165
77	Domek školníka	Školní č.p.999	Nové město	2166
78	Dům	Bořetínská 36	Nové město	309
79	Dům vč.garáže	T.G.M. č.p.201	Nové město	493
80	Dům	T.G.M. č.p.391	Nové město	696
81	Provozní budovy	T.G.M.č.p.44-47	Nové město	1524

82	Obyt budova	TGM č p.44-47	Nové město	1524
83	Budova galerie	U Zázvorky č.p. 1210	Nové město	27/1
84	Penzion OÁZA + garáže p.č.st.2261	T.G.M.1424	Nové město	2260
85	Obyt. budova	Zborovská ul. č.p.354	Nové město	635
86	Obyt. budova	Zborovská ul. č.p.355	Nové město	636
87	Obyt.budova	Zborovská ul. č.p.465	Nové město	811
88	Kaplička – Pod Výrovem	Pod Výrovem	Nové Město	2601
89	Skladovací hala – kasárna	bez čp.	Nové Město	2200
90	Kotelna PNT	Družstevní 586	Nové Město	1032/1
91	Kotelna PNT	Sokolská 150	Nové Město	1533
92	Budova	Klosova 471	Nové Město	233/2
93	Budova sociálního zázemí v areálu LAM	K Vodárně	Nové Město	2313, 2314, 962/2, 966/1, 966/2, 969/1, 970/3 a 969/2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1552_A
Stavba: LAM Soc. zázemí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			6 785 889,75
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 785 889,75	1 425 036,85
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 210 926,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:1552_A

Stavba:LAM Soc. zázemí

Místo:

Datum:06.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 785 889,75	8 210 926,60
SO 01 D.1.1.b.1a	Zdravotechnické instalace sociální zázemí	825 387,53	998 718,91
SO 01 D.1.1.b_1	Provozní budova sociální zázemí	5 960 502,22	7 212 207,69

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: LAM Soc. zázemí
Objekt: SO 01 D.1.1.b.1a - Zdravotechnické instalace sociální zázemí

Místo: Datum: 06.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 825 387,53

D 1		Zemní práce				99 050,49	
1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu	m3	60,00000	757,50	45 450,00
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	60,00000	11,00	660,00
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	20,00000	643,50	12 870,00
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	20,00000	54,56	1 091,20
5	K	1710002256	ODSTRANĚNÍ POVRCHŮ a jejich obnovuv areálu objektu, NÁSYPŮ A STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET JÍMEK SI ŘEŠÍ STAVBA SAMOSTATNĚ, NENÍ SOUČÁSTÍ ZTI	kus	0,00000	0,00	0,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000	21,23	424,60
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,00000	155,43	6 217,20
8	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	20,00000	242,00	4 840,00
9	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	1,60000	4 542,12	7 267,39
10	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,25000	1 298,00	324,50
11	K	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	36,00000	369,60	13 305,60
12	K	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	20,00000	330,00	6 600,00

D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				94 211,22	
13	K	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	10,00000	113,85	1 138,50
14	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG2000 SN10	m	24,00000	988,02	23 712,48
15	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG2000 SN10	m	17,00000	1 092,96	18 580,32
16	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG2000 SN10	m	5,00000	1 152,36	5 761,80
17	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	20,00000	598,95	11 979,00
18	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	4,00000	346,50	1 386,00
19	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	18,00000	380,16	6 842,88
20	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,00000	108,90	871,20
21	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,00000	123,75	990,00
22	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,00000	188,10	1 504,80
23	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,00000	1 069,00	2 138,00
24	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,00000	798,93	1 597,86
25	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 50	kus	2,00000	1 624,59	3 249,18
26	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	88,00000	23,76	2 090,88
27	K	72150467	dvojitý střešní vtok DN100 pro zelené střechy + montáž a dopojení	kus	2,00000	2 686,23	5 372,46
30	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1 047,32600	1,10	1 152,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	72586009	Sifon umyvadl.40 chromový	kus	8,00000	680,63	5 445,04
32	K	72586016	Sifon dřezový DN50 samočist.	kus	2,00000	199,38	398,76

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 105 500,89

33	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	48,00000	275,22	13 210,56
34	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	66,00000	336,60	22 215,60
35	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	26,00000	398,97	10 373,22
36	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	48,00000	92,07	4 419,36
37	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	92,00000	430,65	39 619,80
38	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	165,00000	23,76	3 920,40
39	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	165,00000	15,84	2 613,60
40	K	7230003	Montáž potrubí PE	m	25,00000	153,45	3 836,25
41	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 208,13600	1,10	1 328,95
42	K	72310014343	Signalizační vodič + páska	m	28,00000	44,55	1 247,40
43	K	723100152	Potrubí PE d63	m	25,00000	108,63	2 715,75

D 725 Zdravotechnika - zařízení vis. specifikace stavby 458 723,57

44	K	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	11,00000	1 376,10	15 137,10
45	K	725113123	Montáž klozetových mís	kus	11,00000	1 117,71	12 294,81
46	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	6,00000	13 156,00	78 936,00
47	K	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	8,00000	1 364,22	10 913,76
48	K	725249101	Montáž šterbinového odtokového žlabu sprchy	soubor	2,00000	2 524,50	5 049,00
49	K	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	2,00000	3 712,50	7 425,00
50	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou + horní nádržka	soubor	1,00000	10 807,50	10 807,50
51	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojevací trubičkou	soubor	22,00000	146,52	3 223,44
52	K	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	8,00000	572,22	4 577,76
53	K	725831411	Montáž baterie výlevkové	soubor	1,00000	598,95	598,95
54	K	725841411	Montáž baterie sprchové	kus	2,00000	880,11	1 760,22
55	K	998725201	Přesun hmot pro zařízení vis. předměty v objektech v do 6 m	%	2 928,20000	1,21	3 543,12
56	K	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé	kus	9,00000	5 134,25	46 208,25
57	K	7250003	Předstěnový systém samonosný WC + ovl. tlačítko bílá	soub	11,00000	9 032,38	99 356,18
58	K	7250008	Šterbinový odtokový žlab sprchy	soub	2,00000	5 189,25	10 378,50
59	K	7250009	Sprchový kout	soub	2,00000	5 665,00	11 330,00
60	K	7251001	Ventil rohový 1/2" + přípojevací thadičky	kus	22,00000	141,57	3 114,54
61	K	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková	kus	6,00000	3 778,50	22 671,00
62	K	7251002253	Baterie umyvadlová stoj. páková invalidní	kus	2,00000	4 164,88	8 329,76
63	K	7251003	Baterie výlevková páková	kus	1,00000	1 167,38	1 167,38
64	K	7251004	Baterie sprchová nást. páková + příslušenství	kus	2,00000	5 465,63	10 931,26
65	K	7251010	WC závěsné invalidní + sedátko, bílé + odálené ovládání	kus	2,00000	30 984,25	61 968,50
66	K	7251012	Umyvadlo ker. 55cm, bílé	soub	6,00000	3 350,88	20 105,28
67	K	72510121	Umyvadlo invalidní	soub	2,00000	4 448,13	8 896,26

D O01 Ostatní 67 901,36

68	K	0011	Stavební výpomoc (vysekání drážek, prostupů a hrubé zapravení)	hod	26,00000	538,71	14 006,46
70	K	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	2 810,90	2 810,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	00161	KOORDINACE ROZVODŮ V PODLAZE UT A ZTI MEZI SEBOU	hod	4,00000	396,00	1 584,00
72	K	0014	Madla pro invalidní WC	kpl	2,00000	7 395,30	14 790,60
73	K	0015	Madla pro invalidní umyvadlo	kpl	2,00000	6 979,50	13 959,00
74	K	00151	Madla a sedátko pro invalidní sprchu	kpl	2,00000	10 375,20	20 750,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LAM Soc. zázemí
Objekt: SO 01 D.1.1.b_1 - Provozní budova sociální zázemí

Místo: Datum: 06.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 960 502,22

D 1 Zemní práce 43 761,04

1	K	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	27,99000	401,50	11 237,99
2	K	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	8,39700	55,00	461,84
3	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním po 200 mm	m3	27,04000	165,00	4 461,60
4	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	130,39000	71,50	9 322,89
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	130,39000	0,00	0,00
6	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	102,40000	33,00	3 379,20
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m (PŘEBYTEK PONECHÁN NA TERÉNNÍ ÚPRAVY!!!)	m3	27,99000	88,00	2 463,12
8	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny SE ZHUTNĚNÍM - použita stávající zemina	m3	75,36000	165,00	12 434,40

D 2 Základy a zvláštní zakládání 541 886,41

9	K	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	108,00000	8,50	918,00
10	K	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	14,88000	4 167,60	62 013,89
11	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,33500	681,35	4 997,70
12	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,33500	144,43	1 059,39
13	K	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,94042	35 000,00	32 914,70
14	K	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 300 mm výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	94,20000	2 003,66	188 744,77
15	K	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	30,81600	4 167,60	128 428,76
16	K	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,39950	40 000,00	55 980,00
17	K	274361022R00	Výztuž zdiva základových pasů z tvárníc ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 12 mm	m2	94,20000	426,00	40 129,20
18	K	2 PC 001	Prostupy základovými konstrukcemi,zřízení zapravení,izolace,kotvení,doplňky,detaily	kpl	1,00000	26 700,00	26 700,00

D 342 Stěny a příčky montované lehké 493 304,61

19	K	347111414Riz	Předstěna SDVK tl.175 mm,ocel.kce,oplášť tl.12,5 izolace miner. tl.50 mm, objem. hmotnost 30 kg/m3	m2	2,92500	1 151,70	3 368,72
20	K	342091011R00	Příplatek za otvor do 4 m2 v SDK stěně (opláštění ostění otvoru obvodová stěna)	kus	8,00000	2 112,00	16 896,00
21	K	342091043R00	Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 SDK kcí úprava spár, napojení, vč. systém pásek, rohů , koutů	m2	306,97750	171,60	52 677,34
22	K	342111322RT1	Příčka SDVK tl.100 mm,ocel.kce,oplášť 12,5+12,5 mm izolace miner.tl. 60 mm, objem. hmotnost 35 kg/m3	m2	7,38000	1 641,20	12 112,06
23	K	342112346RT2	Příčka SDVK tl.200 mm,2xocel.kce,2xoplášť 12,5+10 mm izolace miner.tl. 140 mm, objem. hmotnost 35 kg/m3	m2	66,62500	2 629,00	175 157,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	342112422RT1	Příčka SDVK tl.250 mm,2xocel.kce,oplášť 12,5+12,5 mm izolace miner.tl. 160 mm, objem. hmotnost 35 kg/m3	m2	27,95000	1 942,60	54 295,67
25	K	342112422RT4	Příčka SDVK tl.350 mm,2xocel.kce,oplášť 12,5+12,5 mm izolace miner.tl. 160 mm, objem. hmotnost 35 kg/m3	m2	9,10000	2 002,00	18 218,20
26	K	416111122RS0	Podhledy SDVK, kovová.kce CD. 2 x deska tl.12,5 mm bez izolace MEZI TRÁMY!!!	m2	92,20000	1 642,30	151 420,06
27	K	954212104R00	SDVK obklad dřevěných sloupů, 4str.2x tl 12,5mm	m	4,75000	1 928,30	9 159,43

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 844,09

28	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	23,06250	36,60	844,09
----	---	--------------	-----------------------------------	----	----------	-------	--------

D 62 Úpravy povrchů vnější 45 551,50

29	K	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	23,06250	44,16	1 018,44
30	K	622311511R00	Izolace suterénu ETICS XPS tl. 80 mm, bez povrchové úpravy	m2	48,16000	568,00	27 354,88
31	K	622311521RV1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS, tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	10,32000	1 314,00	13 560,48
32	K	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	38,90000	93,00	3 617,70

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 71 495,50

33	K	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 16 - 32, zpevňující	m3	20,28000	1 400,00	28 392,00
34	K	632443211R00	Potěr samonivelační cementový 25, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	92,20000	412,50	38 032,50
35	K	632443212R00	Potěr samonivelační cementový 25, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	184,40000	27,50	5 071,00

D 5 Komunikace (zastřešený vstup do objektu) 23 650,38

36	K	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	37,84000	9,35	353,80
37	K	564801112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm štěrkodrt' frakce 4-8 mm	m2	37,84000	59,40	2 247,70
38	K	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	37,84000	211,20	7 991,81
39	K	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	37,84000	17,60	665,98
40	K	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	17,20000	495,00	8 514,00
41	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,34400	3 575,00	1 229,80
42	K	67390503R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	45,40800	58,30	2 647,29

D 94 Lešení a stavební výtahy 34 019,40

43	K	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	137,60000	93,00	12 796,80
44	K	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	137,60000	30,00	4 128,00
45	K	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	137,60000	45,00	6 192,00
46	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	92,20000	69,00	6 361,80
47	K	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	137,60000	18,00	2 476,80
48	K	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	137,60000	3,00	412,80
49	K	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	137,60000	12,00	1 651,20

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 354,80

50	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vč. mytí oken/dveří	m2	92,20000	110,00	10 142,00
51	K	952902110R00	Čištění zmetáním v místnostech a chodbách	m2	276,60000	8,00	2 212,80

D 99 Staveništní přesun hmot 54 125,19

54	K	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	270,62594	200,00	54 125,19
----	---	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

D 711 Izolace proti vodě 100 623,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	110,08000	41,80	4 601,34
56	K	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového laku	m2	13,76000	46,20	635,71
57	K	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	110,08000	71,50	7 870,72
58	K	711142559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	13,76000	88,00	1 210,88
59	K	711152111R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, samolepicími asfaltovými pásy	m2	13,76000	44,00	605,44
60	K	711212002RT6	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti a tlak.vodě vč.penetrace	m2	80,81000	429,00	34 667,49
61	K	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	63,70000	143,00	9 109,10
62	K	711491272RZ2	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, ochrannou textilií včetně dodávky textilie	m2	41,28000	16,50	681,12
63	K	711823121RT3	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	41,28000	82,50	3 405,60
64	K	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	34,40000	242,00	8 324,80
65	K	62852251R	Pás modifikovaný asfalt natavovací	m2	148,60800	151,80	22 558,69
66	K	62852269R	Pás asfaltový modifikovaný, samolepicí	m2	16,51200	159,50	2 633,66
67	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 308,74370	3,30	4 318,85

D 712

Povlakové krytiny

322 728,08

68	K	180407111RT1	Položení rozhodníkového koberce bez dodávky koberce 1x zavlažení	m2	79,12000	176,00	13 925,12
69	K	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	7,91200	88,00	696,26
70	K	712351111RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy 1 vrstva - pás ve specifikaci	m2	158,24000	93,50	14 795,44
71	K	712371801RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, položenou volně se zálivkou, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	158,24000	187,00	29 590,88
72	K	712378001R00	Atiková okapnice rš 150 mm	m	17,20000	237,88	4 091,54
73	K	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	17,20000	187,28	3 221,22
74	K	712378006R00	Rohová lišta vnější rš 100 mm	m	17,20000	266,75	4 588,10
75	K	712378007R00	Rohová lišta vnitřní rš 100 mm	m	34,40000	321,75	11 068,20
76	K	712391171RT1	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	158,24000	18,70	2 959,09
77	K	712391172RT1	Položení ochranné textilie na střeších do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	158,24000	47,30	7 484,75
78	K	712801001R00	Hydroakumulační vrstva pro zelené střechy, fólie nopová střešní hydroizolační	m2	79,12000	352,00	27 850,24
79	K	712997003R00	Přilepení atikových klínů do lepidla	m	34,40000	99,00	3 405,60
80	K	712 PC 001	D+M Systémové střešní vpusti DN 125 s PVC manžetou, košem, vyhříváním pro extenz střechy vč.opracování detailu	ks	2,00000	7 535,00	15 070,00
81	K	712 PC 002	D+M Systémová kačírkový lišta AL perfor plech, l = 2000 mm h = 100 mm, základna 80 mm	m	17,20000	319,00	5 486,80
82	K	712 PC 003	D+M Systémová ukončující teras lišta z Pz poplast plechu	m	17,20000	277,48	4 772,66
83	K	00590010R	Rozchodníkový koberec na kokosové tlející podložce tl. 30 mm 1,1 x 2,0 m	m2	87,03200	748,00	65 099,94
84	K	10371531R	Substrát střešní extenzivní	m3	8,70320	2 970,00	25 848,50
85	K	283220022R	Fólie hydroizolační PVC-P, pro zelené střechy tl. 1,5 mm, střešní se zálivkou	m2	189,88800	204,88	38 904,25
86	K	62852281R	Pás asfaltový modifikovaný, samolepicí	m2	189,88800	141,90	26 945,11
87	K	63152902R	Klín atikový přechodový EPS 100 S 50 x 50 x 1000 mm	m	37,84000	39,60	1 498,46
88	K	69366198R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	379,77600	29,37	11 154,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	3 883,54650	1,10	4 271,90

D 713

Izolace tepelné

247 848,97

90	K	713134211R06	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč. dodávky parotěsná fólie	m2	88,73750	129,80	11 518,13
91	K	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	92,20000	55,50	5 117,10
92	K	713121118RU1	Tepelná izolace - pásek podél stěn včetně dodávky 15x100x1000 mm	m	95,00000	53,00	5 035,00
93	K	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	111,09750	374,00	41 550,47
94	K	713135112RS2	Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů včetně dodávky fólie	m2	98,73750	363,00	35 841,71
95	K	713141120R00	Montáž tepelné izolace střech, lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva	m2	137,60000	88,00	12 108,80
96	K	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	92,20000	28,00	2 581,60
97	K	28375705R	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 S 1000 x 500 mm	m3	16,22720	2 250,00	36 511,20
98	K	28375972R	Deska spádová EPS 150 S	m3	19,67680	2 545,40	50 085,33
99	K	631405491R	Deska izolační minerální tl. 160 mm - vhodná pro zabudování do kci	m2	122,20725	371,80	45 436,66
100	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	2 062,97190	1,00	2 062,97

D 762

Konstrukce tesařské

2 438 851,21

101	K	762112130R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 400 cm2	m	96,80000	785,00	75 988,00
102	K	762123130R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2	m	535,00000	785,00	419 975,00
103	K	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	6,00000	6 400,00	38 400,00
104	K	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel - na chem kotvu	kpl	32,00000	1 800,00	57 600,00
105	K	762342203RT4	Montáž laťování stěn, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm impreg	m2	48,21250	888,80	42 851,27
106	K	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 3/6 cm impreg	m2	97,33750	415,80	40 472,93
107	K	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 30 mm, impreg	m2	147,06000	498,00	73 235,88
108	K	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	157,20000	240,00	37 728,00
109	K	762822140R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 800 cm2	m	118,08000	240,00	28 339,20
110	K	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	12,00000	2 300,00	27 600,00
111	K	763612131RT1	Montáž obložení stěn ze sádrovláknitých desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním bez dodávky desek	m2	442,67000	380,00	168 214,60
112	K	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	520,69952	330,00	171 830,84
113	K	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, plísním a škůdcům 2x	m2	225,98400	330,00	74 574,72
114	K	762441112RT4.	Montáž obložení atiky,bříz fól desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky dřev.roštu desky překližka stavební fól.bříz.21 mm	m2	9,63200	913,00	8 794,02
115	K	763615131R00	Montáž obložení podhledů, desky tl.18 mm,na sraz,šroub PODHLED MEZI TRÁMY!!!	m2	37,84000	188,00	7 113,92
116	K	762 PC 001	D+M Dřevěného posezení s opláštěním z massaranduba tl.25 mm a dřev.nosné kce z KVH hranolů vč.kotvení, impregnace	m3	8,94400	8 015,00	71 686,16
117	K	762 PC 002	D+M Dřevěné terasy nášlap massaranduba, s nosnou kci rošt 45/70 á 550 mm, rektifik podložky geotextil přířez vč.kotvení, impregnace	m2	36,98000	4 851,00	179 389,98
118	K	762 PC 003	D+M Dřevěné terasy nášlap massaranduba s nosnou kci - rošt 45/70 mm, bet.dlaždice 300/300/40 HI přířez vč.kotvení, impregnace	m2	37,84000	4 280,10	161 958,98
119	K	762 PC 004	D+M Vnějšího systémového dřevěné fasádního obkladu - prkna ložená svisle s mezerami jemně opálená kartáčováním	m2	64,55250	2 211,00	142 725,58
120	K	762 PC 005	D+M Vnějšího systémového dřevěné fasádního obkladu - prkna ložená vodorovně plošně přírodní odstín	m2	43,10500	2 195,60	94 641,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	762 PC 006	Příplatek za úpravu/obložení ostění dřevěným obkladem vč.dodávky materiálu	m	38,90000	595,10	23 149,39
122	K	59590602R.	Deska dřevěná fasádní - biodeska tl. 20 mm PODHLED MEZI TRÁMY!!!	m2	41,62400	1 662,00	69 179,09
123	K	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické prvky	kg	67,20000	250,00	16 800,00
124	K	59597014R	Deska sádrovláknitá, rozměr 2500 x 1250 x 12,5 mm	m2	486,93700	283,00	137 803,17
125	K	60515853R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24	m3	12,07149	14 500,00	175 036,61
126	K	60596002.A	Řezivo - fošny, hranoly	m3	5,64960	14 500,00	81 919,20
127	K	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	14 804,16250	0,80	11 843,33

D 764 Konstrukce klempířské 90 222,00

128	K	764 PC K/01	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 700 mm nalepení	m	17,20000	1 444,12	24 838,86
129	K	764 PC K/02	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 540 mm nalepení	m	17,20000	1 214,61	20 891,29
130	K	764 PC K/04	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 220 mm nalepení	m	10,25000	707,72	7 254,13
131	K	764 PC K/07	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 150 mm nalepení	m	6,15000	622,53	3 828,56
132	K	764 PC K/08	Oplechování soklu plechem (např.CORTEN) tl. 2,0mm rš 400 mm	m	17,20000	1 887,60	32 466,72
133	K	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	856,76060	1,10	942,44

D 766 Konstrukce truhlářské 704 239,04

134	K	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm	m	38,90000	165,00	6 418,50
135	K	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100	m	16,40000	165,00	2 706,00
136	K	766 PC 001	D+M Zakládací purenitové bloky	m	6,15000	1 298,00	7 982,70
137	K	766 PC O/01.1	D+M EURO IV68 2-kř dveře 2050x2500mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakem	ks	3,00000	63 900,98	191 702,94
138	K	766 PC O/10.2	D+M EURO IV68 1-kř okno 1xOS 2050x740mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakem, tepelně stíněné sklo cool-lite	ks	5,00000	26 324,05	131 620,25
139	K	766 PC T/01	D+M Interiérových dřevěných 1-kř dveří 700x2100mm, polodrážkové plné, povrch HPL fólie vč obložkové zárubně a nerez kování	ks	1,00000	16 154,60	16 154,60
140	K	766 PC T/10	D+M WC mezistěn s 1-kř dveřmi v=2,1m stavitelné nožky v=150mm, nosná kce nerez.oc výplň laminát desky tl.10-13mm vč eloxov AL kování (3 x BOX WC)	kpl	2,00000	58 905,00	117 810,00
141	K	766 PC T/10.1	D+M WC mezistěn s 1-kř dveřmi v=2,1m stavitelné nožky v=150mm, nosná kce nerez.oc výplň laminát desky tl.10-13mm vč eloxov AL kování (3 x BOX WC)	kpl	1,00000	58 905,00	58 905,00
142	K	766 PC T/11	D+M WC mezistěn s 1-kř dveřmi v=2,1m stavitelné nožky v=150mm, nosná kce nerez.oc výplň laminát desky tl.10-13mm vč eloxov AL kování (1 x INVALID BOX WC)	kpl	1,00000	19 635,00	19 635,00
143	K	766 PC T/11.1	D+M WC mezistěn s 1-kř dveřmi v=2,1m stavitelné nožky v=150mm, nosná kce nerez.oc výplň laminát desky tl.10-13mm vč eloxov AL kování (1 x INVALID BOX WC)	kpl	1,00000	19 635,00	19 635,00
144	K	766 PC T/12	D+M WC mezistěny v=2,1m stavitelné nožky v=150mm, nosná kce nerez.oc výplň laminát desky tl.10-13mm	kpl	2,00000	4 400,00	8 800,00
145	K	766 PC T/13	D+M KABIN mezistěn s 1-kř dveřmi v=2,1m stavitelné nožky v=150mm, nosná kce nerez.oc výplň laminát desky tl.10-13mm vč eloxov AL kování (2 x KABINA)	kpl	2,00000	39 270,00	78 540,00
146	K	766 PC T/14	D+M KABIN mezistěn s 1-kř dveřmi v=2,1m stavitelné nožky v=150mm, nosná kce nerez.oc výplň laminát desky tl.10-13mm vč eloxov AL kování (1 x KABINA)	kpl	1,00000	19 635,00	19 635,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	K	766 PC T/15	D+M Systémová dělicí stěna mezi pisoáry	kpl	4,00000	3 850,00	15 400,00
148	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	8 449,13240	1,10	9 294,05

D 767 Konstrukce zámečnické 139 227,11

149	K	767 PC Z/05.2	D+M Ocel. zábradlí solária, lanková nerez výplň oka 40x70mm, kotveno do dřev kce, žárově Zn	kg	300,00000	231,00	69 300,00
150	K	767 PC Z/06.2	D+M Ocel. zábradlí solária, lanková nerez výplň oka 40x70mm, kotveno do dřev kce, žárově Zn	kg	300,00000	231,00	69 300,00
151	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	770,40000	0,81	627,11

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 157 545,89

152	K	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	92,20000	65,30	6 020,66
153	K	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	92,20000	17,30	1 595,06
154	K	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 10cm	m	23,35000	193,00	4 506,55
155	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	23,35000	128,00	2 988,80
156	K	771575118RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm (lep), (sp)	m2	92,20000	968,00	89 249,60
157	K	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	81,35000	53,10	4 319,69
158	K	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	92,20000	20,00	1 844,00
159	K	771.1	Dlažba keramická 600x600x10 matný, hladký, PROTISKLUZ, rektifik VIZ SPECIFIKACE	m2	108,71525	400,00	43 486,10
160	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 414,17290	2,50	3 535,43

D 781 Obklady keramické 200 609,57

161	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	121,80000	65,30	7 953,54
162	K	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm (lep), (sp)	m2	121,80000	853,00	103 895,40
163	K	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	121,80000	7,00	852,60
164	K	781491001R00	Montáž lišt rohových k obkladům	m	47,35000	195,00	9 233,25
165	K	781.1	Obklad keramický glazovaný, rektifik VIZ SPECIFIKACE	m2	140,07000	380,00	53 226,60
166	K	781111115RX0	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	ks	78,00000	75,00	5 850,00
167	K	781111116RX0	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	ks	12,00000	160,00	1 920,00
168	K	59760111.AH	Lišta nerez na obklad	m	52,08500	243,00	12 656,66
169	K	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	2 008,60730	2,50	5 021,52

D 784 Malby 39 069,03

170	K	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	306,97750	31,57	9 691,28
171	K	784452212R00	Malba sádkokartonových podhledů/stěn 2x	m2	306,97750	95,70	29 377,75

D 799 Ostatní výrobky PSV 198 545,00

172	K	799 PC M01	D+M Revizních dvířek do SDrK 400x400mm, rám Pz, výplň ze sádkart. desek GKBi tl.12,5mm	ks	5,00000	1 199,00	5 995,00
173	K	799 PC M03	D+M Elektrický osoušeč rukou, nerez ocel, š.275 mm, hl.165 mm, vš.320 mm, výkon 2,75kW hlučnost 65 dB vč. kotvení	ks	4,00000	12 656,00	50 624,00
174	K	799 PC M04	D+M Držák toaletního papíru, nerez ocel pr.320 mm, hl.100 mm vč. kotvení	ks	11,00000	2 644,00	29 084,00
175	K	799 PC M05	D+M Držák papírových ručníků z nerez ocel č.255 mm, hl.120 mm v.265 mm, objem 500 ks, mat vč. kotvení	ks	4,00000	2 247,00	8 988,00
177	K	799 PC M07	D+M Odpadkový koš nástěnný z nerez oc hranatý s víkem, obj 4,5 l, š.225 mm, hl.105 mm, v 270 mm mat vč. kotvení	ks	4,00000	1 687,00	6 748,00
178	K	799 PC M08	D+M Klozetový kartáč nástěnný, nerez oc, vyjímatelná plast miska vyměnitelný kartáč, mat	ks	11,00000	1 503,00	16 533,00
179	K	799 PC M09	D+M Nástěnný dávkovač mýdla z nerez oc, obj 0,84 l, š.101 mm, hl.116 mm, v.178 mm, mat kotvení	ks	10,00000	1 071,00	10 710,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
180	K	799 PC M10	D+M Háček dvojité, nerez oc, mat kotvení	ks	7,00000	515,00	3 605,00
181	K	799 PC M11	D+M Přebalovací pult, nerez oc, š.900 mm, hl.105 mm, v.520 mm kotvení	ks	2,00000	26 929,00	53 858,00
182	K	799 PC M13	D+M Madla z nerez oc. pro imobilní kotvení	ks	4,00000	3 100,00	12 400,00