

Objednávka

ODBĚRATEL: ČR-Nejvyšší státní zastupitelství Jezuitská 585/4 660 55 Brno	IČ: 49467352 DIČ: ---	Číslo objednávky: 2025 / OBJ / 63 Spisová značka: 2 SPR 29/2025
Adresa dodání: Jezuitská 585/4 660 55 Brno	DODAVATEL: IČ: 27683028 DIČ: CZ27683028	
Datum splatnosti: Viz text Datum objednání: 05.09.2025 Datum dodání: Dle domluvy Způsob úhrady: Převodem	PERFECTED s. r. o. Bohunická 595/85 619 00 Brno	

Dobrý den,

na základě domluvy s panem ředitelem [REDACTED] u vás objednáme služby dle cenové nabídky ze dne 21.08.2025 (viz příloha).

Cena - 87.754 Kč vč. DPH

Platba - fakturou se splatností min. 14 dní od vystavení

Kontaktní osoba – [REDACTED]

Č.pol.	Označení	Měrná jednotka	Množství
1	nový perimetr, doplnění PZTS	SOUBOR	1,00
2	nový perimetr, doplnění PZTS	SOUBOR	1,00

Počet příloh: 1	Vyřizuje: Telefon: E-mail:	Razítko a podpis:
	[REDACTED]	[REDACTED]

08 -09- 2025

Tisk: Nejvyšší státní zastupitelství

NABÍDKA č.

160763-25096

Zadavatel

Nejvyšší státní zastupitelství

Název nabídky

Přesun kamerového systému, doplnění PZTS

Předmět nabídky

Zabezpečení nového perimetru - vstupů

Zpracoval

V Brně dne 21.8.2025

Označení	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
Materiál					
MAS203	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm	ks	3		
EN3-JB9-HD	Plastová propojovací krabice, 7+2 šroubovací svorky, s těsněním proti vlhkosti	ks	3		
G8	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	ks	2		
	Montážní lišta LHD 20x20	m	35		
	Montážní lišta LHD 40x20	m	30		
	Instalační kabel Cat.5E UTP PVC 300MHz Euroclass Eca	m	250		
	stíněný šestilivový kabel pro PZTS	m	45		
	RJ konektor	ks	3		
	Keystone modul 1xRJ45 Cat.5E UTP	ks	3		
	Drobný montážní a stavební materiál	kpl	1		
Materiál celkem bez DPH					16 944,0 Kč

Servisní práce a doprava					
	Demontáž a montáž technologie, začlenění do systému, nastavení kamer, začlenění do nádstavby	hod	4		
	Montáž instalačního materiálu a technologie	hod	96		
	Oživení systému PZTS, nastavení	hod	4		
	PPV	hod	8		
	Stavební práce, průrazy a zapravení	kpl	1		
	Výjezd	kpl	5		
Montážní práce a doprava celkem bez DPH					55 580,0 Kč

Zabezpečení nového perimetru - vstupů celkem bez DPH	72 524,0 Kč
DPH 21%	15 230,0 Kč
Zabezpečení nového perimetru - vstupů celkem včetně DPH	87 754,0 Kč