



MĚSTO KYJOV
MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
Odbor rozvoje města

Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

Vyřizuje: Dalibor Kališ ,

O B J E D N Á V K A č. 2025/85/ORM

Dodavatel: STAVBY SR group s.r.o. Luční 1203/ 66442 Modřice IČ: 09224289 DIČ: CZ09224289	Datum vystavení objednávky: 10.09.2025 Termín dodání: do Dodací podmínky (fakturu zašlete na): Platební podmínky: splatnost faktury
--	--

Předmět objednávky / množství /cena
Sběrný dvůr odpadů, Kyjov Objednávka na těsnění napojovacích spar tmelem Baumacol Polyurethan v komunikaci a spáry šíře 40 mm na tmel spárovací 1-složkový polyuretanový Den Bráven Pu 50 FC kolem žlabu. Včetně montáže. Cena bez DPH 98.640,- Kč Přenesená daňová povinnost
<i>Na faktuře, prosím, vždy uvádějte číslo naší objednávky.</i> <i>Objednatel prohlašuje, že na předmět plnění dle objednávky bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dodavatel je povinen vystavit doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.</i> <i>V případě, že bude objednávka splňovat podmínky uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, bude objednavatelem uveřejněna v registru smluv. Dodavatel s uveřejněním v registru smluv souhlasí.</i>

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kyjov SDO

Objekt:

Těsnění dilatačních spar CB krytu

Místo: Kyjov - sběrný dvůr

Zadavatel: Město Kyjov

Zhotovitel: STAVBY SR group s.r.o.

Datum: _____

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							98 640,00
	D	5	Komunikace				98 640,00
20	K	622 30-0172.RT3	Těsnění napojovacích spár tmelem, včetně dodávky tmelu Baumacol Polyurethane	m2	927,000	95,00	88 065,00
	PP		CB KRYT: 832m + dotěsnění žlabu 95m				
		246 33511.R	Tmel spárovací 1-složkový polyuretanový Den Braven PU 50 FC, bal. 600 ml	ks	45,000	235,00	10 575,00
Nadspotřeba spára šířky 40mm kolem žlabu. Nadspotřeba vznikla vlivem změny středového žlabu odvodnění plochy sběrného dvora.							