

Rozpočet zahrnuje rozvody silnoproudé elektroinstalace v soc. zařízení 1.n.p. objektu,
místnost 1.09.,1.10.

Platnost nabídky je 60 dnů ode dne vystavení.

Stupeň rozpočtu: cenová nabídka

Elektroinstalace v soc. zařízení 1 .n.p. v objektu nám. Míru ,č.p. 123/50, Svitavy
Objednatel: Město Svitavy Zakázka: Stavební úpravy- objekt Stará radnice, Svitavy

Rozpočet č.: RZ2025061

Rekapitulace rozpočtu:

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Dodávky dle specifikace	4 171,00 Kč
Materiál	1 420,40 Kč
Svítlidla a sv. zdroje	4 280,00 Kč
Hodinové zúčtovací sazby	6 050,00 Kč
Montážní práce dle ceníku VC-21M	5 475,00 Kč
Montážní práce dle ceníku VC8013-SP	2 620,00 Kč
Celkem	24 016,40 Kč

HLAVA VI. Vedlejší náklady

PPV 6% z materiálu a svítidel	ze základu 5700.4 Kč	342,00 Kč
PPV 6% z montážních prací	ze základu 5475 Kč	328,50 Kč
Podružný materiál 3%	ze základu 1420.4 Kč	42,60 Kč
Celkem		713,10 Kč

Celkem bez DPH	24 729,50 Kč
-----------------------	---------------------

Rozpočet zahrnuje rozvody silnoproudé elektroinstalace v nové kotelně ve 2.n.p. objektu,
v místnostech 3.01,3.02,3.03.

Platnost nabídky je 60 dnů ode dne vystavení.

Stupeň rozpočtu: cenová nabídka

Elektroinstalace v technické místnosti 2 .n.p. v objektu nám. Míru ,č.p. 123/50, Svitavy
Objednatel: Město Svitavy Zakázka: Stavební úpravy- objekt Stará radnice, Svitavy

Rozpočet č.: RZ2025062

Rekapitulace rozpočtu:

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Dodávky dle specifikace	21 600,00 Kč
Materiál	12 315,80 Kč
Svítlidla a sv. zdroje	4 240,00 Kč
Hodinové zúčtovací sazby	2 750,00 Kč
Montážní práce dle ceníku VC-21M	21 945,00 Kč
Montážní práce dle ceníku VC8013-SP	3 155,00 Kč
Celkem	66 005,80 Kč

HLAVA VI. Vedlejší náklady

PPV 6% z materiálu a svítidel	ze základu 16555.8 Kč	993,40 Kč
PPV 6% z montážních prací	ze základu 21945 Kč	1 316,70 Kč
Podružný materiál 3%	ze základu 12315.8 Kč	369,50 Kč
Celkem		2 679,60 Kč

Celkem bez DPH	68 685,40 Kč
-----------------------	---------------------
