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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2025-118

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Sídlo:
IČO:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Za kterou jedná:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28. Praha 1

404881/0710
Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění

pozdějších předpisů
Kontaktní osoby:
Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:
ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel.
ve věcech organizačních: Ing. Barbora Burianová, tel.
Za Provozní středisko 0727 Olomouc (PS 0727):
ve věcech technických:

ve věcech BOZP:

Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Ondřej Slouka, tel.
e-mail:
Ing. Tomáš Rusinko, tel.
e-mail:
Ing. Jiří Hošek, tel.
e-mail:
hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Elektropráce Spáčil s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28423
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupena:
Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických
E-mail:

Datová schránka:

Olomouc-Nová Ulice, I.P. Pavlova 725/117, PSC 77900
268 53 639
CZ26853639
ČSOB

306827094/0300
Tomáš Spáčil, jednatel

ys73nya

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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podie § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0727 - 
Stavební opravy b.č.20 Zižkovy kasárna Olomouc“, systémové číslo NEN N006/25/V00005720, 
jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení opravy hygienického zařízením a kuchyňky na budovy č.20 
v Žižkových kasárnách Olomouc, s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „PS 0727 
- Stavební opravy b.č.20 Zižkovy kasárna Olomouc“, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

2.1.1. Realizace prací, činností a dodávek související s provedením výše označeného díla, a to na 
svislých konstrukcích stavby, při úpravách povrchů a podlah, bouracích prací, opravách 
zdravoinstalací, prvků otopného systému a elektroinstalací, SDK a truhlářských konstrukcí, 
včetně přesunů hmot, dokončovacích prací, zajištění likvidace vzniklého odpadu v souladu 
s platnými právními předpisy a zařízení staveniště po dobu opravy.

2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek a revizí ověřující řádné provedení díla a prokazujících 
bezpečný provoz a funkčnost díla, předání všech dokladů a předvedení provedeného díla při 
jeho předání objednateli.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace“. Přílohy č. 1 
a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápan také jako (vymezené) 
pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Všechny práce související s prováděním díla (včetně 
všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou 
kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy 
a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil 
s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel 
a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
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2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo 
dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně 
doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému 
provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

2.8. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě 
smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis 
této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv 
na termín plnění (dále jen „změnový list“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně 
listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. 
Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají 
smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně 
sjednané změny předmětu plnění.

v
Článek 3 

Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 
2 smlouvy, a to ve výši:

1 786 956,88 Kč bez DPH

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátce DPH, účtována daň 
z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření 
této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 375 260,94 Kč 
a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 162 217,82 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany 
si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti 
sejí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku 
podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude 
oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně 
DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, 
činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech 
jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené 
práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou 
zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou 
v příloze č. 1 smlouvy od celkové ceny odečtena.

3.5. Cenu díla lze měnit pouze dohodou smluvních stran, sjednanou v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ a postupem sjednaným touto smlouvou v článku 2 odst. 2.8. smlouvy.

3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl.
2.6. smlouvy.
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3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli 
bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu 
s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS 
Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných 
cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
v

Cas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a zhotovitel si jej dohodne 
s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 28. listopadu 

2025.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla 
v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění 
smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba 
objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí 
obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen 
podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění 
obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí 
zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech 
smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat 
objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem 
o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele 
ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že 
k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním 
deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto 
ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel
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po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla se prodlužují o dobu přerušení 
plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.

4.7. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění 
v pracovní dny: pondělí—čtvrtek 7:00 - 15:00 hod., v pátek od 7:00 - 13:30 hod Jiná 
pracovní doba, práce v sobotu, neděli nebo státní svátky může být povolena pouze po 
zaslání konkrétního požadavku minimálně týden před požadovanou změnou a musí být 
povolena uživatelem objektu.

4.8. Místem plnění je budova číslo 20, Žižkova kasárna Olomouc, Dobrovského 933/6, 771 11 
Olomouc.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) svolání kontrolních dnů plnění díla,
e) přerušení plnění díla dle čl.4.4. smlouvy,
f) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
g) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, 
co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP 

zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně 
zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP 
a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu 
a vjezdu;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž 

upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění 

stavebních/montážích prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, 
připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras 
podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která 
nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo
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k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně 
jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště 
nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací. S tím související povinnosti zhotovitele jsou zvlášť vymezeny 
v příloze č.3 smlouvy.

5.9. Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) 

zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, 
výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, 
únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního 
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel 
zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by 
nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data 
podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako 
podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník 
na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
při předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 
zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především 
dohodou smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen 
„energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány 
samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté 
energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní 
odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele 
a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou 
zahrnuta v ceně díla.
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5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany 
se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) 
jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími 
předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.

5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.

5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 
ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí 
vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Současně se zhotovitel 
zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo 
osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná 
opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění 
porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, 
které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese 
zhotovitel.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění 
díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného 
v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
(Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení
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laboratorních rozboru, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právni úpravou 
(vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
přepisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými 
prováděním díla.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které 
se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. 
Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci 
realizace předmětu této smlouvy zabezpečí roztřídění odpadů podle pokynů kontaktní osoby 
objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními 
stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání 
a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání 
díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy 
dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace 
uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, 
který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla:
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající 

vliv na jeho kvalitu;
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 
přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo

b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 
kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, 
nebo
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c) Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu 
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za 
objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostné po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky 
do datové schránky ID: ukbwcxd - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou 
adresu: fakturace@mo.gov.cz, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být 
v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT Cli, 
JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude 
obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních 
údajů: NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-118. Nebude-li možné ji odeslat 
z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním 

stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, 
bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet 

zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení 
faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel 
vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen 
novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně 
vrácená faktura.
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8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu 

a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
8.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení 

za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně 
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po 
celou dobu plnění smlouvy objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění 
díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit 
na své náklady

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. 
DPH. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení 
plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů
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od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli preúčtuje 
veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího 
vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamace bude sepsán zápis.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. 
nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla 
sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení 
na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání 
s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto 
jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním 
porušení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.22. nebo čl.
12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, 
a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty stanovené 
objednatelem k odstranění takového porušení smlouvy a zjednání nápravy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý den prodlení.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok 
z prodlení.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si 
smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a 
vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty.
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11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před 
řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od 
smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele 
uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti 
smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu 
státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky 
objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států 
NATO a EU)

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti 
vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu 
náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. 
Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 
3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, 
datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam 
dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je 
zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději při předání dokončeného díla, resp. 
Po odstranění reklamovaných vad díla.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané 
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
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d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neúčinné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem 

do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele,

i) porušení sankčního zákona.
13.6. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 

soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy 
jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě 
ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu 
rozpracovaného díla“;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování 
uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

13/15



Článek 14
Závěrečná ujednání
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14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 

v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy 
uvedené v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 
doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností 
nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím 
odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a 
zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace 
této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že 
budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě 
uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo 
data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné 
využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem 
a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících 
ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak 
smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením 
takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.

14.7. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, 
oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním 
elektronickém nástroji (NĽN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
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14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

8 stran 
1 strana 
3 strany 
1 strana

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - Upřesnění podmínek realizace 
Příloha č. 3 - Podmínky BOZP
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Ing. Peter Cekul, MBA 
vedoucí Oddělení provozu Brno 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Elektronický podpis: 10,9.2025 

Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaioslav Ži Mansky 

Vydal: NCA SuhCAl/RSA 05/2022 

Platnost do: 13 9.2026 11'13 +02:00

Elektropráce Spáčil s.r.o. 
Tomáš Spáčil 
jednatel

Tomáš
Spáčil

Podopsal Tomáš Spáčil 
DN: cn=Tomáš Spáčil. c=CZ. 
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Položkový rozpočet Příloha č. 1 k SoD č.6440-0003-2025-118

Kód 02
Stavba: Stavební opravy na b. č. 20, Zižkovy kasárna

KSO CC-CZ
Místo 2ižkovy kasárna Datum 14 7 2025

Zadavatel IC 60162694
Ministerstvo obrany DIČ:

Zhotovitel: IČ 26853639
Elektropráce Spáčil s.r.o. DIČ CZ26853639

Projektant IC
DIČ.

Zpracovatel: IČ 26853639
Elektropráce Spáčil s.r o. DIČ CZ26853639

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Základ daně 
1 786 956,88 

0,00

1 786 956,88

Výše dané 
375 260,94 

0,00

fceiCena s DPH CZK 2 162 217,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód 02

Stavba: Stavební opravy na b. č. 20, Žižkovy kasárna

Místo Zižkovy kasárna Datum 14 7 2025

Zadavatel Ministerstvo obrany
Zhotovitel Elektropráce Spáčil s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel Elektropráce Spáčil s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
2025-05- 
05 Stavební opravy budovy 20

1 786 956,88 2 162 217,82

1 786 956,88 2 162 217,82
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební opravy na b č 20, Žižkovy kasána

Obiekt

2025-05-05 - Stavební opravy budovy 20

Místo Žižkovy kasárna Datum 14.7 2025

Zadavatel. Ministerstvo obrany Projektant.
_ , Elektropráce Spáčil

Zhotovitel Elektropráce Spáčil s r o Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a komplelní konstrukce

1 1 K 340271041 Zazdivka otvorů v pfiókácb nebo sténách pt přes 0.25 do 1 m2 tvônnicem? pórobetónovými U 150 mm

2 K 342272205 Příčka z pórobetónových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm

3 K 342272225 Příčka z pórobetónových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu U 100 mm

4 K 342291121 Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami

5 K 346244371 Zazdivka o ti 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

6 K 612131101 Cementový postřik vnitřních slén nanášený celoplošné ručné

7 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stén vtlačené do tmelu
f O8 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstva vnitřních stén nanôšená ručné

I 9 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních slén za každých dalších 5 mm tloušťky ručné
I 10

K 612325302 Vápenocementová štuková omitka ostání nebo nadpraží

i11 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů

112 M 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnéfSI omítky II 7mm

i 12 K 622143004 Montáž omítkových samolepicích začišfovacich profilů pro spojeni s okenním rámem

' 14 M 59051476 profil napojovac1 Okenní PVC S výztužnou tkaninou 9mm

15 K 622143005 Montáž omitniků plastových, pozinkovaných nebo dřevéných

16 M 61418000 omttník dfevéný pro omítky tl 5mm

17 K 631311131 Doplnéní dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tlouštky přes 80 mm

18 K 631311225 Mazanma tl přes 80 do 120 mm z Betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř C 30/37

19 K 631312141 Doplnéni rýn v dosavadních mazaninách Detonem prostým

20 K 631319183 Příplatek k mazaniné tl přes 80 do 120 mm za sklon přes 15 do 35*

V. K 6313192-s Příplatek k mazaninám za přidáni ocelových roxoru s navrtánim Prúnér 8 délka min 25cm cca po 30 cm

22 K 631351111 Zřízeni bednéni otvorů a prostupů v podlahách

23 K 631351112 Odsiranéni bednéni otvorů a prostupů v podlahách

24 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sltémi Kan

D O Ostatní konstrukce a práce, bouráni

25 K 962031132 Bouráni přiCek nebo přizdivek z cihel pálených tl do 100 mm

26 K 962031133 Bouráni příček nebo přízdivek z cihel pálených ti přes 100 do 150 mm

27 K 962081141 Bourci příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150 mm

28 K
—
965043441 Bouráni podkladů pod dlažby betonových s potérem nebo teraeem tl do 150 mm pl přes 4 m2

29 K 968072455 i Vybouráni kovových dveřních zárubni pl do 2 m2

30 K 969021113-s Vybouráni vnitřního litinového potrubí přes DN 100 do DN 200 v rozsahu opravy

31 K 969041112-s Vybouráni vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100 v rozsahu opravy

32 K 974031123 Vysekáni rýh ve zdivu uhelném hl do 30 mm š do 100 mm

33 K 974031135 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm

34 K 974031144 Vysekaní rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm

35 K 974031157 Vysekáni rýh ve zdivu uhelném hl do 100 mm S do 300 mm

36 kK 974042537 Vysekáni rýh v dlažbé Betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 300 mm

37 K 978013191 Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stén v rozsahu přes 50 do 100 %

_ D

38 K

997

9970136-s

Doprava suti a vybouraných hmot______________
likvidace suti a odpadů vč poplatků za uloženi a manipulaci vytěženi a odvoz kovového odpadu vč
manipulace

Mj Množství J cena |CZK] Cena celkem [CZK]

-------------r .

m2 3.200

m2 5.400

m2 | 7.200

m 24.000

m2 8.000

m2 186.800

m2 186.80C

m2 186.800
' m2 186.800

m2 12,000

m 35.000

m 36.750
rm 18.000

m 18.900

„ m 110.000
r« 115.500

m3 1.190

j m3 1.040

j m3 2.200

m3 1.040

soubor 1.000

| m2 3.000

m2 3.000

i ' 0.285

m2 7.500

m2 23.200

m2 2.400

m3 1.190

m2 6.400

soubor 1.000

soubor 1.000

m 24.000

m 32,000

m 10.000

m 6.000

m 16.000

m2 186.800

soubor 1.000

D 998
[au; k! 998011002

Přesun hmot
j presun hmot pro budovy zděné v pfes 6 do 12 m 23.416

d PSV Práce a dodávky PSV

D ?21 Zdrevotecnmlte • vnitřní *j»natirace

|40 X 721210813 Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 kus 1.000
Í41

K 721210813-s Demontáž odtokového sprch žlabu vč krycí uzávěrky kus 1.000

42 x 721173704 Potrubí kanalizační z PE odpadni DN 70 m 18.000

43 K 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadni DN 100 m
. m 22.00C

44 M 28615612 koleno odpadni pro vysoké teploty HTB DN 110x45* kus 6000

45 M 28615688 koleno odpadni pro vysoké teploty HTB DN 110x67“ kus 4.000

46 M 28615674 koleno odpadni pro vysoké teploty HTB DN 110x15’ kus 8.000

47 M 28614706 redukce kanalizační PP ttivrstvě zvukové izolovaně 110775 kus 8.000

48 M 28614451 redukce kanalizační PP tflvnstvi vysokí zvukové izolace 110/50 kus 4 000

49 K 721173723 Potrubi kanalizační z PE připojovací DN 50 m 17.000

50 M 28615672 koleno odpadni pro vysoké teploty HTB DN 50x15' kus 7 000

51 M 28615673 koleno odpadni pro vysoké teploty HTB DN 75x15' kus 5.000

52 M 28615679 koleno odpadni pro vysoké teploty HTB DN 50x30' i kus 12,000

53 M 28615680 koleno odpadni pro vysoké teploty HTB DN 75x30' kus 8.000

54 M 28615580 odbočka dvojitá HTDA úhel 45' DN 50/50/50 kus 3.000

55 M 28615602 ůsticl fvarovka odpadni pro vysoké teploty HTRE DN 75 kus 2.000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Stavební opravy na b č 20 Žižkovy kasárna

Obiekt

2025-05-05 - Stavební opravy budovy 20

Místo: Žižkovy kasárna

Zadavatel Ministerstvo obrany

Zhotovitel Elektropráce Spáčil s r o

Datum

Projektant

Zpracovatel

14 7 2025

Elektropráce Spáčil

S r o

Kod dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vmtřni kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zaňzovaci předměty

726 - Zdravotechnika - predsténové instalace

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění • otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Ookončovaci práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce pň extr mont pracích

VRIM - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

VRN3 - Zařízeni staveniště
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1
Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 M 28615582 odbočka dvojitá HTDA úhel 45’ DN 110750/50 kus 6,000

57 M 28611355 koleno kanalizační PVC KG 125x30’ kus 9.000

58 M 28614704 redukce kanalizační PP tflvrstvá zvukové izolovaná 75/50 kus 5.000

59 K 721211404 Vpusť podlahové s vodorovným odtokem DN 50/75 s přepadovou trubkou kus 1.000

60 K 721212123 Dodávka a mtz odtokový sprchový íJab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávérkou kus 1.000

« K 721226513 Zápachová uzávěrka podomitková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektriny kus 2.000

62 K 721290111 Zkouška tésnosb potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 57.000

63 K 998721102 Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m t 0,069

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

64 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 j m 54,000

65 K 722130821 Demontáž spoje na závit Sroubeni G 6/4 KUS 12.000

66 K 722130831 Demontáž nástěnky kus 20,000

67 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z taib D do 50 - 48,000

68 K 722176112 Montáž potrubí plastové spojované svary poiyfuzné D přes 16 do 20 mm m 32.000

69 M 28615133 trubka vodovodní tlaková PPR fada PN 16 D 20mm m 32.960

TO M 28654002 koleno 90’ PPR pro rozvod pitné a teplé uhtkové vody D 20mm kus 34.000

~71 M 28654004 koleno 90’ PPR pro rozvod pitné a teplé utitkové vody D 25mm kus 22.000

72 M 28654006 koleno 90’ PPR pro rozvod pitné a teplé uíitkové vody D 32mm kus 8.000

73 K 722176113 Montáž potrubí plastové spojované svary poiyfuzné D přes 20 do 25 mm m 14,000

74 M 28615135 trubka vodovodní tlaková PPR rada PN 16 D 25mm m 14.420

75 K 722176114 Montáž potrubí plastové spojované svary poiyfuzné D přes 22 do 32 mm 8,000

76 M 28615138 trubka vodovodní tlaková PPR rada PN 16 D 32mm 8.240

77 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm m 28.000

78 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termofzoiačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45
mm

m 20.000

79 K 722190402 Vyvedení a upevněni výpustku DN přes 25 do 50 kus 4,000

80 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 20,000

81 K 722232061 Kohout kulový přimý G 1/2" PN 42 do 185’C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,000

82 K 722232063 Kohoul kulový přimý G 1" PN 42 do 185*C vnit/ni závit s vypouštěním kus 4,000

83 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 54 000

84 K 722290246 ZkouSka těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 m 54.000

85 K 998722102 Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m t 0,032

r. 775 Zdravotechnika • zafowav předměty

86 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 5,000

87 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 2.000

88 K 725122817 Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem soubor 3,000

89 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 5.000

90 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 2.000

91 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1.000

92 K 7255308-s Demontáž zaňzovacich předmětů soc zžařizeni (mýdlenky zásobníky ručníku a toalet papíru, aid ) soubor 1,000

93 K 725840860 Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových KUS 2,000

94 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 5,000

95 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 2,000

96 K 725112022 Klozet keramický závésný na nosné stěny odpad vodorovný soubor 5,000

97 K 725121527 Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem soubor 3.000

98 K 725212115 Umyvadlo keramické bílé nábytkové Sífky 600 mm včetně skříňky s jednou zásuvkou soubor 1.000

99 K 72521221-s Dvojmyvadlo keramické bílé nábytkové Šířky 1200 mm včetně skříňky s dvěma zásuvkami soubor 2.000

100 K 725241213 Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x600 mm soubor 1.000

101 K 725244142 Dveře sprchové polorámové skleněné d 6 mm otviravé jednokňdlové do niky na vaničku Siřky 800 mm soubor 1,000

102 K 725244523
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní I) 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na soubor 1.000

103 K 725291666 Montáž háčku kus 12.000

104 M SNL SLZN57 Nerezový dvojháúek, lesklý kus 12000

1051 K 725821329 Batene dřezová stojánkové páková s vytahovací sprSkou soubor 1.000

106' K 7631723-s Montáž dvířek revizních vel 300x300 mm kus 4.000

Í07) M 59030711 dvifka revizníjednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm kus 4.000

108j K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm soubor 1.000

109 K 725821323 Baterie dřezová nástěnná klasické s otáčivým kulatým ůstim a délkou ramínka 300 mm soubor 1 000

110 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 5.000

111| K 7258231-s 8idetová sprška k WC páková (DeMTZ Dodávka a MTZ ) vč pomocného malcnálu soubor 4.000

112\ M 55431084 zásobník papírových rvčnlkú skládaných nerezové provedení kus 3.000

113

114

M 55779013 itélka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro mat kus 5.000

M 55779018 mydlenka nástěnná na stěnu 2 Šrouby nerez mat kus 3,000

115 M 55431090 zásobník toaletních papírů nerez D 310mm kus 5.000

1116i M IVR 13601250 Flexi hadice k baleni (8x12) - 1/2"FxM 10. 50cm kus 6000

J117 K S-725
Dodávka a montáž sprchového systému multi se dvěma hlavicemi a s pákovou batehi Hranatý design
300x300 mm vč příslušenství (sprchový děštnik). černá mat

soubor 2.000

1181 K 998725102 Přesun hmot tonážni pro zařizovaci předměty v objektech v přes 6 do 12 m ! 1 0 468

D 726 Zdravotechnika • předstěnové instalace
119Í K 726111031 Instalační předsténa pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 5,000

120 K 726191001 Zvukoizotační souprava pro klozet a bidel soubor 5,000

121 K 726191002 Souprava pro předsténovou montáž soubor 5,000

122 K 726191011 Ovládací tlačítko WC pro montáž do předsténových konstrukci soubor 5.000

123 M 55281792 tlačítko pro ovládáni WC zepředu chrom, Stop splachováni 246x164mm kus 5.000

124 K 998726112 Přesun hmot tonážni pro instalační prefabnkáty v objektech v přes 6 do 12 m t 0.054

D 733 Ústredni vytápěni - rozvodné potrubí

125 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přBs 15 do 32 m. 8.000

126 K 733121150 Potrubí ocelové hladké bezeSvé středotlaké spojované svařováním D 22x2 6 mm m 8.000

j 127 K 733122123 Potrubí ocelové hladké bezešvé přípojky na stoupaci potrubí G 1/2x18 kus 6.000
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem (CZK)

128 K 733190801 Odřezáni objimky dvojité DN do 50 kus 8.000

129 K 733811211 Ochrana potrubí ústředního vytápáni termoizolačnimi trubicemi z PE d do 6 mm ON do 22 mm m 8,000

130 K 1998733102 PřBsun hmot tonážni pro rozvody potruDÍ v objektech v přes 6 do 12 m ľ t 0,016

0 734 Ústřední vytápáni - armatury
Montáž (připojeni) 3 kusů otopných téles na ocel potrubí vč dodávky a navrtání konzoly a s pomocným 1,000
matenálem ( vyřezáni závitu, tésnéni. Sroubeni atd )

132 K 734209114 Montáž armatury závrtové s dvěma závrty G 3/4 kus 12,000

133 M 55121198 ventil závitový zpětný 3/4 ’ kus 6.000

134 M 55124389 kohout vypouítěcl kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110‘C 1/2’ kus 3.000

135í M 55128135 hlavice termostatická kapalinová bitá kJip-klap kus 3.000

0 735 Ústřední vytápáni • otopná tělesa

136 K 735111810 Demontáž otopného tělesa Stínového článkového m2 7,395

137 K 735152673 Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1444 W kus 3.000

138 K 735191910 Napuštěni vody do otopných téles m2 7,500

139 K 735494811 Vypuštěni vody z otopných těles m2 7,500
—

140
' '

735890109
Dodávka a mtz elektncký koupelnový radiátor (žebřík) s regulátorem teploty a ei topným tělesem o výkonu 2.000
min 1000 W vč sušáku na ručníky

141 K 998735102 Přesun hmot tonážni pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m t 0.109

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

142 K 741-G-100 Demontáž a úprava stávajid elektroinstalace- Zachováni stávajících rozvodů v R a RX kpi 1.000

143 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládaci šířky do 60 mm s víčkem m 38,000

144 M 34571008 liSta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 39.900

145 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhové kus 31,000

146 M 34571450 krabice pod omítku PVC pt/strojová kruhová D 70mm kus 31.000

147 M 741-C-01 phdnjíený matenál fpflchytky. spojky rohy stahovací pásky, vruty hmoždinky atd ) soubor 1.000

148 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (např CY) m 42.000

149 M 34141043 vodic propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x4mm2 m 42.000

150 K 741122011 Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omitku plný kulatý 2x1,5 až 2.5 mm2 (např CYKY) m 26,000

is r M 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC pláSt PVC 450/750V (CYKY) 2x 1.5mm2 m 29.900

152 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např CYKY) m 282.000

153 M 34111030 kabel instalačníjádro Cu plné izolace PVC pláSTPVC 45Q/750V (CYKY) 3xl.5mm2 m 324.300

154 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omitku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např CYKY) m 356,000

155 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášt PVC 450/750V (CYKY) 3x2.5mm2 rr 409.400

156 K 741130001 Ukončeni vodič izolovaný do 2.5 mm2 v rozvádéči nebo na přístroji kus 60,000

157 K 741130003 Ukončeni vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přistrojí kus 4.000

158 K 741310101 Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojeni 1-jednopólový se zapojením vodičů kus 3,000

159 M 741-E-01 pristroj spínače jednopólového. C 1 IOA komplet - (strojek klapka rámeček) kus 3000

160 K 741310111 Montáž ovladač (polo)zapušténý bezšroubové připojeni 0/1-tlačítkový zapinací/vypinaci se zapojením vodičů kus 5.000

161 M 741-E-05 pristroj tlačítkového ovladače 1/0 10A komplet- (stnojek.kiapka rámeček) kus 5.000

162 K 741310121 Montáž přepínač (polo)zapušténý bezšroubové připojeni 5-sénový se zapojením vodičů kus 5.000

163 M 741-E-G3 pristroj přepínače sériového. C 5 J0A komplet- (strojek, klapka rámeček) kus 5,000

164 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapušténá bezšroubové připojeni 2P*-PE se zapojením vodičů kus 18,000

165 M 741-E-10 zásuvka jednonásobná 16A komplet (strojek.krytka.rámeček) kus 18.000

166 K 741372061 Montáž svítidlo LED íntenérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0.09 m2 se zapojením vodičů kus 18,000

167 M 741-F-04 svítidlo B- zářivkové svítidlo LED panel 1x37W IP20 kus 2.000

168 M 741-F-05 svítidlo C-záfívkové svítidlo LED 1x18W IP44 nad zrcadlo kus 3.000

m M 741-F-03 svítidlo A - hranaté vestavné LED svítidlo. 24W. IP44 1 kus 13.000

170 K 741372113 Montáž svítidlo LED íntenérové vestavné stěnové páskové se zapojením vodičů m 2.000

171 M 741-F-02 Rohovýhlmlkový profil RS. 16x16mm. vč mléčného difuzoru. 2m m 2.000

m M 3481000001 příspěvek na recyklaci záhvka-svltidlo. zářivka-zdroj kpl 1.000

173 M 741-F-01 Svíbdlo D- LED pásek SMD2835 NW. 60LED/m. 14.4 W/m, 1296m/m. IP54 DC 12V. lOmm rr 2.000

174 K 741-A-01 Doplnění do rozvaděče R2 včetně úpravy krytu soubor 1.000

175! M 35822117 jistič 1-pólový 10 A vypínací charaktenstika B vypínací schopnost 10 kA kus 2.000

176 M 35822111 jistič 1-pólový 16 A vypínací charaktenstika B vypínací schopnost 10 kA kus 4000

177 M 35829007 Chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0.03A kus 1000

178 M 741-A-10 chránič proudový 2pólový 1 *N 10A pracovního proudu 0.03A kus 2.000

179 M 741-A-CRM časové multrfunkčni relé CRM-91H kus 2000

180 K 741-A-02 Doplnění dorozvadéčé RX včetně úpravy krytu soubor 1.000

181 M 35822111 jistič i-pólový 16 A vypínací charaktenstika tí vypínací schopnost lOkA kus 3000

182 M 35822124 jistič 1-pólový 16 A vypínací chaiaktetistika C vypínací schopnost 10 kA kus 2.000

183 M 35829007 chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0.03A kus 1.000

184 M 741-A-10 chránič proudový 2póiový 1*61 10A pracovního proudu 0.03A kus 1.000

185 M 741-A-04 pridružený matená! (propoj hity. bužlrky. vodič CYA6 nulové můstky aid ) soubor 1000

186 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni přes 100 000 do 500 000 - Kč kus 1,000

187 K 998741102 Přesun hmot tonážni pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m t 0,154

D 751 Vzduchotechnika

188 K 751111271 Montáž ventilátorj axiálního středotlakého potrubního základního D do 200 mm kus 1,000

189 M 11 230 033 Ventilátor TO 500/150 3Vpotrubní IP44 j kus 1.000

190 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 9.000

191 M 42972203 ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D I50mm ; kus 9.000

192 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do m 28,000
200 mm

193 K 751510862
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,13 do 0,50
m2

m 28.000

194 K 751514362 Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm kus 5.000

195 M 42981563 odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90* D l/D2 - 160/l60mm kus 5,000

D 763 Konstrukce suché výstavby
196! K 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilu opláštění jednoduché m2 41.000

197Í K 763411811 Demontáž sanitárních pňček z desek m2 9,800
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Typ KĎd Popis MJ Množství j.cena |CZK) Cena celkem (CZK)

198 K 763411821 Demontáž dveří sanitárních příček kus 7.000

199 K 763121411 SDK sténá předsazená d 62.5 mm profil CW+UW 50 desks 1xA 12,5 bez izolace El 15 m2 1.600

200 K 763131452 SDK podhled deska 1xH2 12.5 s izolaci dvouvrstvé spodní kce profil CD+UD m2 41.000

201 K 763172352 Montáž dvířek revizních jednopláíťových SDK kci vel 300 x 300 mm pro podhledy kus 2.000

202 M 590307)1 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 30Ox300mm kus 2.000

203 K 763411114 Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 8 mm m2 9.800

204 K 763411124 Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 8 mm, i do 800 mm v do 2000 mm kus 7.000

205 K 763411214 Děliči přepážky k pisoárům, kompaktní desky II 8 mm m2 1.000

206
hř

998763302 Přesun hmot tonážni pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 dc 12 m t 0.933

766 Kongm&c* \n>hlárské

213 M 54917250

214> K 766660720

■2)5' M 55341425-S

2161 K 1766660729

I217I M 54914140

'218| K 766660751

2)9 M

220

54924013

766660752

54964222

766811115-sl

223 K 766811115-S3
I----- i-_ 1---------------
224 K 766811116-S2

!_.í -x__
225, K 766811151-S7

226 K 766811151 -s6

228 K

I----- 1-----------------------
227 K 766811151 -s3

7668) 1152-S4

229 K 766811152-S5

230Í K 766811213

231 M ) 60722275-$

232| K 76681121-s

233l K ,766811221

234

235

236

K 766811223

samozavlrač dveří hydraulický

Osazeni větrací mřížky s vyříznutím otvoru

mflžka větrací nerezová se síťovinou 400x100mm (soubor-2 kusy)

Montáž dveřního interiérového kováni - Štítku s klikou

dvefnl kováni Štítové klikarktika lakovaný nerez

Montáž dveřního interiérového kováni • zámku

zámek zadlabacl vložkový pravolevý rozteč 72x60mm

Montáž dveřního íntenérového kováni - zámkové vložky

j vložka cylindrická stavební 45*60

■ Dodávka a montáž kuchyňské skrinky spodní S 90, v.88 hl 60 cm mat LTD záda sololit, vč dřezu s
odkapávačem Sklopný systém (dvířka) ♦ vestavěný koS Kováni bezúchytové automatické TIP-ON

Dodávka a montáž kuchyňských skříněk spodních na nožičky S 50 v 88. hl 60 cm mat LTD záda sololit
| Dvířka 2x, 2x police Bezuchýtové otvíráni TIP-ON______________________________________________
' Dodávka a montáž kuchyňských skříněk spodních na nožičky S 80 v 88. hl.60 cm,mat LTD záda sololit vč
i 3xSuplikú (komplet) Bezúchytové otvíráni tip-ON
Dodávka a montáž kuchyňských skříněk horních na stěnu S 50. v 80. hl 40 cm.mat LTD, záda sololit, 2x
dviřka, 2x police Bezúchytové otvíráni TIP-ON ________________________

Dodávka a montáž kuchyňských skříněk horních na stěnu S.60, v 80 hl 40 cm.mat LTD. záda sololit Spodní
část místo pro mikr troubu, homi- výklopný systém (dvířka) Bezúchytové otvíráni TIP-ON

Dodávka a montáž kuchyňských skříněk horních na stěnu i 90 v 88 hl 40 cm.mat LTD záda sololit Dvířka
2x. 2xpotlce. Bezúchytové otvíráni TIP-ON._________________________ ____________________________
Dodávka a montáž kuchyňských skříněk horních na stěnu i 60. v 80 hl 40 cm.mat LTD. záda sololit Dvířka
2x. 2xpotioe Bezúchytové otvíráni TIP-ON___________________________________________________
Dodávka a montáž kuchyňských skříněk horních na stěnu i.40. v 80 hl 40 cm.mat LTD. záda sololit Dviřka
2x, 2xpolic« Bezúchytové otvíráni TIP-ON _____________

Dodávka a montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm
deska DW ♦ laminát mm tl 0 65mm * protitahová fólie Přední hrana posttormmg 3430x630mm ti 38mm

j Dekor beton _______________________________________________
j Dodávka a montáž soklu kuchyňské linky, dl 3600mm

Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru

Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazeni dřezu

766811233-s Montáž obkladové desky kuchyňských linek bez výřezu dl přes 2000 do 4100 mm

60722269-s

766811239

deska DTD * laminát min.B 0.65mm * protitahová folie 4050x600mm mm.ti 15mm Dekor beton

Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezáni otvoru

Přesun hmot tonážni pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

t

2.000

5.000

5.000

5,000

5.000

5.000

5.000

5.000

2.000

1.000

1.000

0.270

207?K 766691914 Vyvéieni nebo zavěšeni dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 kus 5,000

208 K 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1.8 do 2.1 m kus 1,000

209 K '766660001 Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových i do 0 8 m do ocelové zárubné j kus 5.000

210 M
MSN 0027322 U
RS

dveře íntenérové jednokřídlé plné voština CPL premium 60x197 kus

kus

1.000
.

21V M
1 MSN 0027324 U
RS

dveře íntenérové jednokřídlé plné voStma CPL premium 80x197 4 000

212 K 766660717 Montáž samozavlračs na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo i kus 2,000

o 771___ Podlahy z dtažoc______________________________ __ ______

239 K ]771473810 Demontáž soklíkú z dlaždic keramických lepených rovných m .
12,500

240 K )771474111 Montáž soklu z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm 12.500

24t M 15976) 174 dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R1UB povrch rehéfnt/matný ti do lOmm přes 9 do I2ks/m2 m2 0.750

242 K >71573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 41,000

243 K 771111011 Vysáli podkladu před pokládkou dlažby m2 41.000

244 K >71121011 Nátěr penetračnl na podlahu m2 41.000

245 K 771121026 Odstranění zbytku lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením m2 41.000

246 K 771121027 Broušeni stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem m2 41,000

247 K >71151024 Samomvelačni stěrka podlah pevnosti 30 MPa ti přes 8 do 10 mm m2 41.000

246 K j771591112 izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 41.000

249 K I771574434 Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem pres 4 do 6
ks/m2

m2 41,000

250 M 5976))-$ dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R11/B povrch reliéfnl/matný tt do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 47.150

251 K 998771102 Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m * 0.709

O 791
f31

i

252 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaCek keramických lepených m2 97.300

253 K i 781491811 Odstraněni profilu ukončovaciho rohového
_Lm .

14.000

254
K 1781491815 Odstraněni profilu ukončovaciho i - . 7.800

255 K (781111011 Ometeni (oprášeni) stěny při přípravě podkladu m2 97.300

256 K 781121011 Nátěr penetračni na stěnu | -j
m2

97,300

257 K 781131112 izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách 63.700

258 K 781131232 Izolace pod obklad těsnicími pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 35.000

259 K 781131264 Izolace pod obklad těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou m 37,200

260 K 781472213 Montáž obkladu keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 97.300

261 M 59761713 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch htadký/matný tt do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 01,895

262 K 781472292 Pňplatek k montáži obkladu keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor m2 34.900

263 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 1.600

264 M 63465126 zrcadlo nemontovane Ctré II5mm max rozměr 32l0x2250mm
1 m2 1 760

265 K 781492211 Montáž profilu rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem m 14.000
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J cena (CZK) Cena celkem (CZK]

266 M 28342003 híta ukonóovacl z PVC Wmm m 14.700

267 781492251 Montáž profilů ukončovactch lepených flexibilním cementovým lepidlem m 7.800

268 V 28342003 liila ukonóovacl z PVC lOmm m 8.190

269 K 781495115 Spárováni vnitřních obkladů silikonem m 98,000

270 K 781495117 Spárováni vnitřních obkladů akrylem m 50.000

271 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 8.000

272 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 9.000

273 K 781495211 Čištěni vnitřních ploch stěn po provedeni obkladu chemickými prostředky m2 97,300

274 K 781571131 Montáž keramických obkladů ostěni šířky do 200 mm lepených flexibilním lepidlem m 10.000

275 M 59761704 obklad keramický nemrazuvzdomý povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 m2 2.200

276 K 781674113 Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním lepidlem m 2.200

277 M 59761702 obklad keramický nemrazuvzdomý povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2 m2 0.484

278 K 998781102 Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 3.237

783
279 K 783306807 Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukci odstrařtovačem nátěrů

' “ m2 7.500

280 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukci ředidlovým odmašťovačem m2 7,500

281 K 783601715 Odmaštěni ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm m 1_ - 12,000

282 K 783301401 Ometeni zámečnických konstrukci m2 7.500

283 K 783322101 (Tmeleni včetně přebroušeni zámečnických konstrukci disperzním tmelem . m2 7.500

284 K 783314203 (Základni antikorozní jednonásobný syntetický samozákladujici nátěr zámečnických konstrukci m2 7.500

285 K 783315103 Mezmáíěr jednonásobný syntetický samozákladujici zámečnických konstiukci m2 7.500

286 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladujici nátěr zámečnických konstrukci m2 7.500

287 K 783614653 'Základni antikorozní jednonásobný syntetický samozákladujici potrubí DN do 50 mm m 12000

288 K 783615553 ÍMezinatěr jednonásobný syntetický samozákladujici nátěr potrubí DN do 50 mm m 12.000

289 K 783617615 i Krycí dvojnásobný syntetický tepelné odolný nátěr pot/ubi DN do 50 mm m 12000

290 K 783622331 Tmeleni akrytátovým tmelem potrubí DN do 50 mm m 12000

d 784 Dokončovací práce - matey a tapety

291 K 784111001 Oprášeni (ometeni ) podkladu v mísinoslech v do 3,80 m m2 130.500

292 K 784111011 Obroušeni podkladu omítnutého v místnostech v do 3.80 m m2 130,500

293 K 784161001 Tmeleni spař a rohů Sirky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3 80 m m 60000

294 K 784171101 Zakryti vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 41.000

295 M
HST 590775850
4895

zakrývaci fólie 4 x 5 m standard 4-5 pm kus 43.050

296 K 784181101 Základni akryiátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 130.500

297 K 78419100-s iKompletni úklid vnitřních ploch podlah, oken, dveří, zaftzovacieh předmětů, mstai.prvků po dokončeni díla soubor 1.000

298 « 7841910-s (Denní úklid na staveništi ( vysát1-zameteni setřeni) soubor 1.000

299 X 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně odéruvzdomých v místnostech v do 3 80 m m2 130.500

300| K 784211151 jPříplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra odéruvzdomých za barevnou malbu tónovanou přípravky m2 130.500

D M Práce a dodávky M

, - £ 46-M
1301 K 460941212

[302[ K 460941214

303: K 460952394

: 304Í K 460941233

,305Í K ,460952112

! 306) K 1468081314

307' K 468091312

308, K 468091313
|3Ó9Í k]468101412

2emn) práce pfl extrmcotpracich__________________________________
[ Vyplněni a omítnuti rýn při elektroinstalacích ve siénách hl do 3 cm a S přes 3 do 5 cm

Vyplněni a omítnuti rýh při elektroinstalacích ve sténách hl do 3 cm a S přes 7 do 10 cm

Zazdívka otvoru ph elektroinstalacích cihlami pálenými pl přes 0 0225 do 0,09 m2 a II přes 45 do 60 cm

Vyplněni a omítnuti rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm

Zazdívka otvonj ph elektroinstalacích cihlami pálenými pl do 0,0225 m2 a tl přes 15 do 30 cm

| Vybouráni otvoru pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm

jvysekáni kapes a výklenku ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm

(Vysekáni kapes a výklenku ve zdivu cihelném pro krabice 15x15x10 cm

I Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a i přes 3 do 5 cm

m 78.000

. m 56,000

1kus 3.000
t J

m 16.000

! kus 4.000

j kus 4,000

| kus 31.000

i kus 8,000

m 78.000

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1

310| K 1013254000

Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

Dokumentace provedených oprav ( výkres půdorysu. elektra zt/) kpi 1.000 i

___D VRN3

311 K 030001000

Zařízeni staveniště

jZařizeni staveniště ( mobilní WC opioceni. připojeni inžen síti -voda elektřina) kpi

Sl/ana 6 z



UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Příloha 1.2 k SoD č.6440-0003-2025-118

Počet stran: 1

1. Identifikační údaje stavby:
Název zakázky: Stavební opravy na b.č.20 Žižkovy kasárna Olomouc

Místo stavby: Objekty v péči PS0727 Olomouc CE 07-22-03-020

2. Předmět plnění zakázky:
Jedná se o stavební opravy sociálního zařízení a kuchyňky v areálu Žižkovských kasáren

3. Ostatní:
Práce budou prováděny za plného pracovního režimu. O povolení pro vstup a vjezd si zhotovitel

zažádá sám dle pokynů v SoD.
Pohyb techniky a osob je povolen pouze po hlavní příjezdové komunikaci k předanému staveništi.
Z tohoto důvodu je třeba dbát na dodržování bezpečnosti práce a všech pokynů daných koordinací.
Pracovní doba PO - ČT 7:00-15:00 hod. PÁ 7:00 - 13:30. Jiná doba, SO, NE a svátky pouze po

zaslání konkrétní žádosti a to minimálně týden předem. Veškerý demontovaný kovový odpad ze
všech objektů zůstává majetkem objednavatele a zhotovitel jej roztřídí, zmenší na požadovanou
velikost, naloží, dopraví a uloží na určené místo v areálu Žižkových kasáren. Ostatní stavební suť

bude zhotovitelem odvezena a uložena na řízenou skládku (nutno dodat dokumenty o uložení).
Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě zaměřit. Zadavatel doporučuje všem
uchazečům o veřejnou zakázku účast na organizované prohlídce staveniště před podáváním
nabídek.

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být
zajištěna příslušnými technicko - organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a
předpisů.

5. Požadavky hygienických předpisů:
Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách
hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a
podobně.

6. Specifická organizační opatření:
Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Při vstupu a
odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém
areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povolenou
pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob po areálu je
nepřípustný.

7. Místo plnění:
Žižkovy kasárna Olomouc, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc

8. Termín plnění:
Červen - Prosinec 2025

9. Kontaktní osohv:
Slouka Ondřej, tel.:
Ing. Rusinko Tomáš, tel.:

V Olomouci dne 23. 5. 2025 Zpracoval: SLOUKA Ondřej



Příloha č. 3 k SoD č.6440-0003-2025-118
Počet listú: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ 
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ NA STAVENIŠTI

(PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují kjeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
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8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.
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5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu splatnou legislativou veškerá opatření k ochraně před 
znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to 
zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel 
se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na 
staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hlučnosti 
způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých 
imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat 
zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.

3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a 
související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a 
prostředků k tomu určených.

4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel 
povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a 
doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s 
platnou legislativou.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a 
příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na 
staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu 
realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, 
které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré 
pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně 
platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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Příloha č. 4 k SoD č.6440-003-2025-118
Počet listů: 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnení, které je mnou poskytováno, nevztahují

mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se

mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně

využívat.

V. Ojompuci dne...2 7,8,202 5.

Tomáš Spáčil
Jméno, příjmení, podpis


