



Středisko Bruntál
Zahradní 1949/19, 792 01 Bruntál

BANK. SPOJ.: KB Bruntál

ČÍSLO ÚČTU:

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 10.09.2025

Dodavatel:

INGDOP s.r.o.

Železničního vojska 1368

757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 60775530

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 409/2025/TSÚ/AKI

DODACÍ LHŮTA: 30.09.2025

ZPŮSOB DODÁNÍ: provedení prací

Objednáváme u Vás:

Obnovu VDZ na silnicích II. a III. tříd ve správě SSMSK stř. Bruntál.

Objem prací je uveden v příloze "Zadání září 2025".

Soupis provedených prací bude každé pondělí do 10:00 zaslán elektronicky na e-mail:

a

Cena v objednávce je orientační, fakturovaná cena bude dle skutečně spotřebovaného materiálu a provedených m2.

Po dokončení prací zhotovitel dodá k podpisu předávací protokol, včetně soupisu skutečně provedených prací, které budou tvořit přílohy faktury.

Kontakty vedoucích cestmistrovství pro případné čištění komunikací:

CM Bruntál: , e-mail:

CM Krnov: , e-mail:

CM Jindřichov: , e-mail:

CM Rýmařov: , e-mail:

Přílohy:

Zadání srpen 2025

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	534.528,25 Kč	(včetně DPH)	646.779,18 Kč
--	----------------------	---------------------	----------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

vedoucí střediska Bruntál

Akceptováno dne:

Podpis:

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Bruntál 17
Zahradní II/19, 792 11 Bruntál

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988

IČO: 00095711

e-mail:

tel:

DIČ: CZ00095711

www.ssmsk.cz

ID DS: jyt8nr

č.ú.:

Obnova VDZ silnic II. a III. tř. 2025 - SSMSK stř. Bruntál

ZADÁNÍ ZÁŘÍ 2025

silnice	CM	Umístění + druh VDZ	délka bm	plocha m²	cena MJ	bez DPH	s DPH
V1+V4 0,125							
II/459	KR	Krnov od III/45820 po začátek obce H. Benešov, Luhy, obnova V1 - 0,125					
II/453	JI	Heřmanovice od II/445 po M. Albrechtice I/57, obnova V4 - 0,125					
II/453	JI	Heřmanovice od II/445 po M. Albrechtice I/57, obnova V1 - 0,125					
III/45910	BR	Zátor, od křiž. III/4585 po konec obce Zátor, obnova V4 - 0,125					
III/45910	BR	Zátor, od křiž. III/4585 po konec obce Zátor, obnova V1 - 0,125					
III/37020	RÝ	Malá štáhle - Dolní Moravice km 2,040 - 2,710, zřízení V1 - 0,125					
III/37020	RÝ	Malá štáhle - Dolní Moravice km 2,040 - 2,710, zřízení V4 - 0,125					
II/459	KR	Krnov - Lichnov km 3,310, obnova V4 0,125					
III/45915		H. Benešov, zřízení V4 - 0,125					
KŘIŽOVATKY, STOP ČÁRY, PARKOVIŠTĚ							
II/452	BR	křiž. nad Karlovicema s II/451 po konec obec Světlá Hora ve směru na Bruntál, 0,250 barva					
III/44518 ÚK	RÝ	Hvězda - ZÁVORA, 2x V05 STOP čára + 2x text STOP u závoří na Hvězdě, obnova					
III/44518 ÚK	RÝ	Hvězda - ZÁVORA, obnova 1x šipka rovně a doprava					
III/44518 ÚK	RÝ	Ovčárna parkoviště - parkovací stání (termín provádění bude upřesněn, doporučeno provést cca okolo 16:00 - kvůli stojícím autům) barva 0,125 obnova dle původního značení					
SOUČET V4 0,250							
SOUČET V1 0,125 barva obnova							
SOUČET V4 0,125 barva obnova							
SOUČET V1 0,125 barva zřízení							
SOUČET V4 0,125 barva zřízení							
CELKEM						534 518,13 Kč	646 766,93 Kč