

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vzt 3.ZŠ - oprava podlahy ve strojovně

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Litvínov

Zpracoval:

Datum: 31.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 54 840,22

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 258,21

1	R	631319011	povrchu	m3	2,400	556,92	1 336,61
2	011	632451111	Vyrovňovací rychletvrdnoucí cementový potěr s výztužnými vlákny tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	60,000	815,36	48 921,60

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 333,70

3	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,800	1 667,12	1 333,70
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

997 Přesun sutě 3 248,31

4	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	6,750	256,26	1 729,76
5	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,750	152,15	1 027,01
6	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,250	6,62	491,54

PSV Práce a dodávky PSV 18 293,40


771 Podlahy z dlaždic 4 761,00

7	R	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	60,000	79,35	4 761,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	----------


783 Dokončovací práce 13 532,40

8	R	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	60,000	2,16	129,60
9	R	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	60,000	7,16	429,60
10	R	783933151	podlah	m2	60,000	73,53	4 411,80
11	R	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	60,000	142,69	8 561,40

Celkem 73 133,62



„B 1611 Modernizace vzduchotechniky 3.ZŠ, Podkrušnohorská 1589, Litvínov“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	3.8.2017	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	3.8.2017	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	7.8.2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	3.8.2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	16.8.2017	Číslo usnesení:	7/2032/75	
ZM:	_____	Číslo usnesení:	_____	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		