

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Evidenční číslo související Rámcové dohody objednatele: SD/2025/0133/150

Tato dílčí objednávka se vztahuje k Rámcové smlouvě na akci**„Vodorovné dopravní značení v Hodoníně“****uzavřené dne 31.07.2025**

(dále jen „Rámcová smlouva“)

Číslo dílčí objednávky: 1 - 2025

Objednatel:**město Hodonín**

Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

IČO: 00284891

Dodavatel: DOSIG s.r.o.

Sídlo: Bratislavská 929/67, 691 45 Podivín

IČO: 14001055

DIČ: CZ14001055

Na základě uzavřené Rámcové smlouvy u Vás objednáváme:

Obnovu vodorovného dopravního značení

U hřbitova

- 4x V11a – zastávka BUS
- V7a – přechod pro chodce
- 2x V12a – žlutá klikatá
- V10b – parkoviště

Přechody pro chodce V7a

- Podél Purkyňovy – u VaKu
- Podél Purkyňovy – naproti nemocnici
- Podél Purkyňovy – 12. dubna
- Podél Měšťanské – benzinka ČSAD

Cyklostezka Purkyňova

- Znak cyklostezka
- Symbol pozor chodci bílá a červená
- U hřbitova – 2x symbol a šipky

Perunská

- V12a v zatáčce

Cyklostezka Měšťanská

- Přechod Konečná – okružní křižovatka

Jižní

- V11a
- 3 x V12a – 2x žlutá u kotelny, žlutá u křižovatky Šumná
- V10b – parkoviště za Moravankou
- 4 x V7b – všechna místa pro přecházení
- V7a – přechod pro chodce u zastávky BUS

Vřesová

- V5 – křižovatka Vřesová - Okružní
- V9a – křižovatka Vřesová - Okružní
- V7a – Vřesová - Jižní
- V13a – v křižovatce Vřesová – Okružní

Javorová

- V 12a – u Moravanky
- 2 x V10b – parkoviště u Moravanky, Parkoviště za Moravankou

Šumná

- 2 x V12a – u popelnic
- Dělicí středová čára
- V6b – křižovatka Šumná – Okružní
- V9a – křižovatka Šumná - Okružní
- 2 x V7a
- V10b – u Moravanky
- V11a – zastávka

Slunečná

- 2 x V7a – Slunečná – Šumná, Šumná – Slunečná
- 2 x V10b – Slunečná 4-6, Slunečná 14

Očovská

- V11a - Očovská
- 3 x V12a – u 9, u kotelny
- 2 x V7a – Šumná

Polní

- 4 x V12a – všechny žluté u 3 až 11
- V 12a – Polní 16

Horní Plesová

- V2b – podélná čára přerušovaná
- V7a – Horní Plesová – Měšťanská

Kollárova

- V8b – Kollárova – Měšťanská
- V12c – v oblouku křižovatky
- V4 – u kruhového objezdu
- V2a

Slavíkova

- 2 x V7a – vedle domova důchodců, u kotelny

Výstavní

- ZAS žlutá
- V7a – Výstavní – Slavíkova

Horní Valy

- V10b – před DK (upravit rozměry)
- V12a – před DK

Milíčova

- V10b – parkoviště u DK

Komenského

- V7a – Komenského – Milíčova

Legionářů

- V12a – u Dobrovolského
- 3 x V 10a
- V2b
- V10b – před veslařským Klubem, U Jezu
- Invalida, šipky

Rybářská

- V12c
- V12d

Koupelní

- V10a – u koupaliště
- V11a
- 2 x V7a – Bratislavská, Rybářská

U Elektrárny

- 6x V11a – všechny
- V7a – Bratislavská
- V12a
- V12c

Nesyt

- V11a

Národní třída

- 3 x V12a – u křižovatky, před ČSOB, před ostrůvkem u náměstí
- V12a – ZAS před KOHI-NORR
- V6b – před světelnou křižovatkou
- V9a – před světelnou křižovatkou
- V7a – u ostrůvku u náměstí

Masarykovo náměstí

- V11a – před IREM
- 2 x V7a – před IREM

Marxova

- V1a
- 3 x V 7a – Měšťanská, 2 x Brandlova
- V10 a – Brandlova 78
- 4 x V12c – Brandlova
- 2 x V18
- Nápis ŠKOLA

Místo plnění: Hodonín**Termín dokončení plnění:** 03.10.2025**Kontaktní osoba objednatele:** [REDACTED]

Dodavatel je povinen skutečně provedené práce uvést ve výkazu skutečně provedených prací s uvedením jednotkových cen dle uzavřené rámcové smlouvy, které budou odsouhlaseny kontaktní osobou objednatele. Po odsouhlasení je dodavatel oprávněn vystavit fakturu dle uzavřené rámcové smlouvy, jejíž přílohou bude výkaz skutečně provedených prací.

Datum vystavení objednávky: 04.09.2025**Ing. Martin
Křížan** Digitálně podepsal Ing. Martin
Křížan
Datum: 2025.09.04 13:01:42
+02'00'**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** Ing. Martin Křížan, vedoucí odboru investic a údržby**Potvrzení dodavatele:**

Za dodavatele tímto potvrzuji přijetí shora uvedené objednávky.

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: Ing. Filip Hrubý**Ing. Filip
Hrubý** Digitally signed
by Ing. Filip Hrubý
Date: 2025.09.04
14:53:50 +02'00'