

Odběratel:

SAKO Brno SOLAR a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno - Židenice CZ

IČO: 14103320
DIČ: CZ14103320
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
EMAIL: [REDACTED]

TOP ENERGA s.r.o.
306
664 05 Tvarožná CZ

Dodavatel

TOP ENERGA s.r.o.
306
664 05 Tvarožná CZ

IČO: 08582645
DIČ: CZ08582645

Objednávka : **201/2025/15**

Datum vystavení: 11.09.2025

Způsob platby: převodem

Objednáváme u Vás provedení opravy stávajících hromosvodů na budovách čtyř veřejných budov v MČ Brno Vinohrady.
Rozsah plnění dle cenové nabídky ze dne 29. 8. 2025, která je nedílnou součástí této objednávky.

Zboží	Termín dodání	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto
#001 Pořízení majetku DHM hromosvod stávající závady MŠ Bořetická 7	31.10.2025	1,000	[REDACTED]		
#002 Pořízení majetku DHM hromosvod stávající závady MŠ Bořetická 26	31.10.2025	1,000			
#003 Pořízení majetku DHM hromosvod stávající závady MŠ Prušánecká 8	31.10.2025	1,000			
#004 Pořízení majetku DHM hromosvod stávající závady MŠ Velkopavlovická 15	31.10.2025	1,000			

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH	21	604 155,00	126 872,55	731 027,55 Kč
Celkem:		604 155,00	126 872,55	731 027,55 Kč

Zpracování osobních údajů dle GDPR a platných právních předpisů je popsáno na www.sako.cz v sekci zpracování osobních údajů. Podpisem stvrzuji seznámení se s podmínkami zpracování před poskytnutím osobních údajů.
Dodavatel bere na vědomí, že SAKO Brno SOLAR a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb. Obchodním tajemstvím SAKO Brno SOLAR a.s. (obsahuje-li je objednávka) jsou informace o jednotkových cenách a množství položek nebo jednotek. Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno SOLAR a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této objednávky, vyjma části obsahující obchodní tajemství, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem.

Datum: 11.09.2025
Vystavil: [REDACTED]

Datum:
Převzal/Akceptace :



investor: SAKOSOLAR s.r.o - 604 230 344

tesar@sakosolar.cz

akce: hromosvod MŠ Bořetická 7



PČ	Specifikace položky	počet	MJ	Materiál		Práce	
				Kč/MJ	Cena celkem bez DPH	Kč/MJ	Cena celkem bez DPH
hromosvod stávající závady MŠ Bořetická 7							
1.	MŠ Bořetická 7 - protokol závad						
2.	místní šetření + doprava						
3.	projektová dokumnetace						
4.	drát AlMgSi 8						
5.	drát Fezn 10						
6.	podpěra PV 21 bet						
7.	podpěra PV 01 zdivo mebo okap						
8.	svorka SU						
9.	Svorka SS						
10.	svorka sz						
11.	ochrannát rtubka + uchycení						
12.	štítek						
13.	zemnní práce						
14.	zemnníí zaváděcí tyč 1,5m						
15.	jímací tyč 3,0 m + podstavec						
16.	distanční podpěra izolační						
17.	podstavec betonový						
18.	uprava vedení						
19.	doprava						
20.	podružný materiál, přesuny						
Celkem bez DPH				107 781 Kč			





29.08.2025



investor: **SAKOSOLAR s.r.o - 604 230 344**tesar@sakosolar.czakce: **hromosvod MŠ Bořetická 26**

PČ	Specifikace položky	počet	MJ	Materiál		Práce	
				Kč/MJ	Cena celkem bez DPH	Kč/MJ	Cena celkem bez DPH
hromosvod stávající závady MŠ Bořetická 26							
1.	MŠ Bořetická 26 - protokol závad						
2.	místní šetření + doprava						
3.	projektová dokumnetace						
4.	drát AlMgSi 8						
5.	drát Fezn 10						
6.	podpěra PV 21 bet						
7.	podpěra PV 01 zdivo mebo okap						
8.	svorka SU						
9.	Svorka SS						
10.	svorka sz						
11.	ochranná trtubka + uchycení						
12.	štítek						
13.	zemnní práce						
14.	zemnníci zaváděcí tyč 1,5m						
15.	jímací tyč 3,0 m + podstavec						
16.	distanční podpěra izolační						
17.	podstavec betonový						
18.	uprava vedení						
19.	doprava						
20.	podružný materiál, přesuny						
Celkem bez DPH				152 014 Kč			





29.08.2025



investor: **SAKOSOLAR s.r.o - 604 230 344**tesar@sakosolar.czakce: **hromosvod MŠ Prušánecká 8**

PČ	Specifikace položky	počet	MJ	Materiál		Práce	
				Kč/MJ	Cena celkem bez DPH	Kč/MJ	Cena celkem bez DPH
hromosvod stávající závady MŠ Prušánecká 8							
1.	MŠ Prušánecká 8 - protokol závad						
2.	místní šetření + doprava						
3.	projektová dokumnetace						
4.	drát AlMgSi 8						
5.	drát Fezn 10						
6.	podpěra PV 21 bet						
7.	podpěra PV 01 zdivo mebo okap						
8.	svorka SU						
9.	Svorka SS						
10.	svorka sz						
11.	ochranná trtubka + uchycení						
12.	štítek						
13.	zemnní práce						
14.	bourání betonu + zapravení						
15.	zemnníí						



29.08.2025





investor: SAKOSOLAR s.r.o - 604 230 344

tesar@sakosolar.cz

akce: hromosvod MŠ Velkopavlovická 15



PČ	Specifikace položky	počet	MJ	Materiál		Práce	
				Kč/MJ	Cena celkem bez DPH	Kč/MJ	Cena celkem bez DPH
hromosvod stávající závady MŠ Velkopavlovická 15							
1.	MŠ Velkopavlovická 15 - protokol závad						
2.	místní šetření + doprava						
3.	projektová dokumentace						
4.	drát AlMgSi 8						
5.	drát Fezn 10						
6.	podpěra PV 21 bet						
7.	podpěra PV 01 zdivo mebo okap						
8.	svorka SU						
9.	Svorka SS						
10.	svorka sz						
11.	ochranná trtubka + uchycení						
12.	štítek						
13.	zemnní práce						
14.	bourání betonu + zapravení						
15.	zemnníci zaváděcí tyč 1,5m						
16.	jímací tyč 3,0 m + podstavec						
17.	distanční podpěra izolační						
18.	podstavec betonový						
19.	uprava vedení						
20.	doprava						
21.	podružný materiál, přesuny						
Celkem bez DPH				153 120 Kč			



29.08.2025

