

Odběratel:

SAKO Brno SOLAR a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno - Židenice CZ

IČO: 14103320
DIČ: CZ14103320
Telefon:
e-mail:
EMAIL:

TOP ENERGA s.r.o.
306
664 05 Tvarožná CZ

Dodavatel

TOP ENERGA s.r.o.
306
664 05 Tvarožná CZ

IČO: 08582645
DIČ: CZ08582645

Objednávka : **201/2025/16**

Datum vystavení: 11.09.2025

Způsob platby: převodem

Objednáváme u Vás provedení úpravy stávajících hromosvodů na budovách čtyř veřejných budov v MČ Brno Vinohrady.
Rozsah plnění dle cenové nabídky ze dne 29. 8. 2025, která je nedílnou součástí této objednávky.

Zboží	Termín dodání	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto
#001 Pořízení majetku DHM hromosvod úprava dle FVE MŠ Bořetická 7	31.10.2025	1,000			
#002 Pořízení majetku DHM hromosvod úprava dle FVE MŠ Bořetická 26	31.10.2025	1,000			
#003 Pořízení majetku DHM hromosvod úprava dle FVE MŠ Prušánecká 8	31.10.2025	1,000			
#004 Pořízení majetku DHM hromosvod úprava dle FVE MŠ Velkopavlovická 15	31.10.2025	1,000			
			Daň %	Netto	DPH
			Základní sazba DPH	21	95 287,00
					20 010,27
					115 297,27 Kč
			Celkem:	95 287,00	20 010,27
					115 297,27 Kč

Zpracování osobních údajů dle GDPR a platných právních předpisů je popsáno na www.sako.cz v sekci zpracování osobních údajů. Podpisem stvrzuji seznámení se s podmínkami zpracování před poskytnutím osobních údajů.
Dodavatel bere na vědomí, že SAKO Brno SOLAR a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb. Obchodním tajemstvím SAKO Brno SOLAR a.s. (obsahuje-li je objednávka) jsou informace o jednotkových cenách a množství položek nebo jednotek. Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno SOLAR a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této objednávky, vyjma části obsahující obchodní tajemství, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem.


Datum: 11.09.2025
Vystavil:

Datum:
Převzal/Akceptace :

investor: SAKOSOLAR s.r.o - 604 230 344

tesar@sakosolar.cz

akce: hromosvod MŠ Bořetická 7



PČ	Specifikace položky	počet	MJ	Materiál		Práce	
				Kč/MJ	Cena celkem bez DPH	Kč/MJ	Cena celkem bez DPH
hromosvod úprava dle FVE MŠ Bořetická 7							
1.	projektová dokumentace - úprava dle FVE						
2.	revize						
3.	drát AlMgSi 8						
4.	podpěra PV 21 bet						
5.	svorka SU						
6.	Svorka SS						
7.	svorka sz						
8.	ochranná trtubka + uchycení						
9.	štítek						
10.	jímací tyč 3,0 m + podstavec						
11.	distanční podpěra izolační						
12.	podstavec betonový						
13.	úprava vedení						
14.	doprava						
15.	podružný materiál, přesuny						
Celkem bez DPH				22 299 Kč			




29.08.2025




investor: SAKOSOLAR s.r.o - 604 230 344

tesar@sakosolar.cz

akce: hromosvod MŠ Bořetická 26



PČ	Specifikace položky	počet	MJ	Materiál		Práce	
				Kč/MJ	Cena celkem bez DPH	Kč/MJ	Cena celkem bez DPH
hromosvod úprava dle FVE MŠ Bořetická 26							
1.	projektová dokumnetace - úprava dle FVE						
2.	revize						
3.	drát AlMgSi 8						
4.	podpěra PV 21 bet						
5.	svorka SU						
6.	Svorka SS						
7.	svorka sz						
8.	ochranná trtubka + uchycení						
9.	štítek						
10.	jímací tyč 3,0 m + podstavec						
11.	distanční podpěra izolační						
12.	podstavec betonový						
13.	úprava vedení						
14.	doprava						
15.	podružný materiál, přesuny						
Celkem bez DPH				21 927 Kč			




29.08.2025




investor: SAKOSOLAR s.r.o - 604 230 344

tesar@sakosolar.cz

akce: hromosvod MŠ Prušánecká 8



PČ	Specifikace položky	počet	MJ	Materiál		Práce	
				Kč/MJ	Cena celkem bez DPH	Kč/MJ	Cena celkem bez DPH
hromosvod úprava dle FVE MŠ Prušánecká 8							
1.	projektová dokumnetace - úprava dle FVE						
2.	revize						
3.	drát AlMgSi 8						
4.	podpěra PV 21 bet						
5.	svorka SU						
6.	Švorka SS						
7.	svorka sz						
8.	ochranná trtubka + uchycení						
9.	štítek						
10.	jímací tyč 3,0 m + podstavec						
11.	distanční podpěra izolační						
12.	podstavec betonový						
13.	úprava vedení						
14.	doprava						
15.	podružný materiál, přesuny						
Celkem bez DPH				35 074 Kč			




29.08.2025




investor: SAKOSOLAR s.r.o - 604 230 344

tesar@sakosolar.cz

akce: hromosvod MŠ Velkopavlovická 15



PČ	Specifikace položky	počet	MJ	Materiál		Práce	
				Kč/MJ	Cena celkem bez DPH	Kč/MJ	Cena celkem bez DPH
hromosvod úprava dle FVE MŠ Velkopavlovická 15							
1.	projektová dokumnetace - úprava dle FVE						
2.	revize						
3.	drát AlMgSi 8						
4.	podpěra PV 21 bet						
5.	svorka SU						
6.	Švorka SS						
7.	svorka sz						
8.	ochranná trtubka + uchycení						
9.	štítek						
10.	jímací tyč 3,0 m + podstavec						
11.	distanční podpěra izolační						
12.	podstavec betonový						
13.	úprava vedení						
14.	doprava						
15.	podružný materiál, přesuny						
Celkem bez DPH							15 987 Kč



29.08.2025

