

SMLOUVA O DÍLO č. VaK-01/2025

I.

137/2025

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární zástupce:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Bobnická 712, Nymburk, PSČ 288 02

dále jen objednatel

46357009

CZ46357009

Komerční banka Nymburk

1904191/0100

Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

Pověřený zástupce

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

1.2. Zhotovitel:

Statutární orgán:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

e-mail:

RIO Elektro – Trunecký Martin

dále jen zhotovitel

Rudé armády 82, Zvěřinec 289 13

11779195

245639013/0600

Pověřený zástupce

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Trunecký Martin

Trunecký Martin

uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo:

„Revize elektro DČS- tlaková kanalizace“

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka pro objednavatele ze dne 1.09.2025

2.2. Název: Revize elektro DČS -Tlaková kanalizace

2.3. Termín plnění: ledem 2026-Prosinec2029

III.

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad revize pro objednatele za podmínek níže uvedeného díla Revize Elektro DČS -tlaková kanalizace dle písemného požadavku .

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.

3.2. Dílo provedené v rozsahu dle bodu 3.1. bude mít předepsané technické ukazatele kvality.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést zakázku svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

IV.

Termín zhotovení díla

4.1. Termín: 2026-2029 v počtu 2112 ks revizí

4.2. Jestliže zhotovitel dokončí zakázku před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít tuto i v dřívějším termínu.

4.3. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednavatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednavatele není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. Kterákoliv ze smluvních stran může ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí. Výpověď je možno podat z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

4.5. Délka výpovědní doby činí tři (3) měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní doby smlouva končí.

V.

Cena

5.1. Cena za zhotovení zakázky je stanovena dohodou na 1 879 680,- bez DPH (890.- bez DPH za jednotku), které bude účtováno v zákonné výši.

5.2. Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah uvedený v čl. II. a III. této smlouvy, bude jednotková cena předem písemně odsouhlasena oběma stranami v očíslovaném dodatku této smlouvy.

VI. Fakturace a placení

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování pro celý rozsah dodávky sjednané touto smlouvou.

Zhotovitel bude v předem dohodnutých termínech předkládat objednateli dílčí fakturu za skutečně provedené práce. Po dokončení díla bude vystavena konečná faktura. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

Záruční doba je stanovena na 60 měsíců po předání díla.

VII. Smluvní pokuta

7.1. Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.

Náhrada škody a odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že zhotovitel neprovede dodávku ve lhůtě uvedené v čl. IV. této smlouvy, může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla a to za každý započatý kalendářní den prodlení do předání díla.

VIII. Ostatní ujednání

8.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu díla v potřebné kvalitě, splňující veškeré požadavky kladené technickými normami a jinými obecně závaznými normami.

8.2. V záležitosti dodávky díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:

- za zhotovitele

t

- za objednatele

t

8.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zejména dle ustanovení § 101,102,103 Zákoníku práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnostech na pracovištích objednatele ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a dále dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

8.4. Pokud nejsou podmínky specifikovány, platí obecné zásady Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

8.6. Obě smluvní strany prohlašují, že mimo tuto písemně uzavřenou smlouvu o dílo nesjednaly žádná jiná ujednání a doplňky, které by tuto smlouvu měnily či doplňovaly.

Změny a doplnění této smlouvy lze uskutečnit pouze formou písemných dodatků k této smlouvě.

8.7. Objednatel informuje Zhotovitele, že je podle zákona 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění tzv. povinným subjektem, který musí smlouvy vyplývající z obchodního styku uveřejňovat v registru smluv. Povinnost uveřejnění se tak vztahuje i na tuto smlouvu o dílo.

Uveřejnění této smlouvy o dílo v registru smluv bude provedeno Objednatelem a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství.

V Nymburce dne

17.9.2025

Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.


Ing. Miloš Petera – předseda představenstva
objednavatel

Trunecký Martin

zhotovitel

Domovní čerpací stanice - revize 2026-2029

čís.	obec	PP	stř	ýchozí revize	slední rev	Příští revize	počet	prošlé	příští
1	BOBNICE			2010	2017	2023	221	0	2027





0700



Dodatek smlouvy č. Vak-01/2025

Smlouva na zajištění revizí DČS v daných lokalitách

2026 – 2029

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Sídlem: Bobnická 712, 288 02 Nymburk

IČ: 46357009

DIČ: CZ46357009

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických v souvislost s touto smlouvou:

Ing. Miloš Petera

e-mail: [REDACTED]

dále jen objednatel

RIO Elektro – Trunecký Josef

Sídlem: Píсты 161, 289 12 Sadská

IČ: 02556219

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických v souvislost s touto smlouvou:

Trunecký Josef

e-mail: [REDACTED]

Dále jen zhotovitel

Uzavírají dodatkem ke smlouvě změnu zhotovitele.

Ostatní body smlouvy, včetně rozpočtu jsou beze změny.

Nově zhotovitel od 1.1.2026

RIO Elektro - Trunecký Martin

Sídlem: Rudé armády 82, Zvěřínek 289 13

IČ: 11779195

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických v souvislost s touto smlouvou:

Trunecký Martin

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení 245639013/0600 Moneta Money Bank

V Nymburce dne 11. 9. 2025

Vodovody a kanalizace Nymburk
za objednatele:

RIO Elektro – Josef Trunecký
za starého zhotovitele:

RIO Elektro – Martin Trunecký
Za nového zhotovitele: