

Příloha č. 20/0558/2025/OKT

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MÚ Břeclav - Přepážka RP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Rostislav Strouhal	IČ/DIČ: 69683336/CZ7507184069
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 7
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 02.09.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	75 784,74	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	32 496,86	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	3 328,77	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	5 160,83			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		116 771,20	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	116 771,20	Celkem bez DPH	116 771,20
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	24 521,95	Celkem včetně DPH	141 293,15

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Rostislav STROUHAL Komenského 13, BŘECLAV IČO: 69683336, DIČ: CZ7507184069 Tel.: 775 145 330
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: MÚ Břeclav - Přepážka ŘP

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: Rostislav Strouhal

JKSO:

Datum zpracování: 02.09.2025 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		34	Stěny a příčky				39 406,13	21 441,87	60 848,00		0,7646
1		342090432R00	Otvor v SDK, pro dveře 1kř	kus	1	4 400,00	3 528,27	871,73	4 400,00	0,0193	0,0193
2		342013329R00	Příčka SDK tl.150mm,oc.kce	m2	14	4 032,00	35 877,86	20 570,14	56 448,00	0,0532	0,7452
		64	Výplně otvorů				35 934,91	7 521,09	43 456,00		0,3856
3		642940016RAC	Dveře jednokřídlové 90/197, překlad, zárubeň, práh	kus	2	21 728,00	35 934,91	7 521,09	43 456,00	0,1928	0,3856
		783	Nátěry				1 939,33	2 195,07	4 134,40		0,0008
4		783122610R00	Nátěr dveří a zárubní	kus	2	2 067,20	1 939,33	2 195,07	4 134,40	0,0004	0,0008
		784	Malby				1 389,44	2 965,76	4 355,20		0,0068
5		784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x	m2	20	43,36	135,04	732,16	867,20	0,0001	0,0010
6		784195612R00	Malba Primalex, bez penetrace, bílá, 2 x	m2	20	174,40	1 254,40	2 233,60	3 488,00	0,0003	0,0058
		96	Bourání konstrukcí				443,70	3 533,90	3 977,60		1,1074
7		962084131R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových	m2	11	361,60	443,70	3 533,90	3 977,60	0,1007	1,1074

Celkové náklady: 116 771,20 Kč

Rostislav Strouhal
Komen
IČO: 696 84069