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Smlouva o dílo 
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit 

příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 

Nýřany - FVE 
 
Níže uvedené smluvní strany 
 
Objednatel: Město Nýřany 
IČO:  00258199 
DIČ: CZ00258199 
se sídlem:  Benešova třída 295, 330 23 Nýřany 
zástupce:  Ing. Pavlína Caisová, starostka města   
kontaktní telefon:  +420 377832301 
kontaktní email:  starosta@mesto-nyrany.cz 
 
jako objednatel na straně jedné (dále také jen „objednatel“) 
 
a 
 
Obchodní firma, název:  Enado s.r.o. 
IČO:  14041936 
DIČ:  CZ14041936 
se sídlem: Revoluční 464, 351 37 Luby 
zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Šizling, jednatel 

 
jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 

 
1. Úvodní ustanovení  
1.1 Objednatel prohlašuje, že 

(a) je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky: „Nýřany - FVE“, 
(b) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že 

neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 
1.2 Zhotovitel prohlašuje, že 

(a) JE plátcem daně z přidané hodnoty, 
(b) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této smlouvy a že 

neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že 
uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádné jeho právní povinnosti, a  
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(c) se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně předmětu plnění 
specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření této smlouvy. 
 

2. Předmět smlouvy a dílo  
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže určené dílo 

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 
2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí instalace fotovoltaických elektráren na dále uvedené 2 (dva) 

objekty města Nýřany: 
1. Střecha objektu Hasičské zbrojnice, Šůlova 1150, 330 23 Nýřany (celkový výkon FV panelů 

je min. 8,28 kWp) a 
2. Městská sportovní hala Nýřany, Nýřany, Železniční č.p. 1386; pozemek parc. č. 1518/147 

(celkový výkon FV panelů je min. 99 kWp) 
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž úprava hlavního elektroměrového 
rozvaděče objektu, úprava hromosvodů, projekční a inženýrská činnost, zprovoznění systému, 
zkoušky, revize, návody. 
Navržený systém bude respektovat údaje uvedené v příloze č.5 této smlouvy. 

 Zhotovitel je povinen před zahájením činností vypracovat pro svoje potřeby dokumentaci pro 
realizaci předmětu veřejné zakázky, která bude obsahovat technické řešení připojení systému 
FVE do stávající elektroinstalace objektu a připojení k předávacímu/distribučnímu místu 
výrobny. 
Zhotovitel zajistí připojení k předávacímu/distribučnímu místu výrobny. 
Při montáži nesmí být zasaženo do nosných částí střechy (konstrukce střechy). Zároveň nebude 
narušena statika střechy a je nutné dodržet odpovídající zatíženi dle projektu statiky.  
Detailní vymezení předmětu smlouvy o dílo je součástí projektových dokumentací, které 
zpracovala společnost SUP-TECHNIK a.s., IČ 61057142, které jsou přílohou č.3 a č.4 této smlouvy 
a zadávací dokumentace. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v souladu s právními předpisy, technickými 
normami a se všemi příslušnými rozhodnutími a veškerými dalšími vyjádřeními stavebního úřadu 
a případně dalších správních úřadů, a dále v souladu s podmínkami dotačního titulu. 

2.3 Kompletním dodáním díla dle této smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné dodání díla 
specifikovaného v článku 2.2 této smlouvy. Dle dohody smluvních stran jsou součástí díla rovněž 
činnosti, práce a dodávky, které nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny, ale 
o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru; tyto součásti díla 
jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

2.4 V rámci provádění díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen také 
(a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla, 
(b) zřídit a odstranit zabezpečení prostor (staveniště), ve kterém bude probíhat montáž 

a instalace fotovoltaických panelů a veškerého souvisejícího zařízení, včetně napojení na 
technickou infrastrukturu objednatele, a dodržovat veškeré povinnosti a postupy stanovené 
v projektové dokumentaci uvedené v této smlouvě a souvisejících předpisech, 

(c) zajistit účinné protiprašné opatření a důsledný úklid všech prostor ve vlastnictví objednatele 
nebo třetí osoby, kde bude probíhat činnost zhotovitele při plnění této smlouvy,  

(d) zabezpečit splnění podmínek stanovených v případných rozhodnutích orgánů státní správy či 
jejich vyjádření, jakož i podmínek dotčených osob, zejména správců dopravní a technické 
infrastruktury, 
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(e) zachovat dopravní obslužnost okolních objektů a pozemků při plnění této smlouvy, 
(f) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací, případně dalších veřejných ploch, 

zejména v průběhu navážení panelů, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za 
užívání těchto ploch,  

(g) uvést všechny povrchy a konstrukce dotčené prováděním díla do původního stavu před 
dokončením díla, 

(h) dopravit, naložit a vyložit FV panely a další potřebný materiál v místě provádění činnosti 
zhotovitele ve vhodném balení, a to bez možnosti skladování objemného materiálu, 

(i) provést kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. také zajistit a provést všechna 
opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, 

(j) provést drobné stavební úpravy včetně průrazů, pokud je to nezbytné k provedení díla, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu s příslušným zákonem upravujícím 
nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, 

(k) provádět průběžnou likvidaci odpadů a obalů dle předpisů uvedených v předchozím bodu 
tohoto článku, včetně úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci 
odpadu objednateli nejpozději při předání díla, 

(l) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
(m) vytvořit dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s právními předpisy a předat ji 

objednateli, 
(n) umožnit objednateli kontrolovat provádění díla, zajistit účast odpovědné osoby zhotovitele 

při této kontrole,  
(o) bezodkladně odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce, 
(p) zajistit vypracování všech statických posouzení a revizních zpráv dle projektové dokumentace 

a příslušných předpisů; součástí revizní zprávy musí být rovněž osvědčení, že byly dodrženy 
požadavky na uvedení díla do provozu dle projektové dokumentace,  

(q) zaškolit obsluhu, 
(r) v případě, že v souvislosti s realizací díla zhotovitel zasáhne do záchytných systémů (pro 

pohyb osob na střeše), doložit provedenou úpravu záchytných systémů a dokumentaci dle 
platných právních předpisů a dotčených technických norem osvědčující, že záchytné systémy 
po úpravě řádně plní svoji funkci,   

(s) zajistit připojení dokončené FVE k elektrické síti na základě smlouvy s příslušným 
distributorem, včetně přípravy všech nutných dokumentů, příp. získání všech ostatních 
potřebných povolení a/nebo souhlasů příslušného veřejnoprávního orgánu; za tímto účelem 
je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, 

(t) zajistit a provést v rámci předání díla zkoušku jeho provozuschopnosti, případně další zkoušky 
stanovené v projektové dokumentaci, 

(u) zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k dílu, 
včetně pořízení protokolů a zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění této 
smlouvy a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, zajistit a dodat všechny požadované certifikáty a prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; veškeré 
dokumenty se předávají v českém jazyce, a to nejpozději při předání díla objednateli, 

(v) mít po celou dobu plnění této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě činností zhotovitele ve výši min. ceny díla. 

Plnění výše uvedených povinností je zahrnuto v ceně za dílo. 
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2.5 Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy činit maximální možná opatření proti zničení nebo 
poškození majetku objednatele a zatečení dešťové vody do objektu objednatele. Dojde-li ke 
zničení nebo poškození majetku objednatele nebo zatečení dešťové vody do objektu 
objednatele, zavazuje se zhotovitel všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své 
náklady neprodleně do původního stavu. Pokud zhotovitel neuvede všechny poškozené 
konstrukce a prostory neprodleně na své náklady do původního stavu, může je objednatel uvést 
do původního stavu sám nebo tím pověřit třetí osobu, v obou případech na náklady zhotovitele.  

2.6 V rámci plnění povinností dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést ihned po předání 
kontrolu stavebních prostor (viz níže) a průběžně ověřovat a kontrolovat všechny vstupní údaje 
a podklady předložené objednatelem a na nedostatky stavebních prostor, údajů a podkladů ho 
neprodleně upozornit. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla v rámci zadávacího řízení zpřístupněna 
projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s těmito dokumenty před uzavřením této 
smlouvy jako odborně způsobilý seznámil. Na základě toho prohlašuje, že lze dílo podle těchto 
dokumentů provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému obvyklému účelu 
a splňovalo všechny požadavky objednatele na něj kladené a od něj očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
toho přistoupil ke zpracování nabídky.  

2.7 Zhotovitel je oprávněn použít při plnění této smlouvy podzhotovitele, pokud tato smlouva 
nestanoví jinak. 
(a) Za poddodávku je pro účel této smlouvy považována realizace dílčí části díla jinými subjekty 

pro zhotovitele. Pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím podzhotovitele, musí se tento podzhotovitel podílet na plnění části díla dle 
této smlouvy v tom rozsahu, v jakém prokázal část kvalifikace. 

(b) Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli 
seznam podzhotovitelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární 
orgán), částí díla, které budou provádět, a to pokud tato část díla bude o objemu nejméně 
5 % nabídkové ceny bez DPH. Podzhotovitel neoznámený objednateli v souladu s touto 
smlouvou se na provádění díla podílet nesmí. 

(c) V případě, že by měl zhotovitel záměr provést změnu v seznamu podzhotovitelů 
předloženého v nabídce, je povinen o tom neprodleně prokazatelně informovat 
objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového podzhotovitele 
odmítnout. Ke změně podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele, nový podzhotovitel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako 
původní podzhotovitel prokázal v rámci zakázky. 

 
3. Čas a místo plnění 
3.1 Zhotovitel je povinen zahájit plnění této smlouvy nejpozději desátý (10.) pracovní den po 

doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení plnění (dále jen „den zahájení“). 
3.2 Zhotovitel je povinen  

(a) dokončit a předat dílo jako celek objednateli nejpozději do 7 měsíců ode dne zahájení. 
(b) zajistit pro objednatele připojení FVE k distribuční síti nejpozději do 120 dní ode dne předání 

dokončené FVE objednateli. 
3.3 Lhůty dle článku 3.2 této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou není možno práce provádět 

z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek (zejména pokud teplota ve dne je pod 
hodnotou 0° C), a o dobu, po kterou není možné smlouvu plnit z důvodu nedostatku nezbytné 
součinnosti nebo stavební připravenosti objednatele, to vše pouze za předpokladu, že tyto 
důvody zhotovitel písemně sdělí v daný den objednateli a uvede je rovněž do stavebního deníku.  
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3.4 V den zahájení budou prostory pro provádění montáže a instalací předány zhotoviteli na základě 
písemného protokolu. 

3.5 Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo i před sjednaným termínem plnění. 
3.6 Místem plnění je město Nýřany. 

 
4. Cena za dílo 
4.1 Cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému 

provedení díla, jakož i vývoj cen a vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena za dílo 
zahrnuje i veškeré vedlejší a ostatní náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy, 
zejména na vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace či právní předpisy, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení 
staveniště, napojení na inženýrské sítě pro potřeby realizace díla, vodné, stočné, elektrickou 
energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek a všechny další výdaje potřebné pro realizaci díla. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo, která činí 1 996 099,17 Kč (bez DPH), 419 180,83 Kč 
DPH 21 %, celkem 2 415 279,98 Kč (včetně DPH),  

4.3 Cena za dílo je stanovena zhotovitelem na základě jím vyplněných soupisů prací, které jsou 
součástí jeho nabídky a jako příloha č.1 a č.2 jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jakékoli 
odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na cenu 
za dílo, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

4.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel, ledaže by se podle příslušného právního předpisu jednalo 
o přenesenou daňovou povinnost.  

 
5. Platební podmínky 
5.1 Úhrada 80 % ceny díla po zhotovení fotovoltaické elektrárny zakončené výchozí revizí FVE 

a doplacení zbývajících 20 % po úspěšném provedení PPP/UTP (první paralelní připojení/uvedení 
do trvalého provozu). Přílohou faktury musí být objednatelem podepsaný soupis skutečně 
a řádně provedených částí předmětu díla, který je současně podmínkou splatnosti faktury a ceny 
díla.  

5.2 Splatnost faktury činí třicet (30) kalendářních dní ode dne doručení objednateli. 
5.3 Dluh objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z jeho účtu. Platba bude provedena 

na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 
5.4 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, náležitosti uvedené v této 

smlouvě a náležitosti s ohledem na dotační podmínky - název projektu: „Nýřany - FVE“ 
V případě, že faktury nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je 
vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
dokladu. 

5.5 Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen 
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 
zastavení pohledávky neúčinné. 

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že 
(a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
(b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
(c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
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(d) úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
(e) úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
(f) nebude nespolehlivým plátcem, 
(g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
(h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

(i) uvedl v této smlouvě oznámený účet (viz níže). 
5.7 Zhotovitel se zavazuje uvést na daňovém dokladu vystaveném dle této smlouvy pro úhradu 

plnění pouze bankovní účet, který správce daně v souladu se zákonem o DPH zveřejnil způsobem 
umožňujícím dálkový přístup („oznámený účet“). Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než 
oznámený účet zveřejněný k datu bezhotovostní úhrady, objednatel je oprávněn poukázat 
příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele, zveřejněný k datu bezhotovostní 
úhrady. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na 
daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy. 
Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za 
zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo 
zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za 
poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) 
uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně. Stejný postup bude použit také v případě, kdy 
zhotovitel bude požadovat úhradu na jiný než oznámený účet a objednatel nebude mít k datu 
bezhotovostní úhrady k dispozici žádný oznámený účet zhotovitele. Po provedení úhrady daně 
z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem je úhrada zdanitelného 
plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané 
hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, 
náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu 
podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. Pro případ, že po dobu účinnosti této smlouvy 
objednatel nemá z jakéhokoliv důvodu k dispozici oznámený účet zhotovitele pro úhradu plateb 
na základě této smlouvy, je objednatel oprávněn jakoukoliv platbu na základě této smlouvy 
zadržet, a to do doby, než mu zhotovitel oznámený účet písemně sdělí. 
 

6. Místo plnění 
6.1 Zhotovitel je povinen 

(a) určit způsob zabezpečení prostor, kde bude v rámci plnění této smlouvy provádět montážní 
a instalační práce a případně skladovat neobjemný materiál, výrobky a nářadí (dále jen 
„stavební prostory“), proti vstupu nepovolaných osob, zajistit označení hranic stavebních 
prostor tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné, a to i za snížené viditelnosti, a provádět 
pravidelné kontroly tohoto zabezpečení, 

(b) zajistit stavební prostory tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí, 

(c) při zahájení provádění díla provést proškolení pracovníků zhotovitele, kteří se budou 
pohybovat v areálu objednatele, 

(d) po dobu plnění této smlouvy dodržovat ve stavebních prostorách zákaz kouření, 
(e) zabezpečit za součinnosti s objednatelem ochranu stavebních prostor, 
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(f) zajistit, aby se jeho pracovníci nepohybovali ve stavebních prostorách nad rámec jejich 
pracovních činností. 

6.2 Při odchodu pracovníků zhotovitele musí být stavební prostory denně uklizeny. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje 
zhotoviteli samostatnou fakturou. 

6.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a stavební prostory vyklidit ve sjednané lhůtě, jinak 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne předání díla, popř. ode dne odstranění vad 
a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

 
7. Podmínky plnění 
7.1 Zhotovitel je povinen 

(a) jmenovat osobu, která bude odborně řídit jeho činnost dle této smlouvy, rozhodnutí nebo 
jiného opatření  stavebního úřadu (dále jen „odborná osoba“), a tuto osobu písemně 
oznámit objednateli nejpozději do zahájení montáže; tato osoba je povinna dále zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání stavebních prostor 
a provoz na nich a dodržení povinností stanovených právními předpisy, popřípadě jinými  
technickými předpisy a technickými normami; v případě potřeby je povinna zajistit vytýčení 
tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Odborná osoba musí splňovat 
všechny požadavky zákona a být k dispozici objednateli, případně osobě vykonávající 
technický dozor v místě provádění veškerých prací, a to po celou dobu provádění prací 
včetně případného odstraňování vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení, 

(b) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vést 
stavební deník, který bude objednateli přístupný, a zapisovat do něho všechny stanovené 
skutečnosti, 

(c) písemně předložit objednateli určení pracovní doby, a to do deseti (10) dnů po podpisu této 
smlouvy; zhotovitel nesmí provádět práce dle této smlouvy ve stavebních prostorách mimo 
určenou pracovní dobu, 

(d) respektovat všechna omezení a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení/ohlášení nebo 
z jiného dokumentu stavebního úřadu nebo jiných úřadů státní správy, 

(e) zajistit připojení FVE k elektrické síti u příslušného distributora,  
(f) odstranit neprodleně veškeré vady a nedodělky zjištěné při připojování FVE k elektrické síti, 

a to i v případě, že tyto vady a nedodělky nebyly uvedeny v předávacím protokolu, 
(g) zajistit, aby práce v rámci plnění smlouvy prováděly pouze kvalifikované osoby, a pokud 

právní předpisy stanoví určité podmínky, pak pouze osobami tyto podmínky splňujícími, 
(h) při plnění této smlouvy postupovat tak, aby neomezil provoz objednatele v místě provádění 

díla ve větším rozsahu, než je nezbytně nutné, a ohlásit zahájení a ukončení omezení 
provozu a následně je třeba provést kontrolu, že vše bylo uvedeno do původního stavu; 
v případě nezbytného požadavku zhotovitele na omezení provozu v objektu objednatele 
(z důvodu vypnutí elektrického proudu) musí zhotovitel tento požadavek sdělit objednateli 
nejpozději 5 dní předem; zhotovitel je rovněž povinen objednateli ihned (neprodleně) sdělit 
ukončení omezení,  

(i) neumožnit výkon nelegální práce vymezený příslušnými právními předpisy, 
(j) zajistit, aby všichni jeho pracovníci, včetně pracovníků podzhotovitelů dodržovali všechny 

platné předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  
(k) zajistit, aby veškerá elektrická zařízení, která jsou součástí díla, byla před uvedením do 

provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení 
příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami, 
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(l) plnit povinnosti týkající se požární bezpečnosti uvedené v projektové dokumentaci a zajistit 
jejich dodržování všemi pracovníky, 

(m) umožnit objednateli stavební prostory, resp. budovu, ve které se nachází, označit štítkem 
nebo informační tabulí, jak to vyžadují pravidla příslušného dotačního programu. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci plnění této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k plnění smlouvy nepoužije 
materiály a věci, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

7.3 Veškerá jednání týkající se předmětu plnění dle této smlouvy s objednatelem, státními orgány 
nebo poskytovatelem dotace budou probíhat v českém jazyce. 

7.4 Vzhledem k tomu, že plnění podle této smlouvy je realizováno objednatelem v rámci Státního 
fondu Životní prostředí, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti: 
(a) uchovat doklady související s plněním této smlouvy včetně účetních/daňových záznamů po 

dobu udržitelnosti projektu, resp. dle podmínek aktuální verze Pravidel pro žadatele 
a příjemce podpory, 

(b) umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož je zakázka 
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů, 

(c) ve spolupráci s objednatelem dodržovat pravidla publicity projektu a propagace realizace 
projektu z prostředků Evropské unie, 

(d) umožnit kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) provést kontrolu dokladů souvisejících 
s předmětem díla, 

(e) poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné informace týkající se činností 
souvisejících s předmětem díla, 

(f) archivovat veškeré doklady, které souvisí s předmětem díla a jeho financováním po dobu 
udržitelnosti projektu. 

7.5 Zhotovitel prohlašuje, že s veškerou dokumentací, na kterou odkazuje nebo které se dovolává 
tato smlouva, měl možnost se seznámit a rovněž se s ní řádně seznámil před podpisem této 
smlouvy. 

 
8. Provádění dozoru 
8.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 

přičemž je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.2 Technický dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat dozor nad dodržováním 
požadované kvality dodávek a prací, jakož i bezpečností a ochranou zdraví při práci a jsou 
oprávněni zastavit práce v případech kdy zejména 
(a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
(b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
(c) hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí díla. 
 

9. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek  
9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tím, že ho dokončí bez vad a nedodělků a předá 

objednateli. 
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9.2 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany 
povinny sepsat písemným protokol. Objednatel je oprávněn dílo převzít i před sjednaným 
termínem plnění.  

9.3 Místem předání je místo plnění dle této smlouvy. 
9.4 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude 

prokázáno provedením zkoušky jeho provozuschopnosti, případně dalších zkoušek podle 
projektové dokumentace nebo příslušných norem. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, 
realizací a vyhodnocením zkoušek. O každé zkoušce bude pořízen písemný protokol, z kterého 
musí zejména vyplývat specifikace zkoušky, její průběh a výsledek. O termínu každé zkoušky je 
zhotovitelem povinen předem v dostatečném předstihu objednatele informovat a umožnit mu 
účastnit se zkoušky. 

9.5 Pokud nebyla úspěšně provedena jakákoli z povinných zkoušek nebo dílo vykazuje jakékoli vady 
či nedodělky, je objednatel oprávněn jeho převzetí odmítnout. Zkoušky byly provedeny úspěšně, 
pokud dosažené výsledky odpovídají hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

9.6 Zhotovitel minimálně pět (5) dnů předem písemně oznámí objednateli datum, kdy bude dílo 
způsobilé k předání, a současně vyzve objednatele k jeho převzetí. Objednatel je povinen zahájit 
přejímací řízení v den určený v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva převzít 
plnění před sjednaným termínem. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo vykazuje vady 
či nedodělky nebo je dán jiný důvod, pro který je objednatel oprávněn ho nepřevzít, a objednatel 
dílo skutečně nepřevezme, přejímací řízení se končí a zhotovitel je povinen objednateli uhradit 
veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. 

9.7 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků, pokud objednatel dílo 
převzal i přes existenci vad a nedodělků. Vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu 
odstraní zhotovitel ve lhůtě sjednané a uvedené v předávacím protokolu, jinak nejpozději do 
sedmi (7) dnů od podpisu předávacího protokolu. 

9.8 K přejímce je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
(a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že se k dílu neváží žádná práva třetích osob, zejména 

že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými právy třetích osob, 
(b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo odpovídá zadávací dokumentaci, příslušným 

právním předpisům, normám a standardům, stavebnímu povolení a obvyklé praxi, 
(c) písemné prohlášení zhotovitele, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla 

použita v souladu s pokyny jejich výrobců, 
(d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že provedl všechny testy, kontroly a měření 

stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a touto smlouvou dle 
předepsaných nebo dohodnutých podmínek, 

(e) dokumentaci skutečného provedení stavby, 
(f) statické posouzení dle projektové dokumentace, 
(g) revizní zprávy dle projektové dokumentace a příslušných právních předpisů, 
(h) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, 
(i) seznam zařízení, která jsou součástí díla, jejich záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyce, 
(j) certifikáty CE pro všechny použité komponenty, 
(k) protokol o zaškolení obsluhy ke všem zařízením, u kterých je to předepsáno, 
(l) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky 

na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky ve znění pozdějších předpisů, 
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(m) osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání 
souhlasu s užíváním díla, bude-li vyžadováno pro FVE a připojení FVE k elektrické síti, 

(n) Požárně bezpečnostní řešení stavby FVE  
9.9 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 

převzetí zhotovitel. 
9.10 Odmítne-li objednatel dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí, sepíší o tom 

strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl 
dílo převzít bezdůvodně. 
 

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody 
10.1 Vlastnické právo k veškerému zařízení, materiálu, apod. přechází na objednatele v okamžiku, 

kdy objednatel podepíše soupis skutečně a řádně provedených částí předmětu díla dle článku 
5.1 této Smlouvy, a to v rozsahu, který je uveden v tomto protokolu. Vlastnické právo 
k dokončenému dílu jako celku nebo k jeho části přechází na objednatele v okamžiku, kdy 
objednatel podepíše protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části. 

10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku nebo jeho části objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí 
díla nebo jeho části nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, 
které používá a použije k plnění dle této smlouvy. 

10.3 Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli originál nebo úředně ověřenou 
kopii pojistné smlouvy nebo jiného dokumentu, z něhož je zřejmé, že má sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši min. ceny díla. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedená pojištění v limitu pojistného plnění dle tohoto článku 
smlouvy v platnosti a účinnosti až do okamžiku protokolárního předání a převzetí díla dle této 
smlouvy. V případě, že bude pojistná smlouva v průběhu plnění této smlouvy zrušena, 
vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pro 
podstatné porušení smlouvy. 

 
11. Odpovědnost za vady, záruka 
11.1 Práva objednatele z vadného plnění se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 
11.2 Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. Nejsou-li v určitém ohledu jakost či provedení díla 

ujednány, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný 
z této smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dílo má vadu, je-li v rozporu s právními předpisy. Dílo má 
vadu, nepředal-li zhotovitel objednateli při předání díla doklady uvedené v této smlouvě. Dílo 
má vadu, má-li vadu právní. 

11.3 Povinnost zhotovitele z vadného plnění je založena, má-li dílo vadu při předání. Po této době má 
objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.  

11.4 Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek záruku v délce 60 měsíců s tím, že záruční doba začíná 
běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části. Na panely, střídače, 
konstrukce, optimizéry, se záruční doba na jednotlivé komponenty Díla řídí záručními dobami 
a podmínkami jednotlivých výrobců. Na fotovoltaické panely poskytuje zhotovitel prodlouženou 
produktovou záruku v délce minimálně 10 roků a v délce 20 roků na lineární pokles jejich 
výstupních výkonových parametrů max. na 80 %. Na měniče proudu k FVE poskytuje zhotovitel 
prodlouženou záruku v délce 10 roků na jejich bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu 
v případě poruchy či poškození.  Na hodnotovou výkonnost akumulátoru poskytuje zhotovitel 
prodlouženou záruku v délce 10 roků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže 
objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Po uplynutí záruční doby dle věty 
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první Smluvní strany sjednávají, že pokud výrobce příslušného komponentu použitého 
Zhotovitelem k provedení Díla stanoví delší záruční dobu vůči třetím osobám - všem 
nabyvatelům příslušného komponentu, než je záruční doba uvedená v první větě, vznikají 
Objednateli nároky z titulu záručních vad v době po uplynutí záruční doby poskytnuté 
Zhotovitelem dle této Smlouvy výlučně vůči výrobci, resp. jeho příslušnému zástupci pro Českou 
republiku. Práce spojené s odstraněním vad komponent a materiálů v době po uplynutí šedesáti 
(60) měsíců ode dne Protokolárního převzetí hradí Objednatel a budou provedeny Zhotovitelem 
pouze na základě samostatné objednávky, pokud ji Zhotovitel akceptuje. 

11.5 V případě opravy nebo výměny vadných částí se záruční doba prodlouží o dobu, během které 
nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo 
na nově dodané části poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části 
vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

11.6 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel 
nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu 
zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy 
drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za 
něž zhotovitel neodpovídá. 

 
12. Reklamace 
12.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli záruční vady díla nebo jeho části, sdělí je 

bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou zjištěné vady 
popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.2 Ať už jde o vady díla nebo o záruční vady, potvrdí zhotovitel objednateli formou e-mailu, datovou 
zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do pěti (5) pracovních dnů od 
obdržení reklamace začne s odstraňováním vad. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, 
nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části 
nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být 
odstraněna nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. 

12.3 Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady díla, které brání jeho provozu nebo 
vedou či mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Zhotovitel 
je povinen reklamaci posoudit a havarijní stav odstranit nejpozději  
(a) do 72 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud bude oznámení odesláno 

zhotoviteli v pracovní den v době od 8.00 do 16.00 hodin, 
(b) do 7 dnů od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud je důvodem havarijního stavu 

závada ve střídači nebo v solárním panelu,  
(c) do 96 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu v ostatních případech. 

12.4 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

12.5 V případě, že zhotovitel do pěti (5) pracovních dnů nezahájí odstraňování vad nebo tyto ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky, a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 
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13. Smluvní pokuty 
13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu 

(a) ve výši 0,05 % z ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den 
prodlení se splněním jakéhokoliv termínu sjednaného v článku 3.2 této smlouvy, 

(b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu ve výši 400 Kč 
za každou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení, 

(c) za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad ve výši 400 Kč za každou 
vadu a kalendářní den prodlení, 

(d) za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 400 Kč za každou vadu a započatý 
kalendářní den prodlení,  

(e) za prodlení s odstraněním reklamované vady v případě havarijního stavu ve výši 2.000 Kč za 
každou vadu a započatý kalendářní den prodlení, 

(f) v případě, že objednateli nebo osobě vykonávající technický dozor nebude i přes žádost 
objednatele k dispozici ve stavebních prostorách odborná osoba, a to za každý jednotlivý 
případ ve výši 600 Kč, 

(g) ve výši 600 Kč za každý jednotlivý případ, kdy fyzické osoby řízené zhotovitelem či 
podzhotovitelem poruší zákaz kouření, 

(h) za porušení povinnosti včas vyklidit stavební prostory ve výši 1.000 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení, 

(i) za porušení povinností v rámci BOZP, a to za každý jednotlivý případ ve výši 1.000 Kč, 
(j) jestliže nepředloží objednateli seznam podzhotovitelů nebo jeho změnu v požadovaném 

termínu nebo se na plnění bude podílet jiný než uvedený podzhotovitel nebo bude 
podzhotovitelsky poskytováno částečné plnění, u kterého si objednatel vyhradil, že nesmí být 
prováděno podzhotovitelsky, nebo podzhotovitel, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikace, se nebude podílet na plnění smlouvy v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci; 
ve všech v tomto ustanovení vyjmenovaných případech za každý jednotlivý případ porušení 
ve výši 0,02 % z  ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH, 

(k) při porušení povinnosti pojistnou smlouvu týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě udržovat v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy, a to ve výši 2.000 Kč za každý 
započatý den trvání porušení této povinnosti, 

(l) při porušení povinnosti pojistnou smlouvu týkající se stavebně montážního pojištění rizik udržovat 
v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý den trvání 
porušení této povinnosti, 
(m) ve výši 40.000 Kč, pokud zhotovitel provádí plnění v rozporu se zadávacími podmínkami 

zakázky a objednateli z takového postupu hrozí vznik škody, 
(n) ve výši 20.000 Kč v případě, že zhotovitel provádí plnění v rozporu s projektovou 

dokumentací nebo nedodržuje technologický postup stanovený v projektové dokumentaci.  
13.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky ceny za dílo dle 

této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení se zaplacením ceny díla. 
13.3 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct (14) dnů ode dne doručení výzvy k jejich 

zaplacení. 
13.4 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této 

smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením 
povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 
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14. Odstoupení od smlouvy 
14.1 Odstoupení od této smlouvy se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna smluvní strana z důvodu podstatného porušení 
povinností ze strany druhé smluvní strany. Pro odstoupení od smlouvy se vyžaduje písemná 
forma. 

14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak 
i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho 
povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 
Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana 
o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se 
rozumí deset (10) dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy 
nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu 
škody, která jí tím vzniká, a právo na odstoupení od smlouvy. 

14.3 Za podstatné porušení smlouvy je považováno 
(a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než pět (5) dnů, 
(b) prodlení zhotovitele se splněním některého z dílčích termínů plnění podle čl. 3.2 této 

smlouvy delší než pět (5) dnů, 
(c) provádění díla v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, a zhotovitel 

přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní, 
(d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes 

písemné upozornění objednatelem, 
(e) neumožnění kontroly provádění díla, 
(f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 

který není zjevně nedůvodný, a dále likvidace podniku, prodej podniku zhotovitele nebo 
zahájení exekučního řízení proti zhotoviteli. 

14.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo jiné též v případě, 
(a) pokud při plnění smlouvy zhotovitel opakovaně (tj. více než dvakrát) porušuje své povinnosti 

vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů, 
(b) že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou 

porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo 
nebude provedeno řádně, 

(c) že na dílo nezíská stavební povolení nebo nebude možné z jiných obdobných důvodů dílo 
realizovat. 

14.5 Plnění této smlouvy předpokládá spolufinancování z Programu „Nové obnovitelné zdroje 
v energetice (RES+)“ finančními prostředky ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky v rámci Programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu v rámci výzvy 
Modf - RES+ 4/2022. Objednatel si proto vyhrazuje právo do dne zahájení odstoupit od smlouvy 
bez jakýchkoli sankcí a bez jakékoli povinnosti nahradit zhotoviteli újmu také v případě, že mu 
nebude poskytnuta dotace nebo bude dotace krácena. 

14.6 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, kdy nenastane den zahájení 
do šesti (6) měsíců od uzavření této smlouvy. 

14.7 Důsledky odstoupení od smlouvy: 
(a) Smlouva zaniká doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. 
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(b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, smluvní strany vypořádají své závazky z 
předmětné smlouvy takto: 
(i) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí toho, co mu objednatel nemůže vydat; 

objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení, 
(ii) zhotovitel ocení to, co nelze vydat, podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 

této smlouvy, a ocenění předloží objednateli, 
(iii) objednatel poskytne zhotoviteli náhradu za to, co nelze vydat; při určení výše této 

náhrady se bude vycházet z ocenění předloženého zhotovitelem s tím, že toto ocenění 
bude korigováno, bude-li to, co nelze vydat, vadné, nebo nebude-li to, co nelze vydat, 
pro objednatele využitelné, 

(iv) zhotovitel odpovídá objednateli za vady a poskytuje mu záruku ve smyslu této smlouvy 
na to, co od něj objednatel podle tohoto ustanovení převzal; na odpovědnost za vady 
a záruku nebude mít vliv, dokončí-li dílo po odstoupení od této smlouvy někdo jiný. 

 
15. Závěrečná ustanovení 
15.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatné či neúčinné, 

nebo pokud by v této Smlouvě některá ustanovení chyběla, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují sjednat 
namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení neprodleně takové platné a účinné 
ustanovení, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. Chybí-li ustanovení zcela, je nutno sjednat takové ustanovení, které odpovídá 
tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo bývalo sjednáno, kdyby tato záležitost byla 
bývala známa již od samého počátku. Toto ustanovení nenahrazuje § 576 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník; obě úpravy se uplatní nezávisle na sobě. 

15.2 Pro případ, kdy na straně zhotovitele bude vystupovat více osob z důvodu podání společné 
nabídky v zadávacím řízení, smluvní strany sjednávají, že všechny osoby uvedené v této smlouvě 
na straně zhotovitele odpovídají za splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy společně 
a nerozdílně. 

15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. 

15.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy 
oprávněných osob smluvních stran. 

15.5 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle 
této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. 

15.6 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 

15.7 Vedlejší ústní dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou 
ujednáními této Smlouvy vázány a že obsah této Smlouvy lze změnit pouze se souhlasem obou 
smluvních stran, a to písemným dodatkem k této Smlouvě. Totéž platí pro vzdání se práv 
vyplývajících z této Smlouvy. 

15.8 Každá smluvní strana je povinna informovat druhou smluvní stranu o případné změně 
identifikačních údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy. 

15.9 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
15.10 Součástí této Smlouvy je  

(a) příloha č.1, soupis prací - Střecha objektu Hasičské zbrojnice, Šůlova 1150, 330 23 Nýřany, 
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(b) příloha č.2, soupis prací - Městská sportovní hala Nýřany, Nýřany, Železniční č.p. 1386; 
pozemek parc. č. 1518/147, 

(c) příloha č.3, projektová dokumentace Střecha objektu Hasičské zbrojnice, Šůlova 1150, 
330 23 Nýřany (oddělitelná příloha), 

(d) příloha č.4, projektová dokumentace Městská sportovní hala Nýřany, Nýřany, Železniční č.p. 
1386; pozemek parc. č. 1518/147 (oddělitelná příloha), 

(e) příloha č.5, Technické parametry FVE. 
15.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením této Smlouvy učinily 

svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za nevýhodných podmínek, a že jim 
nejsou známy žádné právní překážky uzavření této Smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že 
si tuto Smlouvu pečlivě přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

V Nýřanech Ve Staňkově  
 



REKAPITULACE SOUPISŮ PRACÍ
Nýřany - FVE
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1 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.  
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