

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Dobudování základu pod nosnou zd	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO05	Dobudování základu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
16133	Rekonstrukce hájovny Ořešín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2017/07
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	141 778	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	141 778	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	141 778	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	141 778	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :			

Základ pro DPH	21,0 %	141 778 Kč
DPH	21,0 %	29 773 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		171 551 Kč

Poznámka :

ZL č.1_dobetonování základu pod nosnou zdi