



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **05PT-003105**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 263 1010

Název veřejné zakázky:

„D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, Oprava MK Hlinsko“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 10006-15937031/0710

Dodavatel:

Obchodní jméno: ZESA s.r.o.
Adresa: L.B. Schneidera 412/2, 370 01
České Budějovice

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

IČO: 48202592

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice,
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Kontaktní osoba Objednatele:

tel. +

e-mail:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnou jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: Zpracování projektové dokumentace k opravě MK Hlinsko, která byla používána jako přístupová cesta stavby, příjezd k deponii č. 2 a trasa pro vyklizení cca 70 tis m³ přebytečné zeminy uložené na této deponii.

Podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č.1 této Objednávky.

Délka záruční doby: 24 měsíců

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení poskytovaných služeb: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení poskytovaných služeb: do 3 měsíců od zahájení

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH 365 200,- / 441 892,-vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatel Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatel Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací


P.č.	Kód pol.	Název položky	MJ	množství	jednotková cena	cena celkem
0	1	2	3	4	5	6
Název stavby :		"Oprava MK Hlinsko"				
Stupeň dokumentace:		Projektová dokumentace pro provádění stavby				
	001	A. Průvodní list				
		Průvodní list	hod	2		
	001	A. Průvodní list - Celkem				
	002	B. Souhrnná technická zpráva				
		Souhrnná technická zpráva	hod	35		
	002	B. Souhrnná technická zpráva - Celkem				
	003	C. Situační výkresy				
		Situační výkres širších vztahů	hod	5		
		Katastrální situační výkres	hod	10		
		Koordinační situační výkres	hod	25		
		Speciální výkresy	hod	15		
	003	C. Situační výkresy - Celkem				
	004	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení				
		D.1 - Stavební, technická a technologická část				
		D.1.1 - Objekty pozemních komunikací				
		Výkresy	hod	150		
		D.1.2- Mostní objekty a zdi				
		<i>Neobsazeno</i>				<i>není součástí plnění</i>
		D.1.3- Vodohospodářské objekty				
		<i>Neobsazeno</i>				<i>není součástí plnění</i>
		D.1.4 - Objekty elektro a sdělovací				
		<i>Neobsazeno</i>				<i>není součástí plnění</i>
		D.1.5 - Objekty trubních vedení				
		<i>Neobsazeno</i>				<i>není součástí plnění</i>
		D.1.6 - Objekty podzemních staveb				
		<i>Neobsazeno</i>				<i>není součástí plnění</i>
		D.1.7 - Objekty pozemních staveb				
		<i>Neobsazeno</i>				<i>není součástí plnění</i>
		D.1.8 - Objekty úpravy území				
		<i>Neobsazeno</i>				<i>není součástí plnění</i>
		D.1.9 - Ostatní stavební objekty				
		<i>Neobsazeno</i>				<i>není součástí plnění</i>
		D.1 - Stavební, technická a technologická část - Celkem				
		D.2 - Výpočty				
		<i>Neobsazeno</i>				
		D.2 - Výpočty - Celkem				
		D.3 - Požárně bezpečnostní řešení				
		<i>Neobsazeno</i>				<i>není součástí plnění</i>
		D.3 - Požárně bezpečnostní řešení - Celkem				
	004	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - Celkem				

RE: akceptace objednávky 05PT-003105 D3 0310I Úsilné – Hodějovice, Oprava MK Hlinsko

Od

Datum Po 15.09.2025 16:32

Pro

 1 příloha (427 kB)

Objednavka_Oprava MK Hlinsko_05PT-003105_signed.pdf;

Dobrý den,
tímto potvrzujeme akceptaci objednávky č.: 05PT-003105 na akci „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, Oprava MK Hlinsko“.
Zároveň přílohou mailu zasíláme objednávku opatřenou e-podpisem i za naši stranu.
Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

jednatel společnosti

tel.: ..

mail: .. / web: www.zesa.cz

IDDS: tg5c24z

ZESA s.r.o.

projekční kancelář dopravní stavby

L.B.Schneidera 414/2

370 01 České Budějovice

IČ: 482 025 92 / DIČ: CZ 482 025 92

From:

Sent: Friday, September 12, 2025 7:28 AM

To:

Subject: akceptace objednávky 05PT-003105 D3 0310I Úsilné – Hodějovice, Oprava MK Hlinsko

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku na výše uvedenou zakázku, prosím o provedení akceptace na tuto e-mailovou adresu, dle znění objednávky.

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Správa České Budějovice
Referent majetkové správy/specialista veřejných zakázek

Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

