
Statutární město Ostrava 
magistrát 

Číslo smlouvy objednatele: 2138/2025/O1/VZ 
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25V00311706 

Smlouva o dílo 

Smluvní strany 
  

Statutární město Ostrava TSS GRADE, a.s. 

Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava Dunajská 48, 811 08 Bratislava 

Podnikající na území ČR prostřednictvím: 

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika 
Pražákova 1008/69, Stýřice, 639 00 Brno 

  

  

zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem, zastoupena Ing. Petrem Heilandem, 

náměstkem primátora vedoucím obchodního oddělení na základě plné moci 

IČO: 00845451 IČO: 02765055 

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ02765055 (plátce DPH) 

Peněžní ústav: Ceska spořitelna a.s., Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. 

; pobočka Ostrava ; 
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 2025911002/5500 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel 

Obsah smlouvy 
  

čI.I. 
Základní ustanovení 

1. 

2. 

3. 

Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“). 
Účelem uzavření této smlouvy je zachování kulturní památky — historické železniční točnice. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
smluvní straně. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 10,0 mil. Kč, 
kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí. 
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7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. 

IV. odst. 1 této smlouvy. 
8. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen 

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku 

ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k užití 
loga města třetí osobě. 

9. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezůplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města pro 

účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené v průběhu 
realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této 

smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu 
dle této smlouvy přijímá. 

10.Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
11.Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní 

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a 

s ohledem na obsah smlouvy a právních předpisů mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž 
nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám. 

cl.Il. 
Predmét smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení odborné demontáže historické železniční točnice 

ležící na p.č. 1800/50 v k.ú. Moravská Ostrava a jejímu přemístění, odbornému uložení v hale a 
venkovních prostorách na ulici Hutnická, na parcelách č. 2976/1 a 2976/6 v k.u. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (dále jen „dílo“). Popis technického stavu zařízení točnice včetně pokynů pro demontáž a 

přepravu je uveden v těchto podkladech: 

e Dokumentace „Prodloužená Porážková IV.etapa, úsek ul. Zerotinova-Marianskohorska, Vymisténi 
železniční točnice @20 m v areálu bývalé lokomotivní výtopny“ a k tomu příslušných výkresů 
z 02/2025, zpracovaných společností ADECO s.r.o., se sídlem Komenského 726, 560 02 Česká 

Třebová, IČO: 46508597, 
« Podmínky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, čj.: NPU- 

310/106192/2024 ze dne 24.11.2024 a 6.1.2025. 

Při realizaci prací budou rovněž dodrženy podmínky vyplývající zejména z Rozhodnutí č. j.: MSK 
117641/2020, vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem kultury a památkové péče 

dne 18.09.2020 a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, č.j. NPU- 
310/106192/2024 ze dne 21.11.2024. 

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje: 

e Demontáž a manipulaci s točnou pro přepravu — dle požadavků zpracovatele Dokumentace a 

památkového ústavu se doporučuje přepravovat točnu v celku, případně demontovat pouze rám 
kabiny a kabinu a rám přepravovat zvlášť. Točnu zavěsit v 6 bodech, vyzvednout jeřábem a uložit 
na přepravní vozidlo; 

« Zajištění trasování přejezdu nákladu, na základě vyhodnocení trasování vyřídit ostatní náležitosti 
k přepravě tohoto nadrozměrného nákladu (výluky, PDZ, spolupráce s PCR a MP, aj.): 

« Zajištění veškerých potřebných povolení přepravy nadrozměrného nákladu s ohledem na 
momentální dopravní situace; 

« Zajištění veškeré potřebné mechanizace; 

« Zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochrany infrastruktury; 

« Součástí díla je 1 odborné uložení točny na výše uvedené pozemky, její ustavení do vodorovné 
roviny na předem upravený rovinný podklad a její následné zakrytí; úpravu podkladu pro uložení 
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6. 

7. 

točny provede zhotovitel; 

« Zajištění podrobné fotodokumentace s popisem jednotlivých prací včetně zpracování závěrečné 
zprávy, 

e Závěrečná zpráva bude obsahovat tyto části: 

- © Demontáž točny 
- Nakladku točny 
- Převoz točny 

- Uložení točny v místě uskladnění 

Součástí každé části bude popis jednotlivých činností doplněných potřebnými fotografiemi. 

V případě, že dojde před převozem točny k jejímu rozdělení na dílčí části, bude zdokumentováno, 

jak se dil rozdělil, jednotlivé díly budou očíslovány a řádně popsány a provedena fotodokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanovením! této smlouvy, cenovou nabídkou podanou 
zhotovitelem k této veřejné zakázce, příslušnými právními předpisy platnými v České republice v době 

provádění díla, bezpečnostními a hygienickými předpisy, ostatními platnými směrnicemi a technickými 

podmínkami a pokyny objednatele. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 
Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít bez vad ve smluvně sjednané době předání a zaplatit 

za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou 

stanovených. 
Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je 
povinen opatřit zhotovitel. 

Předmět smlouvy může být v průběhu plnění rozšířen © práce a činnosti, které vyplynou 
z nepredvidatelnych změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to 

na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují v případě 
vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné 

vícepráce a Činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 
písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvním! stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle čl. V. této smlouvy. 

ČILI. 
Místo plnění 

1. Místem pro předání fotodokumentace vč. závěrečné zprávy je sídlo objednatele, tj. Magistrát města 

Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, odbor investiční, 

2. Místem plnění jsou pozemky p.č. 1800/50, v k.ů. Moravská Ostrava a p.č. 2976/1, 2976/6 v k.ú. Moravská 
Ostrava, tak, jak je definováno v čl. II odst. 1 této smlouvy. 

CLIV. 

Termin plnění 

1. Přípravné práce spojené s realizací předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po účinnosti této smlouvy. 
2. Termín provedení díla v požadovaném rozsahu dle čl. II. této smlouvy činí 100 dnů od nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tim 

dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či 
zhotovitelnou činností či nečinností. 

Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest 

měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, 
s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody leZicimi na straně zhotovitele či zhotovitelnou 
činností či nečinností. 
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CLV. 
Cena dila 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH 1.678.427,55 Kč 

DPH 352.469,79 Kč 

Cena celkem s DPH 2.030.897,34 Kč 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů — soupis prací (příloha č. 1 této smlouvy). 

3. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvýše přípustná a platí 
po celou dobu účinnosti smlouvy. 

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 

provedení díla. Součástí ceny jsou 1 práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel 
Jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 
DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

7. Ke změně ceny bez DPH dle čl. V. odst. 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku 
k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněným! zástupci obou smluvních stran v případě, že 

dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných 

předpisů týkajících se předmětu díla. 
8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 

čI.VI. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

„ Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3.. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, název a číslo investiční akce (ORG 3217), identifikátor 

veřejné zakázky (IVZ); 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy ); 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) dobu splatnosti faktury, 

e) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila, 

£) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu, 

podepsaný zhotovitelem a objednatelem — bude přílohou faktury (vzor přílohou č. 3 této smlouvy). 

5. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání závěrečné zprávy. Doba splatnosti 
faktury je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Pro splacení jiných plateb (např. úroky z 
prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 
vyuctovana cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v 
případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, 
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je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k 
provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 

nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba 

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
7. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, 

ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny Generálního 
finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen 
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 
práce provádí v rozporu s touto smlouvou. 

10. Doručení faktury ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu 

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence 
nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 15 dnů ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle $ 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 

v tuzemsku. 
12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle $ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn 

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 

příslušný účet daného finančního úřadu dle $ 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na 
účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele 

uhradit sjednanou cenu. 
13. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit 

výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a 

poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených 
informací a dokumentací svými poddodavateli. 

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

čI.VII. 

Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. | Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 
za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

čI.VIII. 

Plná moc 

1.. Objednatel uděluje k zabezpečení předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena 
v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. | Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

CLIX. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. 
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2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací a na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo 
objednatele poškozují. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení $ 2595 OZ. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 

potřeby stanovené touto smlouvou. 
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož 1 připomínky a 

požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 
objednatele. 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání dostupné podklady a informace. 
7. Bude-li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost v souvislosti s prováděním dila je 

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat. 

8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady vztahující se k předmětu smlouvy, 
které má ve svém držení a které specifikuje zhotovitel. Objednatel se dále zavazuje podle svých možností 
přispět k získání těch podkladů v držení jiných subjektů, k nimž má odpovídající přístup, s cílem zabránit 

neefektivnímu vícenásobnému jednání s dotčenými orgány státní správy, samosprávy a dalšími 
organizacemi. 

9. Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny 1 jiné okolnosti, které se dotýkají plnění 

předmětu smlouvy. Podstatné změny musí být oznámeny písemně. 
10. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a 

s odbornou péčí. 
11. Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu objednatele. 

12. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s pokyny odborného dozoru, kterým je společnost ADECO 

spol. s r.o. 
13. Dohled nad demontáží, nalozenim, přepravou a opětovném uložení a zabezpečení bude zajišťovat 

společnost ADECO spol. s r.o., 
14. Před vlastním převozem je potřeba dohodnout se zástupcem hospodářské správy MMO, jaká část točny 

bude umístěna v prostorách haly (p.č. 2976/6) a jaká část ve venkovním prostoru (p.č. 2976/1), vše v k.ú. 

Moravská | Ostrava, ul. Hutnická. Kontakt: 

čI.X. 

Předání díla 

> 

1. Předání a převzetí fotodokumentace vč. závěrečné zprávy dle čl. II. této smlouvy bude provedeno 
osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, odbor investiční, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovenim a předáním objednateli. O předání 
a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a 

pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

čI.XI. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce: 
- záruční doba na dílo (dodaný materiál pro uložení a zakrytí točny na pozemcích dle čl. II, odst. 1 

60 měsíců, 
- záruka na práce spojené s odbornou demontáží, převozem a uložením na pozemcích dle čl. II, odst. I 
24 měsíců. 
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3.. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel započne 
s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné 
odstranění vady. Za písemné oznámení se považuje 1 oznámení e-mailem, obsahující specifikaci 

zjištěné vady. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění 
práva z vadného plnění. 

4. Neodstrani-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v 
plné výši uhradit. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu 1 v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 
6. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku 
smlouvy. 

7. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda bylo dílo 

předáno s výhradami či bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 
dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při 

převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

čI XII. 
Náhrada újmy 

1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným 
plněním předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen uhradit náklady vzniklé v případě poškození věcí či zařízení v rámci přepravy 
nadrozměrného nákladu z místa demontáže do místa uložení. 

3. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je 

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 
4. V případě, že objednateli, nebo třetím osobám, vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I. odst. 6. této smlouvy, je 

zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků. Za újmu se považuje 1 újma vzniklá 
objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele. 

čI.XIII. 

Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele dle čl. IV. této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH sjednané dle čl. V. odst. 1 této 

smlouvy, a to za každý 1 započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Za prodlení s předáním díla 
bez vady se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu provedení díla 

stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání 

řádnému užívání díla. 
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý 1 započatý den prodlení. 
3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 1 započatý den prodlení a zjištěný případ. 

5. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z 

této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 
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6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že 

objednatel má právo na úhradu újmy v plné výši vedle smluvní pokuty. 
7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

čI.XIV. 

Závěrečné ustanovení 

1. Doložka platnosti právního jednání dle $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 08068/RM2226/112 ze dne 02.09.2025, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření 
smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Prodloužená Porážková IV. etapa — vymisténi 
železniční točnice“, poř. č. 116/2025. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a 0 registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání 
smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn výslovně vyhrazených v této smlouvě) mohou 

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny 

za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněným! zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude 
pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

6. Objednatel může smlouvu vypovědět 1 bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30denni výpovědní dobou, 

která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 7 a 8 tohoto článku 
smlouvy tím není dotčeno. Zhotovitel není oprávněn smlouvu vypovědět. 

7. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s 
okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená 

v zákoně č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, 
smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

9. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. Je 

však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy 
hrozící z nedokončené činnosti. 

10.V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy a uhradit 
případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit 

zhotoviteli cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní 

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 
12.Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

13.Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle $ 576 OZ. 
14.Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 

15.Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

16.Pisemnosti se považují za doručené 1 v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 
znemožní. 

17.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí 

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

H 
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18.Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2 a $ 2591 
OZ. 

19.Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu $ 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, 1 přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 1 když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

20.Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a 

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 

rozporu s výslovným! ustanovením! této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
21.Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností 
vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie 
a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany 

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků. 

22.Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění, 
23.Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických a v záležitostech týkajících se předmětu této 

smlouvy zaměstnanec statutárního města Ostravy zařazený do odboru investičního Magistrátu města 
Ostravy, en 5. 
zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města Ostravy. 

24.Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 — Kalkulace nákladů — soupis prací, 

Příloha č. 2— Plná moc, 

Příloha č. 3— Zjišťovací protokol. 

Za objednatele Za zhotovitele 

  

Ing. Břetislav Riger Ing. Petr Heiland 

náměstek primátora vedoucí obchodního oddělení 
na základě plné moci na základě plné moci 

-podepsáno elektronicky- -podepsáno elektronicky- 

Smlouva o dílo „Prodloužená Porážková IV. etapa — vymístění železniční točnice“ 

TN an Poe bree a 
(50% ol ph ene er ee 
11400 | . te m P P. E 
Lo so . : 

“ ee Pe eG eee 
x



Statutární město Ostrava 
magistrát 

Kalkulace nákladů — Soupis prací 

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2138/2025/Ol/VZ 

Stavba: 122024 - (122024) - Prodloužená Porážková IV. Etapa, úsek ul. Žerotínova - Mariánskohorská ce pr.22,16m (Rozpočet) 

Objekt: Prodloužená Porážková IV. Etapa 

Počet stran: 3 

  

                    

  

  
  

  

    
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

    
  

  

  
  

  

  

  

    

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 17.3.2025 

č. KCN Kód položky Popis Množství celkem __Cena Cena celkem 
jednotkova 

HSV Prace a dodavky HSV 

1 Zemni prace 

| | | Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a | | | | | 

4jR 111111311 odvoz do 20 kmv roviné nebo svahu do 1:5 m2 200,000 17,80 3 560,00 
zpevnění plochy před točnou pro najetí vozidla a jeřábu 

navežením štěrku, jeho rozhrnutí a zhutnění na zermi 

tlaky jeřábu a náprav 12t 

200,0 200,000 

Součet 200,000 

| | | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene | | | | 

2|R 112151351 D přes 0,1 do 0,2 m kus 10,000 1 000,00 10 000,00 

odstranění dřevin prorustajicich točnou 

10 10,000 

Součet 10,000 

| | | Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru | | | | 

3/231 112155115 kmene do 300 mms naložením kus 360,000 21,90 7 884,00 

360,0 360,000 

| | | Štěpkování keřového porostu středně hustého s | | | | | 

4|R 112155311 naložením m2 200,000 21,90 4 380,00 

keře 

200,0 200,000 

Součet 200,000 

| | | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | | | | | 

5|R 181951114 se zhutnénim strojné m2 200,000 29,40 5 880,00 

zpevnění plochy před točnou pro najetí vozidla a jeřábu 

navežením štěrku, jeho rozhrnutí a zhutnění na zermi 

tlaky jeřábu a náprav 12t 

200,0 200,000 

Součet 200,000 

| 6[R 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus 120,000 69,60 8 352,00 

prořezání větví na komunikaci k točně pro prujezd jeřábu - 

dle m 240m a1m- 50% 

240*0,5 120,000 

Součet 120,000 

| le sesso 12 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m|kus | | 20200) 48 10000] 
prořezání větví na komunikaci k točně pro prujezd jeřábu - 

dle m 240m a1m- 50% 

240 240,000 

Součet 240,000 

| | | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 | | | | | 
8ÍR 162301501 mm m2 200,000 77,30 15 460,00 

odvoz štěpky a křovin vč. likvidace 

200 200,000 

Součet 200,000 

3 Svislé a kompletni konstrukce 

[AR [R338171111  [Uprava oplocení Jko! 1,000] 35000,00 35 000,00 
Zpětná montáž brány, případně sloupků a pletiva 

4 Vodorovné konstrukce 

| 10|R R441171111 _ |D+Mdočasného zastřešení vč.kotvení, dopravy Jkol 1,000| 430 000,00 430 000,00 
Cenová nabidka: - textilní stanova hala forum alfa 8x20m, okap 
4m hřeben 5,6m podjezd 3,6m bez předního čela: konstrukce Al 

elox modulová, sedlová střecha, profil 70/130mm 4x modul 5m 

opl. korplet pvc plachta bez předního čela, uzpůsobeno pro 

celoroční provoz se sněhovou zátěží 0,7kN/m2 CZK 388.000,- - 

kotvení, montáž, cca CZK 32.000,- - doprava Ostrava, cca CZK 

13.000,- Celkemeca CZK 433.000,- 
1 1,000 

Součet 1,000 
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5 Komunikace pozemní 

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO 

11|OoTS 56315 KAMENIVA TL. DO 250MM M2 540,000 374,38 202 165,20 

DLE POTREBY JERABU 

štěrkem. šířka komunikace 6m 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

  
  

  
  

  

      

  

      

  

    

  
  

  

      

  
  

  

    

  

      

270,0*2,0 540,000 

Součet 540.000 

121R R.4.1 Oddělení rámu kabiny, podložení rámu soubor 1,000 45 000,00 45 000,00 

13|R R.4.2 Nájezd a odjezd manipulační techniky - místo nakládky soubor 1,000 42 000,00 42 000,00 

141R R43 Manipulace jeřábu - nakládka soubor 1,000 65 200,00 65 200,00 

15ÍR R.4.4 Přídavné speciální vybavení soubor 1,000 17 000,00 17 000,00 

16]R R.4.5 Přeprava točny na určené místo soubor 1,000 82 000,00 82 000,00 

17|R R.4.6 nájezd a odjezd manipulační techniky - místo složení soubor 1,000 35 000,00 35 000,00 

18|R R4.7 Manipulace jeřábu - složení soubor 1,000 66 000,00 66 000,00 

19|R R.4.8 Vazači břemen v místě nakládky i složení soubor 1,000 15 900,00 15 900,00 

20|R R.4.9 Náklady spojené s případnou opravou komunikací soubor 1,000 55 000,00 55 000,00 

21|R R.4.10 Náklady spojené s výlukami a dopravním značením soubor 1,000 65 000,00 65 000,00 

22|R R.4.11 Spolupráce s Policií ČR nebo Městskou policií soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 

23|R R5.1 Demontáž stojanu středního čepu hod 10,000 800,00 8 000,00 

10 10,000 

Součet 10,000 

| 24|R [R5.2 |Demontáž okružní kolejnice - kolejovi specialisté [soubor | 1,000] 45 000,00 45 000,00] 
1 1,000 

Součet 1.000 

|  2s]R JR5.3 |Manipulační technika na nakládku demontovaných diců [hod | 7,000] 7 000,00] 49 000,00} 
7 7,000 

Součet 7.000 

| zle les. Přeprava demontovanych dílců na určené místo (k točně) [soubor | ‘ood 3 soood 3 soooal 

1 1,000 

Součet 1.000 

| le lass Uložení demontovaných dílů soubor | sod 7 soo 7 soooa| 

1 1,000 

Součet 1.000 

| vale las. [Doprava pracovníků na provedení demontážních prací soubor | sod 16 ooo 0 15 000,0] 

1 1,000 

Součet 1.000 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

|  29]R [221901521 [Prejezd pro zavazadiové vozíky z pražců délky 25m [m 8,000 800,00 6 400,00 
podkladní trámce z tvrdého dřeva cca 200x 150mm, délka 

2m např. na bázi železničních pražcu 

8,0 8,000 

Součet 8.000 

Podkladní trámce z tvrdého dřeva cca 200x 150mm, 

30|R60 R60811007 délka 2m kus 8.000 3 500,00 28 000,00 

8 8,000 

Součet 8.000 

[| a1|R Jo38111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace |m2 | 320,000] 17,80 5 696,00] 

odstranění husté vegetace popinavého ostružiní z jámy 

320 320,000 

Součet 320.000 

Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

32|R 966071822 oky v přes 1,6 do 2,0m m 2,000 150,00 300,00 

část plotu cca 2m 

2,0 2,000 

Součet 2.000 

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2 k 

33|R R966073812 dalšímu použití kus 1,000 150,00 150,00 

1 1,000 

Součet 1.000 
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998 Přesun hmot 

| 34|R [998243011 [Přesun hmot pro železniční svršek městských drah t 5,671 850,00 4 820,35 

M Prace a dodavky M 

46-M Zemní práce při extr.mont.pracich 

Štěpkování větví stromů v souvislém porostu průměru 

35|R 460031112 kmene přes 30 do 50 cm při elektromontážích s odvozem [kus 10,000 340,00 3 400,00 

odstranění dřevin prorustajicich točnou 

10 10,000 

Součet 10,000 

HZS Hodinové zúčtovací sazby 

| 36[R |HZS3242 [Hodinová zůčtovací sazba montér výtahář odborný hod 4,000 2 500,00 10 000,00 
plechu v předepsané toleranci 

4 4,000 

Součet 4.000 

| 37|R HZS4142 Hodinová zůčtovací sazba vazač břemen odborný hod 32,000 2 500,00 80 000,00 

4 vazači 

8*4 32,000 

Součet 32.000 

OST Ostatní 
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANY CH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY 
38|OTS RO15160 A KEŘE T 50,000 1 500,00 75 000,00 

DLE HMOTNOSTI ODPADU, DLE ZRAPCOVÁNÍ ŠTĚPKY 

50 50,000 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 

39|R 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských siti soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 

nakládky 

1 1,000 

Součet 1.000 

| 40| R 013294000 Ostatní dokumentace stavby hod 28,000 1 300,00 36 400,00 

Předání díla, příprava dokumentů 

28 28,000 

Součet 28.000 

VRN5 Finanéni naklady 

41R 052203000 Rezerva dodavatele soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 

Rezerva na skryté vady a nepředvídatelné náklady — možno 

vyhodnotit při vlastní manipulaci, např. uřezání rámu kabiny 

1 1,000 

Součet 1,000 

Celkem 
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Statutární město Ostrava 
magistrát 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2138/2025/OW/VZ 

Počet stran: 1 

PLNÁ MOC 

ke smlouvě o dílo č. 2138/2025/Ol/VZ 
na provedení díla „Prodloužená Porážková IV. etapa — vymístění železniční točnice“, v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

Objednatel: © Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 
zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

IČO: 00845451 

Zhotovitel: TSS GRADE, a.s. 

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava 

IČO: 35 802 723 
Podnikající na území České republiky prostřednictvím: 

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika 
se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno 

IČO: 02765055 
zastoupena: Ing. Petrem Heilandem, vedoucím obchodního oddělení na základě plné moci 

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele: 

a) zastupovat objednatele při jednáních ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat 
za objednatele písemnosti, spojené s provedením díla apod. 

b) zastupovat objednatele při jednáních s vlastníky pozemků a nemovitostí určených k provedení díla 

před zahájením, v průběhu a po dokončení. Způsob projednání musí být odsouhlasen zástupcem 

objednatele. 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 
do provedení díla „Prodloužená Porážková IV. etapa — vymístění železniční točnice“. 

za objednatele 
Ing. Břetislav Riger 
náměstek primátora 

na základě plné moci 

-podepsáno elektronicky- 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

  

za zhotovitele 
Ing. Petr Heiland 

vedoucí obchodního oddělení 
na základě plné moci 

-podepsáno elektronicky- 
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Statutární město Ostrava 
magistrát 

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2138/2025/OWVZ 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE 
O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH 

Sledované období: číslo ZP 

  

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel: 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Bankovní ústav: Ceska spořitelna a.s., poboč.Ostrava 

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800 

Ičo: "00845451 
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) 

Číslo smlouvy objednatele : 

ze dne: 

  

Číslo smlouvy zhotovitele: 

ze dne: 

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH: 
  

Výše DPH 
0,00 Kč 

Celková cena díla vč. DPH 

0,00 Kč   
  

  

Rozpis ceny 

Cena - bez DPH 0,00 Kč 

Výše DPH 0,00 Kč 

Cena - vč. DPH 0,00 Kč 

NÁZEV STAVBY: 

    
  

  

ORG: 

PŘEDMĚT DÍLA: 
  

Fakturujeme vam na základě smlouvy o dílo č. .......... ze dne ........... práce za období .................................. MZ. příloha 

PRŮBĚH FAKTURACE 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

i > od zahájení do konce s ; od zahájení do konce m :; 
popis položky předchozího období ve sledovaném období sledovaného období zbývá k fakturaci 

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč| 0,00 Kč 0,00 Kč| 

PŘEHLED FAKTURACE - část B 

dílčí faktura období částka poznámka 

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč 

Zbývá fakturovat 0,00 Kč 

PROHLÁŠENÍ 

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci 

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části 

objednatelem. 

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu. 
  

Poznámka Objednatele: 

  

  

Za Zhotovitele: 

    

  

  

jméno: 

funkce: datum: podpis: 

Za TDS: 

jméno: 

funkce: datum: podpis: 
    

Za Objednatele převzal: 

jméno: 

funkce: datum: podpis: 
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