

SMLOUVA O DÍLO

Č.SML/2025/1426/OZS

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Jaroslavem Vodákem, vedoucím odboru dopravy úřadu MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Tomáš Jelínek
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel
obchodní firma: DAP. a. s.
zapsaný v OR sp. zn. B 7520 vedená Městským soudem v Praze
zastoupená: Mgr. Petrem Ondráškem, předsedou představenstva
se sídlem: Sarajevská 1498/17/17, 120 00 Praha 2
IČ: 26508583
DIČ: CZ26508583
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I. Úvodní ustanovení

Smlouva o dílo č. SML/2025/1426/OZS je dílčí smlouvou rámcové dohody č. SML/2024/0789/OZS.

II. Předmět díla

Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: oprava většího rozsahu chodníku v ulici Výchozí - úsek u domu č. p. 375/1 v ulici Výchozí p. č. 1971, k. ú. Podolí, Praha 4 – výměna asfaltu za mozaikovou dlažbu, včetně předláždění 1 metru stávající mozaiky tak, aby došlo k vyrovnání terénu mezi starou dlažbou a nárožím. Součástí bude přeložení obrubníků v celé délce opravy. Součástí zakázky jsou také všechny související činnosti, včetně úklidu stavbou dotčeného území.

Všechny práce budou provedeny dle cenové nabídky zhotovitele.

III. Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 4 dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 20 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV. Cena díla

4.1. Cena díla činí : 242 366,19 Kč bez DPH
 50 896,90 Kč DPH
 293 263,09 Kč s DPH.

4.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy.

4.3. Pozemek, na který se vztahuje předmět díla, není využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem není poskytováno DIČ.

V. Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu za převzaté dílo je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

6.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.

6.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

6.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:

- č. 1 cenová nabídka
- č. 2 fotodokumentace a mapa se zákresem

- 5. 09. 2025
V Praze dne.....

.....
za objednatele Jaroslav Vodák
vedoucí odboru dopravy

9.9.2025
V Praze dne.....

.....
za zhotovitele Mgr. Petr Ondrášek
předseda představenstva

DAP. a.s.



DAP. a.s., Sarajevská 17, 120 00 Praha 2, IČO 26508583 DIČ CZ26508583

MČ Praha 4
odbor dopravy
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4
Iveta Pešková
tel : 261 192 624
e-mail: iveta.peskova@praha4.cz

Věc: Nabídka č. 345/25

Akce: Výchozí

Termin provádění: dle dohody
Doba výstavby: 7 kal. dní
Předpokládaný rozsah: dle cenové nabídky
Záruční doba: 36 měsíců
Platnost nabídky: 2025

Cenová nabídka přiložena.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
Práce budou fakturovány dle skutečně provedených výměr.

Vypracoval

V Praze dne 4.8.2025

Za DAP. a.s.

Ing. Jaroslav
technický ředitel

Firma DAP. a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 7520

www.dap.cz

dap@dap.cz

DIČ: CZ26508583

Oberbank AG, pobočka Česká republika č. účtu : 2171127152/8040

REKAPITULACE STAVBY

Kód 3-8-25
Stavba: Výchozí

KSO
Místo Výchozí x Levá

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2025

Zadavatel

IČ
DIČ

Zhotovitel

IČ
DIČ

Projektant


IČ
DIČ

Zpracovatel

IČ
DIČ

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			242 366,19
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	242 366,19	50 896,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	293 263,09



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-8-25

Stavba: Výchozí

Místo: Výchozí x Levá

Datum: 4. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		242 366,19	293 263,09	
3-8-25	Výchozí	242 366,19	293 263,09	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výchozí

KSO:

Místo: Výchozí x Levá

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH

242 366,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	242 366,19	21,00%	50 896,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

293 263,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výchozí

Místo:

Výchozí x Levá

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

4. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

242 366,19

HSV - Práce a dodávky HSV

220 176,19

1 - Zemní práce	85 892,45
5 - Komunikace pozemní	81 456,80
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	5 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 498,20
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	29 846,73
998 - Přesun hmot	6 182,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 190,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 730,00
VRN6 - Územní vlivy	5 730,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 730,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výchozí

Místo:

Výchozí x Levá

Datum: 4. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							242 366,19
D		HSV	Práce a dodávky HSV				220 176,19
D		1	Zemní práce				85 892,45
4	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	3,100	122,00	378,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106111				
75	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	43,400	266,00	11 544,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107121				
76	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	43,400	704,00	30 553,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107130				
15	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	50,400	236,00	11 894,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107142				
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	14,000	156,00	2 184,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113201112				
16	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	14,155	1 650,00	23 355,75
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212132				
48	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,155	302,00	4 274,81
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117				
49	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14,155	22,50	318,49
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119				
17	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	43,400	32,00	1 388,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181152302				
D		5	Komunikace pozemní				81 456,80
72	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	43,400	172,00	7 464,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831011				
73	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	7,000	529,00	3 703,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565145101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm	m2	43,400	515,00	22 351,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567114111				
38	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,000	13,40	93,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231108				
74	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,000	324,00	2 268,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134111				
41	K	578142115	Litý asfalt MA B (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,100	763,00	2 365,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/578142115				
42	K	578901113	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	3,100	29,00	89,90
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/578901113				
43	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikaci pro pěší lože z kaménka	m2	40,300	1 070,00	43 121,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591412111				
44	M	58381006	kostka dlažební mozaika vapennár 4/6 (ze skladu TSK)	m2	38,000	0,00	0,00
	D	8	Vedení trubicí dálková a připojná				5 300,00
28	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	3 440,00	3 440,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212				
29	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	1,000	1 860,00	1 860,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 498,20
77	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	3,100	197,00	610,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916111123				
78	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 (ze skladu TSK)	m2	0,310	0,00	0,00
	VV		3,1*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,310		
25	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	446,00	6 244,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916241113				
26	M	58380002	obrubník kamenný žulový příčný 1000x320x240mm (ze skladu TSK)	m	1,000	0,00	0,00
37	K	919732211	Slyčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,000	129,00	1 935,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211				
35	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	15,000	107,00	1 605,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112				
9	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	14,000	50,70	709,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979024443				
3	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV	m2	3,100	127,00	393,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979071131				
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				29 846,73
57	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	17,794	52,40	932,41
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	355,880	11,00	3 914,68
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559				
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,088	58,70	650,87
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561				
60	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	221,760	14,20	3 148,99
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569				
61	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,771	179,00	675,01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611				
64	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,425	352,00	14 581,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873				
63	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,088	536,00	5 943,17
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875				
	D	998	Přesun hmot				6 182,01
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	14,205	254,00	3 608,07
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011				
66	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	14,205	34,70	492,91
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223094				
67	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	71,025	29,30	2 081,03
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223095				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				22 190,00
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				5 000,00
68	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012444000				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 730,00
69	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 730,00	5 730,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000				
	D	VRN6	Územní vlivy				5 730,00
71	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	5 730,00	5 730,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/060001000				
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 730,00
70	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	5 730,00	5 730,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/070001000				

