
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-003096

Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2025/310

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 

Název související veřejné zakázky:

1/23 Kardašova Řečice, obchvat, doplňkový GTP
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
20006-15937031/0710 
zjq4rhz
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ ř e d i t e l k a  Správy České Budějovice 

ředitelka Správy České Budějovice
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

^ ■

a

2. Společnost „RD GTP MENŠÍCH STAVEB 2023 GTC-SMS-GT-SDP-GS“

Vedoucí společník: GeoTec-GS, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
a
Společník 2:
se sídlem:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
25103431
CZ25103431
MS v Praze, oddíl B, vložka 4524 
akciová společnost
51-3658250237/0100, Komerční banka 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ p ř e d s e d o u  představenstva 

místopředsedou představenstva 
členem představenstva 

obchodní ředitel

vedoucí pracoviště České Budějovice

SAMSON PRAHA, spol. s r. o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


ICO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupena:
a

Společník 3:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupena:
a

Společník 4:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupena:

a
Společník 5:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupena:
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

48539589
CZ48539589
MS v Praze, oddíl C, vložka 19476

jednatelem

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo
46344942
CZ46344942
KS v Brně, oddíl B, vložka 699

, předsedou představenstva

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/la, 130 00 Praha 3
25793349
CZ25793349
MS v Praze, oddíl B, vložka 6088

předsedou představenstva 
členem představenstva

GEOSTAR, spol. s r. o.
Tuřanka 240/111, 627 00 Bmo -  Slatina
13690337
CZ13690337
KS v Bmě, oddíl C, vložka 436

jednatelem

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- realizace doplňkového geotechnického průzkumu pro stavbu „1/23 Kardašova Řečice, obchvat“

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- technické podmínky definované Rámcovou dohodou;

- všechny aktuální platné normy a předpisy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP 
menších staveb pozemních komunikací 2023“, číslo 01ST-001163, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném 

na www.pjpk.cz.

http://www.pjpk.cz/


Článek II.
Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 
následující výši:

Celková cena plnění v Kě 
bez DPH

DPH v Kě Celková cena Služeb v Kě 
věetně DPH

2 343 264,- 492 085,- 2 835 349,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Přípravné práce (vytyčení, střety zájmů, vstupy): do 4 týdnů od účinnosti smlouvy 

Realizace technických terénních prací: do 4 týdnů 

Laboratorní zkoušky: do 6 týdnů 

Vyhodnocení: do 4 týdnů

Celková lhůta na zpracování průzkumu je min. 18 týdnů = 4,5 měsíce.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: 1/23 Kardašova Řečice, obchvat.

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne 
odevzdám a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Nepoužito. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je 
dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na 
vlastní náklady a riziko.

4. Obecné podmínky pro předám a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště 
a jeho vybavení: Nepoužito.



5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Nepoužito.

6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené 
v Rámcové dohodě.

7. Ostatní podmínky, za kteiých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužito.

8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.

9. Způsob předám a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předám a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody:
Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice, Lidická tř. 110/49, 370 44 České 
Budějovice.

10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele|

za zhotovitele

11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele a to: Zapracování 
výsledků a doporučení doplňkového GTP do závěrečné zprávy.

12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
kteiý je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: výstavby
adresa: Správa České Budějovice

Lidická 110/49
370 44 České Budějovice

k rukám:
Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
e-mail: 
k rukám:

14. Nepoužito.



Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Projektová dokumentace
2. Nepoužito
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.12 
14:40:47 +02'00'

Digitálně podepsal
^ ■
Datum: 2025.09.12 
14:44:26 +02'00’

Digitálně podepsal
Datum: 15.09.2025 15:14:24 +02:00



Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 05PT-003096 objednatele

SOUPIS PRACÍ

m Digitálně podepsal
■ M M I 1
Datum: 2025.09.12 
15:56:31 + 0 2 W

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.12 
15:52:53 +02'00'



S o u p i s  p r a c í  -  p ř í l o h a  č .  3  S m l o u v y  0 5 P T - 0 0 3 0 9 6  ( G T C / 2 0 2 5 / 3 1 0 )

R á m c o v á  d o h o d a  n a  G T P  m e n š íc h  s ta v e b  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c í  2 0 2 3 , 0 1 S T -0 0 1 1 6 3

pol. výkon / dodávka prací počet 
__ " L i__

jedn. jedn.
cena

cena
Kč

1. VRTANÍ A o d k r y v n e  PRAČE
1.1. A-VRTNÉ PRÁCE

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 -10,0 m 0 bm Nepoužije se
1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m 0 bm Nepoužije se
1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 -10,0 m 20 bm
1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m 0 bm Nepoužije se
1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou 0 bm Nepoužije se
1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK 0 bm Nepoužije se
1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m 6 bm
1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu > 30,0 m 0 bm Nepoužije se

1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém 
intervalu 0,0 - 30,0 m 80 bm

1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu 
k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 80 bm

1.1. 11 Presiometrické vrty vrtané TK (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalu 0 bm Nepoužije se

1.1. 12 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076 mm) - pří platek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových 
intervalů 32 bm u

1.1. 13 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 0 bm Nepoužije se
1.1. 14 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice 0 bm Nepoužije se
1.1. 15 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0112 mm) 0 bm Nepoužije se
1.1. 16 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu 0 ks Nepoužije se
1.1. 17 Přibírka HG vrtu na 0125 až 254 mm 0 bm Nepoužije se
1.1. 18 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (0120 až 254 mm) 0 bm Nepoužije se
1.1. 19 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění 0 bm Nepoužije se
1.1. 20 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace 0 ks Nepoužije se
1.1. 21 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace 0 bm Nepoužije se

1.2. B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK 0 prac. Nepoužije se
1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem 0 prac. Nepoužije se
1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu 4 prac.
1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích 0 prac. Nepoužije se
1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověřeni polohy podzemních inženýrských sítí 0 prac. Nepoužije se
1.2. 6 Provozní pažení a odpažení vrtů 60 bm u
1.2. 7 Osazeni zhlaví vrtu (HG, inkiino) 0 ks Nepoužije se
1.2. 8 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážniho měření 32 hod.
1.2. 9 Likvidace vrtů hutněným záhozem 100 m u
1.2. 10 Likvidace vrtů jilocementovou suspenzí 0 m Nepoužije se
1.2. 11 Skartace vrtného jádra 100 m u
1.2. 12 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *) 1 kpl
1.2. 13 Škodv na pozemcích *) 1 kpl

1.3. C- ODBĚR VZORKU
1.3. 1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B 12 ks
1.3. 2 Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B 0 ks Nepoužije se
1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B 0 ks Nepoužije se
1.3. 4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 12 ks i ^ ^ m
1.3. 5 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison 0 ks Nepoužije se
1.3. 6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou 8 ks I ^ M I
1.3. 7 Odběr vzorků vody 4 ks
1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro stanovení znečištění zemin 0 ks Nepoužije se

d ílč í m ezisoučet - pol. 1. b ez D PH
2. POLNÍ ZKOUŠKY

2. 1 Presiometrické zkoušky 16 zk.
2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku 4 zk.
2. 3 Dilatomerické zkoušky (DIVIT) 0 zk. Nepoužije se
2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku 0 zk. Nepoužije se
2. 5 Dynamické penetrační zkoušky 0 bm Nepoužije se
2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku 0 zk. Nepoužije se
2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT 100 bm I ^ ^ H
2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU 100 bm H H !
2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU 4 zk.
2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m) 0 ks Nepoužije se
2. 11 Měření Schmidtovým tvrdoměrem 20 zk.
2. 12 Měření kapesním penetrometrem 10 m n
2. 13 Statická zatěžovací zkouška 0 ks Nepoužije se
2. 14 Rázová zatěžovací zkouška 0 ks Nepoužije se
2. 15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 48 hod.

d ílč í m ezisoučet - pol. 2. bez DPH
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRAČE

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření 0 hod. Nepoužije se
3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) 0 m Nepoužije se
3. 3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS) 0 m Nepoužije se
3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES) 0 bod Nepoužije se
3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) 0 bod Nepoužije se
3. 6 Odporové profilování 0 bod Nepoužije se
3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM) 0 m Nepoužije se
3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) 0 bod Nepoužije se
3. 9 Gravimetrie (tíhová měření) 0 bod Nepoužije se
3. 10 Georadarové měření (GPR) 0 m Nepoužije se
3. 11 Magnetometrie 0 bod Nepoužije se
3. 12 Metoda spontání polarizace (SP) 0 bod Nepoužije se
3. 13 Spektrometrie - gama aktivita (SG) 0 bod Nepoužije se
3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) 0 m Nepoužije se
3. 15 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) 0 m Nepoužije se
3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) 0 m Nepoužije se
3. 17 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem 0 m Nepoužije se
3. 18 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 0 hod. Nepoužiie se

d ílč í m ezisoučet - pol. 3. bez DPH 0 Kč
4. LABORATORNÍ PRAČE

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") 12 zk.
4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") 12 zk.
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost 0 zk. Nepoužije se
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem 8 zk. I^ ^ M
4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku 0 zk. Nepoužije se
4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti 0 zk. Nepoužije se
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 12 zk.
4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost 0 zk. Nepoužije se
4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU 0 zk. Nepoužije se
4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso) 0 zk. Nepoužije se
4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti 8 zk.
4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak 8 zk.
4. 13 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) 1 zk. v
4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) -1 sada při 1 vlhkosti 1 zk.
4. 15 Stanovení agresivity zemin (hornin) 0 zk. Nepoužije se
4. 16 Stanovení obsahu organických látek 0 zk. Nepoužije se
4. 17 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech 0 zk. Nepoužije se
4. 18 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině 0 soubor Nepoužije se
4. 19 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny 0 zk. Nepoužije se
4. 20 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce 0 zk. Nepoužije se
4. 21 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách 54 hod.



d ílč í m ezisoučet - pol. 4. b ez D PH
5. GEO DETICKÉ PRAČE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek 12 ks
5. 2 Vytyčeni geofyzikálních profilů 0 m Nepoužije se
5. 3 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv dle předpisu B2/C1 12 ks
5. 4 Zaměření studní a vztažných objektů dle předpisu B2/C1 0 ks Nepoužije se
5. 5 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů dle PPK-BOD 0 ks Nepoužije se
5. 6 Určeni polohy a výšky geodetických bodů dle předpisu B2/C1 0 ks Nepoužije se
5. 7 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. 4 ks I ^ ^ H
5. 8 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1 8 ks
5. 9 Zajištění vytyčeni průběhu podzemních inženýrských sítí 8 ks ■ ■ ■

d ílč í m ezisoučet - pol. 5. b ez D PH ^ ■ č
6. HYDRO GEOLO GICKÉ PRAČE

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce 0 hod. Nepoužije se
6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace 0 hod. Nepoužije se
6. 3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod 0 zk. Nepoužije se
6. 4 Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní) 0 den Nepoužije se
6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) 0 zk. Nepoužije se
6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy 0 zk. Nepoužije se
6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů 0 bm Nepoužije se
6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací 0 den Nepoužije se
6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu 0 měsíc Nepoužije se
6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu 0 ks Nepoužije se
6. 11 Odběr vzorků vody - dynamicky 0 ks Nepoužije se
6. 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 0 zk. Nepoužije se
6. 13 Rozbor vody - základni chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně C 0 2 agresivity (Heyer) 0 zk. Nepoužije se
6. 14 Rozbor vody - kontaminace C10 - C40 0 zk. Nepoužije se
6. 15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC 0 zk. Nepoužije se
6. 16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) 0 zk. Nepoužije se
6. 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET 0 zk. Nepoužije se
6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in šitu) 0 zk. Nepoužije se
6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření 0 profil Nepoužije se
6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod 0 soubor Nepoužije se
6. 21 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 0 hod. Nepoužiie se

d ílč í m ezisoučet - pol. 6. bez D PH 0 Kč
7. PEDOLO GICKY PRUZKUM

7. 1 Pedologické terénní sondování 0 km Nepoužije se
7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracováni mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy 0 km Nepoužiie se

d ílč í m ezisoučet - pol. 7. bez D PH 0 Kč
8. KOROZNÍ PRŮZKUM

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů 0 bod Nepoužije se
8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy 0 bod Nepoužiie se

d ílč í m ezisoučet - pol. 8. bez D PH 0 Kč
9. VYKO NY G EO LO GICKÉ SLUŽBY

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce 60 hod.
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu 40 hod.
9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území 32 hod.
9. 4 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *) 0 kpl Nepoužije se
9. 5 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu 0 hod. Nepoužije se
9. 6 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 včetně výměnného formátu 40 hod.
9. 7 Zpracování konceptu závěrečné zprávy 140 hod.
9. 8 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) 80 hod. l

d ílč í m ezisoučet - pol. 9. bez D PH

Základ
Podíl (součet položek 1

10. OSTATNÍ položky 10 Popis až 8) Cena položky 10
ze základu pro výpočet 

položky 10

Další činnosti blíže nespecifikované a nutné pro provedení průzkumu, jako přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných 
vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, 
vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek

10. 1 podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a 
polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, 
administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách).

0.20 základ (položky 
1-8)

Celkem ( 20% ze základu položek 1-8)

CENA CELKEM BEZ DPH

R E K A P I T U  L Á C E

Celkem bez DPH DPH Celkem  včetně
1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
2. POLNÍ ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE ■ ■

4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE uu
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM uu
8. KOROZNÍ PRŮZKUM uu
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY mmmmm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10 OSTATNÍ

Celkem bez DPH 2 343 264 Kč
DPH 492 085 Kč

Celkem včetně DPH 2 835 349 Kč
*) pozn.: Uchazeč tyto položky neoceňuje, bude oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby. Tyto položky jsou neoceněné z důvodů porovnatelnosti nabídek.

žlutě vyplní dodavatel 
zeleně vyplní objednatel

Digitálně
Datum: 15.09.2025 15:13:48 +02:00



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 05PT-003096 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost „RD GTP MENŠÍCH STAVEB 2023 GTC-SMS-GT-SDP-GS“
Vedoucí společník: GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00
IČO: 25103431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524, jakožto zhotovitel 
stavebních prací „1/23 Kardašova Řečice, obchvat, doplňkový GTP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
poddodavatele

Identifikace poddodavatele: 
a) IČO (pokud bylo přiděleno), 

b) sídlo poddodavatele, 
c) kontaktní e-mailová adresa, 

d) telefon,
e) poddodavatel je/není malým 

nebo středním podnikem 
f) poddodavatelovy akcie 

jsou/nejsou kótovány na burze 
cenných papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude
poddodavatel

plnit:
a) popis dle 

soupisu prací,
b)% z celkové 
ceny Smlouvy

Obchodní název 
dodavatele (v případě 

společné nabídky 
dodavatelů, člena 

sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění poddodavatele, 

tj. smluvní strana 
dodavatele v uzavřené 

poddodavatelské 
smlouvě nebo který ji 

s poddodavatelem bude 
uzavírat.

Stavební geologie 
-  IGHG, spol. 

s r.o.

a) IČO: 47051175
b) sídlo poddodavatele: 
Tachlovice 7, 252 17

c) kontaktní e-mailová adresa:
a) vrtné práce 

b) méně než 5 %
GeoTec-GS, a.s.

e) poddodavatel je malým nebo
středním podnikem

f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů

GEOBE s.r.o.

a) IČO: 27675904
b) sídlo poddodavatele: Tasova

81, 683 33 Brankovice
c) kontaktní e-mailová adresa:

^ ■
d)

e) poddodavatel je malým nebo
středním podnikem

f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů

a) vrtné práce 
b) méně než 5 %

GeoTec-GS, a.s.



N N  C O M P A N Y

s.r.o.

a) IČO: 07564317
b) sídlo poddodavatele: Baškirská 
1404/1, 101 00. Praha -  Vršovice

c) kontaktní e-mailová adresa:

d) I c l e lb n B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
e) poddodavatel je malým nebo

středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných papírů

a) vrtné práce 
b) méně než 5 %

GeoTec-GS, a.s.

U N IG E O  a s.

a) IČO: 45192260
b) sídlo poddodavatele: Místecká 

329/258, 720 00 Ostrava -  
Hrabová

c) kontaktní e-mailová adresa:

d) telefon:
e) poddodavatel je malým nebo

středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných papírů

a) vrtné a 
laboratorní práce 
b) méně než 5 %

GeoTec-GS, a.s.

D ig itá lně  podepsal

Datum : 2025.09.12 
15:57:09 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 15.09.2025 15:13:33 +02:00

D atum : 2025.09.12 
15:53:21 +02'00'



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 05PT-003096 objednatele

PR O H L Á ŠE N Í O O D BO R N ÉM  PE R SO N Á LU

Společnost „RD GTP MENŠÍCH STAVEB 2023 GTC-SMS-GT-SDP-GS“
Vedoucí společník: GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00
IČO: 25103431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524, jakožto zhotovitel 
stavebních prací „1/23 Kardašova Řečice, obchvat, doplňkový GTP 05PT-003096“, (dále jen ..zhotovilcl"). 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci stavebních prací 
„1/23 Kardašova Řečice, obchvat, doplňkový GTP 05PT-003096“.

Funkce1 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah 
k dodavateli/poddodavateli:

inženýrská geologie -  geotechnika 
-  odpovědný řešitel úkolu: Pracovní smlouva

inženýrská geologie -  geotechnika 
-  odpovědný řešitel úkolu: Pracovní smlouva

inženýrská geologie -  geotechnika 
-  odpovědný řešitel úkolu:

Pracovní smlouva

zeměměřič Pracovní smlouva

Dig itá lně podepsal

Datum: 2025.09.12 
15:57:38 +02'00'

D ig itá ln ě  podepsal

Datum: 2025.09.12 
15:53:52+02'00'

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, číslo veřejné 

zakázky: 01ST-001163.

Digitálně podepsa
Datum: 15.09.2025 15:13:18 +02:00



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 05PT-003096objednatele

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 05PT-003096 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002.34846 
Název související veřejné zakázky:

1/23 Kardašova Řečice, obchvat, doplňkový GTP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby |m dc doplněno]
(dále jen „objednatel11),
a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba zhotovitele k předám služby |[doplní zhotovitel |
(dále jen „zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb|

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b). se vypustil

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne_______________  V Praze dne________________

[doplní zhotovitel | 
[doplní zhotovitel | 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název zhotovitele]

[jíněno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal
Datum: 15.09.2025 15:13:02 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.12 
15:58:06 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.12 
15:54:22+02'00'


