

ROZPOČET k události č. 2025/0023036

Správce objektu a konečný odběratel:

Magistrát města Třince, odbor správy majetku města
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČO: 00304221 | DIČ: CZ00304221

Dodavatel:

TRIREKO trade s.r.o.
Konská 26, 739 61 Třinec
IČO: 24788210 | DIČ: CZ24788210

K události č. 2025/0023036

Místo: ul. Poštovní 604, Třinec
Typ prací: Sanační a malířské práce – nebytový prostor

Rozpis prací a materiálu:

Zasažená plocha cca 137 m²
Z toho strop 58,5 m², stěny 78 m²
Opravy: 40% plošně osekání a oškrábání poškozených omítek a maleb
Nová omítka ratio slim v tloušťce cca 5 mm ve 40% plochy
Izolační nátěr Industrol ve 2 vrstvách na 20% plochy
Výmalba stěn (2x Primalex Plus), výmalba stropu (2x Primalex Plus)
Ostatní nutné práce: zakrývání prostor, úklid po pracích, odvoz a likvidace sutin

Tabulka s rozpisem prací a cenami (bez DPH):

Položka	Rozloha (m²)	Cena za m² (Kč)	Cena celkem (Kč)
Zajištění, dovoz a manipulace s materiálem	-	-	2 400
Ruční osekání a oškrábání omítek a maleb	54,8	185	10 138
Nová omítka ratio slim (tl. 5mm)	54,8	323	17 700
Izolační nátěr Industrol po zatečení (2 vrstvy)	27,4	150	4 110
Zakrývání ploch, příprava prostoru	-	-	2 800

Materiál na zakrývání (plachty, lepicí materiál)	-	-	1 120
Výmalba stěn (3x nátěr Primalex Plus)	78	78	6 084
Výmalba stropu (3x nátěr Primalex Plus)	58,5	84	4 914
Úklid prostor po provedených pracích	-	-	1 950
Odvoz a likvidace sutin	-	-	1 480

Celková cena bez DPH: 52 696 Kč

Termín realizace: do 30. srpna 2025

Doba realizace: maximálně 10 pracovních dní, dle stavu omítek

Záruční lhůta: 24 měsíců

V Třinci dne 4. 8. 2025

