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2025007076
[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, uzavřená mezi
	Jméno:
	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

	Sídlo:
	Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno

	Jednající:
	MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

	Kontaktní osoba:
	.......​................. ​...​........​......................................​......​.........​.......​......​......

	IČO:
	00346292

	DIČ:
	CZ00346292

	Zápis v OR:
	Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

	Bankovní spojení (číslo účtu):
	MONETA Money Bank, a s., č. ú. 117203514/0600


(dále jen „objednáte?
	a
Jméno:
	Jan Machálek
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

	Sídlo:
	Lipová 228/23, 682 01 Vyškov

	Zastoupený IČO:
	Janem Machálkem 41616944

	DIČ:
Bankovní spojení (číslo účtu):
	CZ6309160929 5787003389/0800


(dále jen „zhotovíte?)
1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v provedení oprav nášlapných vrstev podlah - garáže a zázemí sanitních vozidel v objektu objednatele na výjezdové základně ve Vyškově, a to vše způsobem a v rozsahu dle soupisu prací, který je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je přitom vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá z této přílohy. Součástí díla je rovněž likvidace vzniklého odpadu, a průběžný a závěrečný úklid.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do 28. 11. 2025. Místem splnění závazku zhotovitele k provedení díla podle čl. 1 této smlouvy je přitom výjezdová základna objednatele ve Vyškově, Purkyňova 36. Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnického zařízení objednatele v místě plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla podle této smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí a dle průběžných pokynů objednatele.
4. Závazek zhotovitele k provedení díla podle čl. 1 této smlouvy se považuje za splněný dokončením všech prací, spojených se zhotovením díla v dohodnutém rozsahu, pořízením písemného protokolu o předání a převzetí tohoto díla, prostého všech vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky.
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5. Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.
6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy celkovou cenu díla ve výši: 297 900,- Kč bez DPH, tj. 360 459,- Kč včetně DPH, s tím, že součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitel, spojené s plněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy v dohodnutém místě plněni, včetně dané z přidané hodnoty ve výši dle zákona s tím, že DPH bude vypořádána dle zákona o DPH. Změna ceny díla je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.
7. Cena díla podle čl. 6 této smlouvy je splatná po splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jeho písemného vyúčtování (daňového dokladu/faktury). Faktura bude doručena elektronicky na email: ​...................................​...​...................................... Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: P25V00003059. Součástí faktury bude rovněž kopie podepsaného předávacího protokolu dle čl. 4 této smlouvy. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
8. Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůté podle čl. 7 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.
9. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u dél tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v době do 24 měsíců ode dne splnění závazku podle čl. 3 této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemné ve lhůtě do 10-ti dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provádět odstraňování reklamovaných vady, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.
11. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
12. Neprovede-li zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě podle čl. 10 této smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.
13. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůté podle čl. 2 této smlouvy o víc, než jeden týden.
14. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem v této věci ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.
15. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 20 této smlouvy. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
16. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran.
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17. Zhotovitel uděluje objednateli z opatrnosti svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.
19. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě, že je tato smlouva uzavřena elektronickými prostředky, obdrží každá smluvní strana jeden identický elektronický soubor.
20. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby

V Brně dne
[bookmark: _GoBack]                         05.09.2025 				Ve Vyškově dne
[image: ]
MUDr. Hana Albrechtová 21
ředitelka
Objednatel
Jan Machál..
........​....................
......​....​.............​............​..........
ICO:.​......​....​.......​..................................4
........
Zhotovitel
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	Položkový rozpočet stavby

	Stavba	20251108	°Prava nášlapných vrstev	podlah - garáže a zázemí sanitek
Vyškov
Objekt:	1	Velká garáž
Rozpočet:	01	Oprava dlažby

	Objednatel:	IČO:
DIČ:

	
	

	Zhotovitel:
	Jan Machálek
Lipová 228/23
682 01	Vyškov - Křečkovice
	IČO:
DIČ:
	41616944
CZ6309160924

	Vypracoval:	Jan Machálek
Rozpis ceny
	Celkem

	HSV
	
	
	
	74 187,21

	PSV
	
	
	
	208 450,36

	MON
	
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	
	15 262,43

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	
	297 900,00

	Rekapitulace daní
	

	Základ pro sníženou DPH
	12 %
	
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	12 %
	
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	
	297 900,00 CZK

	Základní DPH
	21 %
	
	62 559,00 CZK

	Zaokrouhlení
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH
	360 459,00 CZK

	
	dne
	

	
	
	Zdravotnická z/chraiwá služba JihomoravSMjíZ kraje, p.o.
Kameniceki^Bríďje^ÓOBxRO Výjezdo^ zÁKt^řťíVywSv
TwJ.: 51 7 317	72Qmni4

	
	Za zhotovitele
	Za objednáte
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[bookmark: bookmark2]Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	
	
	58 998,00
	19,8

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	PSV
	
	
	208450,36
	70,0

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	
	
	15 189,21
	5,1

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	
	
	15262,43
	5,1

	Cena celkem
	
	
	
	
	297 900,00
	100,0
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Položkový rozpočet
	S:
	20251108	Oprava nášlapných vrstev podlah - garáže a zázemí sanitek Vyškov

	0:
	1	Velká garáž

	R:
	01	Oprava dlažby


	P.č
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena/ MJ
	Celkem

	Díl:
	96
	Bouráni konstrukcí
	
	
	
	58 998,00

	1
	965048515R00
	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm
	m2
	91,80000
	428 50
	39 336,30

	
	
	podlahová plocha : 10,20*9,00
Mezisoučet
	
	91.80000
91,80000
	
	

	2 965048516R00
	Příplatek za každý další 1 mm broušeni bet.povrchu
	m2
	91,80000
	6 793,20

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 91,80000
	
	91,80000
	
	

	3
	965081713RT1
	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické
	m2
	91,80000
	127 50
	11 704,50

	
	
	podlahová plocha 10,20*9,00
Mezisoučet
	
	91,80000
91.80000
	
	

	4 965081702R00
	Bouráni soklíků z dlažeb keramických
	m
	30,00000
	38.80
	1 164,00

	
	
	obvod garáže: 9,00+9,00+10,20+10,20 odpočty vrat a dveří -3,00-3,00-0,80-0,80-0,80 Mezisoučet
	
	38,40000
-8,40000
30,00000
	
	

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	
	
	
	208 450,36

	5
	771101115R00
	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 10 mm
	m2
	91,80000
	180 00
	16 524,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 91,80000
	
	91,80000
	
	

	6
	771101101R00
	Vysáváni podlah průmyslovýcm vysavačem pro pokládku dlažbv
	m2
	91,80000
	10.00
	918,00

	
	
	Odkaz na mn položky pořadí 3 91,80000
	
	91,80000
	
	

	7
	771101210RT1
	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G
	m2
	91,80000
	61.00
	5 599,80

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 91,80000
	
	91,80000
	
	

	8 771111121R00
	Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba
	m
	9,00000
	118.50
	1 066,501

	
	
	uprostřed místnosti mezi vraty : 9,00 Mezisoučet
	
	9,00000
9,00000
	
	

	9
	771130111R00
	Obklad soklíků rovných, do tmele, výšky do 100 mm
	m
	30,00000
	4 980,001

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 4 30,00000
	
	30,00000
	
	

	10
	771575109RU1 ..
	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 300 mm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (snár hmota)
	m2
	91,80000
	940.00
	86 292,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 7 91,80000
	
	91,80000
	
	

	11 771578011RT3
	Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei)
	m
	30,00000
	77.00
	2 310,00|

	
	
	vč. dodávky a montáže silikonu.
Odkaz na mn. položky pořadí 9 30,00000
	
	30,00000
	
	

	12 23521594. AR
	Stěrka podlahová samonivelační Mapei Ultraplan
	kg
	734,40000
	42.00
	30 844,80|

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 91,80000*8
	
	734,40000
	
	

	13
	28342442R
	Profil dilatační PVC DILEX-BWS 100, h = 10 mm, I = 2,5 m
	m
	4,00000
	295.87
	1 183,48

	
	
	na 9 m bude třeba 4 kusy 4
Mezisoučet
	
	4,00000
4,00000
	
	

	14
	597643241R
	Dlaždice keramická RAKO Taurus Granit 300 x 300 x 8 mm
	m2
	98,22600
	485 00
	47 639,61

	
	
	plocha podlahy + prořez 91,80*1,07
Mezisoučet
	
	98,22600
98,22600
	
	

	15 59764360R
	Sokl keramický RAKO Taurus Color 300 x 80 x 8 mm
	kus
	107,00000
	72,90
	7 800,301

	
	
	3 kusy a 1/3 na 1 bm + prořez 30,00*3,33*1,0710711
Mezisoučet
	
	107,00000
107,00000
	
	

	16 998771101R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
	t
	3,29187
	1 000 00
	3 291,871
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Položkový rozpočet
	S:
	20251108	Oprava nášlapných vrstev podlah - garáže a zázemí sanitek Vyškov

	0:
	1	Velká garáž

	R:
	01	Oprava dlažby


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena/ MJ
	Celkem

	Díl: D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	15 189,21

	17 979086112R00
	Nakládání nebo překládáni sutí a vybouraných hmot
	1
	3,23602
	242 50
	784,73


Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu
do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání: dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
	18 979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	3,23602
	330.50
	1 069,50

	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

	19 979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	45,30422
	28 20
	1 277,58

	20 979990107R00
	Poplatek za uloženi suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
	t
	3,23602
	3 080,00
	9 966,94

	kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

	21 979087312R00
	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m
	t
	3,23602
	
	1 427,08

	S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

	22 979087392R00
	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m
	t
	3,23602
	19100
	618,08

	23 979093111R00
	Uloženi suti na skládku bez zhutněni
	t
	3,23602
	14,00
	45,30

	Díl: VN
	Vedlejší náklady
	
	
	
	15 262,43

	24 005121 R
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	6 783,30
	6 783,30


Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízeni staveniště.
| 25 005122 R Provozní vlivy	Soubor 1,00000	2 826 38	2 826,38|
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v
				důsledku nezbytného respektovaní stávající doorav* ovlivňující stavební oráče.		
I 26 005124010R Koordinační činnost	Soubor 1,00000	5 652 75	5 652,751
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby
Celkem
297 900,001
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