

Smlouva o dílo ev. č. 257/2025

Článek I Smluvní strany

Objednatel: Město Hostinné

Sídlo Náměstí 69, 543 71 Hostinné
Zastoupené Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města
Zastoupené ve věcech technických Ing. Monikou Vackovou, vedoucí odboru
OIM, email majetek.vedouci@muhostinne.cz, mob. 777 311 826, a Alenou
Vaňkovou, referentkou OIM, email majetek.odpady@muhostinne.cz, mob.
725 998 607
IČO 00277908
DIČ CZ00277908
č. ú. 1303699319/0800
tel., MT +420 499 441 333
e-mail urad@muhostinne.cz
 starostka@muhostinne.cz
ID datové schránky: dgsbd5f
(dále jen „objednatel“),

Zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o.

Sídlo Bratranců Veverkových 2722, 530 02 Pardubice
Zastoupen Ing. Pavlem Petřem, jednatelem společnosti,
 č. autorizace ČKA 04476
IČO 42937680
DIČ CZ42937680
č. ú. [REDACTED] KB Pardubice
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného u rejstříkového soudu
 v Hradci Králové, spisová značka: oddíl C, vložka 1226;
 den zápisu: 11. prosince 1991
tel., MT [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“),

(dále též společně jako „smluvní strany“) spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo č. 25/04 (dále jen „SOD“).

Článek II Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení

Změny č. 1 Územního plánu Hostinné (dále jen „Změny č. 1“),
a to na základě Zastupitelstvem města dne 09.06.2025 schválené Zprávy o uplatňování
ÚP Hostinné za období 01/2017-03/2025, jejíž součástí je Zadání změny č. 1 ÚP.
Veškeré postupy, náležitosti díla a výstupy činností zhotovitele budou v souladu, zejm. se

zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „SZ“), a dalšími příslušnými právními předpisy, v jejich platném znění, které budou účinné v rozhodné době.

2. Základní předpoklady pro naplnění předmětu SoD:

- a) při pořizování Změny č. 1 bude postupováno mj. podle ust. § 323 SZ,
- b) obsahem Změny č. 1 je vedle věcných změn (viz schválené Zadání Změny č. 1) i zajištění souladu Územního plánu Hostinné (dále jen „ÚP“) s aktuálními právními předpisy,
- c) není požadováno variantní řešení návrhu Změny č. 1,
- d) Změna č. 1 bude pořizována v podrobnosti změny územního plánu s prvky regulačního plánu,
- e) aktualizace a změny vymezení jevů, jejichž vymezení je vázáno na hranice parcel, s výjimkou případů vázaných na aktualizaci vymezení zastavěného území a na splnění požadavků zadání Změny č. 1,
- f) předmětem SoD není podstatná úprava návrhu Změny č. 1 (viz § 103 odst. 1 SZ) pro opakované projednání,
- g) není požadováno zpracování vyhodnocení vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území,
- h) doba vyhodnocování předaného návrhu Změny č. 1 dle ust. § 93 odst. 2 SZ a čerpání lhůty stanovené podle ust. § 93 odst. 3 SZ se nezapočítává do lhůt a termínů pro plnění jednotlivých fází zpracování díla,
- i) jednotlivé fáze díla budou předávány v elektronické podobě (v souladu s požadavky právních předpisů), výstupy jednotlivých fází Změny č. 1 vč. finální podoby Změny č. 1 po vydání a úplné znění ÚP po vydání Změny č. 1 budou navíc předány i v jednom tiskovém vyhotovení,
- j) nepředpokládá se konání více veřejných projednání v rámci jedné fáze díla,
- k) pořizovatelem je v souladu s § 26 SZ Městský úřad Hostinné.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit:

- a) **zpracování návrhu Změny č. 1 pro společné jednání a veřejné projednání,**
- b) **upravení návrhu Změny č. 1 po projednání – úprava, která není podstatnou úpravou,** tj. upravení návrhu Změny č. 1 po posledním projednání, tj. upravení návrhu Změny č. 1 pro vydání Změny č. 1 zastupitelstvem města,
- c) **zpracování finální podoby Změny č. 1 po jejím vydání a úplného znění ÚP po vydání Změny č. 1,**
- d) zpracování díla osobou s příslušnou autorizací,
- e) další činnosti projektanta podle SZ, zejm. zajištění odborného výkladu na veřejném projednání,
- f) další činnosti projektanta a zhotovitele – zajištění odborného výkladu na projednání, při jednání zastupitelstva města, na kterém bude Změna č. 1 vydávána, a další související činnosti, a to vždy na základě konkrétní dohody objednatele a zhotovitele o podmínkách příslušného plnění (např. účast na pracovních konzultacích, jednáních, součinnost při vyhodnocování výsledků projednání apod.).

4. Objednatel se zavazuje:
 - a) zajistit nezbytnou součinnost se zhotovitelem za účelem splnění předmětu díla,
 - b) zajistit zprostředkování komunikace mezi zástupci objednatele, zhotovitelem, pořizovatelem a určeným zastupitelem,
 - c) zajistit předání všech relevantních podkladů,
 - d) uhradit cenu za jednotlivé fáze díla, a to při splnění všech podmínek plynoucích z této SoD pro obě smluvní strany.
5. Dílo bude zpracováno v těchto dílčích fázích:
 1. fáze – **Návrh Změny č. 1 pro společné jednání a veřejné projednání;** součástí plnění této fáze je:
 - a) zpracování návrhu změny územního plánu na základě zadání v souladu zejm. s ust. § 93 odst. 1 a přílohou č. 8 SZ, případné dopracování návrhu Změny č. 1 podle ust. § 93 odst. 3 SZ,
 - b) součinnost s pořizovatelem při zajištění odborného výkladu na společném jednání a na veřejném projednání,
 - c) jedno tiskové vyhotovení výstupů této fáze.
 2. fáze – **Upravený návrh Změny č. 1 – pro vydání zastupitelstvem města;** součástí plnění této fáze je:
 - a) upravení návrhu změny územního plánu na základě pokynů zpracovaných a předaných podle ust. § 102 SZ, které obsahují požadavky, jež nepředstavují podstatnou úpravu návrhu Změny č. 1,
 - b) jedno tiskové vyhotovení výstupů této fáze.
 3. fáze – **Změna č. 1 po vydání a úplné znění ÚP po vydání Změny č. 1;** součástí plnění této fáze je:
 - a) zpracování dokumentace vydané změny územního plánu,
 - b) zpracování dokumentace úplného znění územního plánu po vydání Změny č. 1,
 - c) jedno tiskové vyhotovení výstupů této fáze díla.

Článek III

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 1. fáze – **Návrh Změny č. 1 pro společné jednání a veřejné projednání:**
 - do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo a předání podkladů, zejména aktuálních dat ÚAP ORP Vrchlabí,
 2. fáze – **Upravený návrh Změny č. 1 – pro vydání zastupitelstvem města:**
 - do 3,5 měsíce od předání pokynů pořizovatele k úpravě návrhu a od předání a převzetí pokynů zpracovaných a předaných podle ust. § 102 SZ, vč. textů odůvodnění Změny č. 1 zpracovaných pořizovatelem,
 3. fáze – **Změna č. 1 po vydání a úplné znění ÚP po vydání Změny č. 1:**
 - do 2 měsíců od vydání Změny č. 1 zastupitelstvem města.

2. Dojde-li v průběhu zpracování díla ke změně, doplnění či zúžení pokynů již předaných zhotoviteli, ukončí se běh dosavadní lhůty příslušné fáze a tato lhůta pro provedení této fáze dle čl. III odst. 1 této smlouvy poběží znovu od počátku, a to ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemné sdělení takové změny či doplnění pokynu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro zhotovení díla. Vyzve-li zhotovitel objednatele k poskytnutí této součinnosti, uvede ve výzvě lhůtu, do kdy musí být tato součinnost objednatelem poskytnuta, aby mohlo být dílo předáno včas, tj. ve lhůtách sjednaných v čl. III odst. 1 této smlouvy. Nebude-li mu objednatelem příslušná součinnost poskytnuta v uvedené lhůtě, přeruší se běh lhůt pro plnění díla a jejich běh se obnoví až poté, kdy bude zhotoviteli poskytnuta vyžádaná součinnost. Doba plnění sjednaná v čl. III odst. 1 této smlouvy se prodlouží o dobu, jež uplyne ode dne skončení lhůty k poskytnutí součinnosti uvedené ve výzvě objednateli do dne, kdy objednatel poskytne vyžádanou součinnost.
4. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění jeho smluvních povinností je způsobeno mj. vyšší mocí ve smyslu čl. X této smlouvy nebo objednatelem.
5. Místem plnění je město Hostinné.
6. Objednatel se zavazuje ve spolupráci s pořizovatelem předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti podle článku II této smlouvy a převzít výsledky jeho činnosti, pokud nebudou v rozporu s obsahem této smlouvy.
7. Objednatel se dále zavazuje k provedení díla opatřit a předat zhotoviteli tyto podklady (věci):
 - a) text schváleného Zadání Změny č. 1 ve strojově čitelném formátu, resp. schválené Zprávy o uplatňování ÚP a relevantní stanoviska příslušných orgánů,
 - b) data platného Územního plánu Hostinné ve strojově čitelném formátu,
 - c) Územně analytické podklady ORP Vrchlabí (aktuální elektronická data ÚAP) v potřebném rozsahu,
 - d) informace o dalších podkladech, které by mohly mít vliv na předmět díla,
 - e) dostupné podklady pro jednotlivé požadavky „zadání“, pokud takové existují.O tyto poskytnuté podklady (věci) se nesnižuje cena za provedení díla sjednaná v čl. IV této smlouvy.

Článek IV **Cena díla**

1. Cena díla je stanovena dohodou.
2. Zálohy ceny díla nejsou smlouveny a nebudou poskytovány.
3. Celková cena díla je stanovena podle jednotlivých fází zpracování celého díla takto:

		cena bez DPH	DPH 21 %	cena celkem	z toho za jednotný standard bez DPH
1. fáze	Návrh Změny č. 1 pro společné jednání a veřejné projednání	245.000 Kč	51.450 Kč	296.450 Kč	95.000 Kč
2. fáze	Upravený návrh Změny č. 1 – pro vydání zastupitelstvem města	41.000 Kč	8.610 Kč	49.610 Kč	20.000 Kč
3. fáze	Změna č.1 po vydání a úplné znění ÚP po vydání Změny č. 1	43.000 Kč	9.030 Kč	52.030 Kč	30.000 Kč
celkem		329.000 Kč	69.090 Kč	398.090 Kč	145.000 Kč

4. Do dohodnuté ceny nejsou zahrnuty speciální průzkumy, jako geologický průzkum, radonový průzkum, studie protipovodňové ochrany, hlukové studie a speciální analýzy neuvedené v zadání apod.; podmínky zpracování či zajištění výše uvedených dokumentací či speciálních průzkumů, pokud budou vyžádány, budou dohodnuty samostatnou smlouvou o dílo nebo dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Výše DPH bude stanovena dle právních předpisů platných v době fakturace.
6. Smluvní strany sjednávají, že uzavřou dodatek k této SoD, ve kterém bude dohodnuta doba plnění a cena prací zhotovitele, pokud nastanou tyto skutečnosti, které nelze v době uzavření této smlouvy předvídat:
 - a) pokud bude nutné upravit návrh Změny č. 1 po projednání (po společném jednání a veřejném projednání), a přitom se bude jednat o podstatnou úpravu návrhu Změny č. 1, tj. pokud bude nezbytné předmět díla rozšířit o další dílčí procesní fázi nebo fáze,
 - b) pokud vyplyne potřeba vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území,
 - c) pokud dojde k dohodě o dalších souvisejících činnostech projektanta a zhotovitele podle čl. II odst. 3 písm. f) SoD a uzavření dodatku bude součástí příslušné dohody, např. pokud si objednatel vyžádá součinnost zhotovitele při vyhodnocování projednání, při dohodovacích a obdobných řízeních, při řešení případných rozporů, při prezentacích Změny č. 1 mimo jednání, která jsou předmětem díla apod.,
 - d) pokud v průběhu prací dojde k dohodě smluvních stran o rozšíření či zúžení řešené problematiky, případně k dohodě o změně termínů při plnění předmětu díla,
 - e) pokud dojde k jiné dohodě dle čl. III odst. 3 SoD,
 - f) pokud bude v průběhu pořizování změny ÚP vydán nový mapový podklad pro správní území města nebo jeho část a bude nutné na tento podklad reagovat úpravou vymezení entit v grafické části ÚP,

- g) pokud práce pořizovatele při vyhodnocení projednání překročí lhůtu 8 měsíců, nebo pokud dojde k přerušení provádění díla vyvolaného ze strany objednatele, které trvá déle než 3 po sobě jdoucí měsíce (bez vlivu na cenu),
- h) pokud v průběhu prací dojde k vydání či vydání změny politiky územního rozvoje nebo nadřazených územně plánovacích dokumentací a ty budou mít vliv na předmět díla, resp. na návrh řešení,
- i) pokud si objednatel nebo pořizovatel vyžádá zpracování nově vzniklých podkladů (např. pořízená územní studie, dokumentace záměru, územně analytické podklady apod.),
- j) pokud v průběhu prací nabude účinnosti právní předpis, který bude generovat potřebu formální nebo věcné úpravy dokumentace, způsobu předání apod.,
- k) pokud bude učiněn výklad právních předpisů (soudní rozhodnutí, metodický výklad MMR apod.), na který bude žádoucí reagovat upravením či doplněním ujednání SoD.

Článek V

Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci ceny díla po jednotlivých fázích dle čl. II a IV této SoD dílčími daňovými doklady.
2. Nárok na zaplacení ceny za dílčí fázi díla vzniká okamžikem předání a převzetí výstupů činnosti zhotovitele, tj. po podpisu protokolu a předání a převzetí dílčí části díla.
3. Po podpisu protokolu o předání a převzetí dílčí části díla objednateli a v postupu dle odst. 2 tohoto článku vystaví zhotovitel objednateli dílčí daňový doklad ve výši ceny dle čl. IV odst. 2 této smlouvy. Vyfakturovanou cenu díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů následujících po dni, ve kterém byl příslušný dílčí daňový doklad doručen objednateli.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli dohodnutý úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. Objednatel splní závazek na poskytnutí úhrady dnem, kdy bude částka připsána na účet zhotovitele.

Článek VI

Předání díla

1. Dílčí fáze díla je předána okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Před podpisem tohoto protokolu má objednatel právo kontroly projekčních výstupů a dalších výstupů činnosti zhotovitele předaných objednateli, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů. Dílo jako celek je předáno na základě podpisu protokolu o předání a převzetí poslední etapy díla.
2. První fáze díla může být předána ve dvou dílčích etapách. První etapou bude návrh Změny č. 1 pro vyhodnocení podle ust. § 93 odst. 2n SZ. V případě potřeby dopracování

návrhu Změny č. 1 bude druhou etapou této fáze dopracování návrhu Změny č. 1 zakončené kladným vyhodnocením podle ust. § 93 odst. 2 SZ. Pokud toto vyhodnocení a lhůta pro dopracování návrhu Změny č. 1 bude v součtu delší než 30 kalendářních dní, je zhotovitel oprávněn fakturovat 75 % ceny první fáze díla, a to 31. den po předání první etapy této fáze. Zbývajících 25 % ceny této fáze díla bude v tomto případě fakturováno po předání výstupů pro projednání.

3. O předání každé dílčí fáze a etapy díla objednateli bude sepsán předávací protokol, který obě strany opatří svým podpisem.
4. V případě předání díla doručením prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb zašle zhotovitel objednateli současně s předávaným dílem předávací protokol, který se objednavatel zavazuje do 7 pracovních dnů podepsat a navrátit k rukám zhotovitele.
5. Objednatel se stává výlučným vlastníkem příslušné části díla po jejím dokončení, podpisu protokolu o předání a převzetí části díla a úhradě ceny za příslušnou část díla.

Článek VII

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v jeho relevantním znění. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, dále se zavazuje, že bude plnit pokyny pořizovatele.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady vzniklé později odpovídá pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nevhodnými pokyny danými mu objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou.
4. Zhotovitel se zavazuje k odstranění všech včas uplatněných (tj. ve lhůtách výše uvedených) vad díla, které budou smluvními stranami uznány za opodstatněné. Vady díla, které budou prokazatelně zaviněny výlučně zhotovitelem, budou odstraněny na jeho náklad. V ostatních případech budou odstraněny na náklady objednatele.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání příslušné fáze díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny příslušné fáze díla bez DPH, s jejímž předáním je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

Článek VIII

Doba trvání

1. Tuto smlouvu lze před dokončením díla ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

- a) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v čl. III odst. 3 této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,
 - b) prodlení objednatele s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 30 dní,
 - c) prodlení zhotovitele s předáním jakékoliv fáze díla po dobu delší než 30 dní.
3. Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla nebo je v rozporu s právními předpisy.
 4. Dojde-li k ukončení smlouvy před dokončením celého díla, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s dosavadním zpracováním díla, které nepřekročí cenu díla, která odpovídá fázi a stavu rozpracovanosti díla.
 5. Pokud si objednatel vyžádá projednání díla v jeho rozpracovanosti se zástupci samosprávy (např. v odborné komisi), tak se doba mezi předáním podkladů pro příslušné jednání a „výstupem“ příslušného orgánu nezapočítává do lhůty zpracovatele pro zpracování příslušné fáze díla. Toto faktické přerušení běhu lhůty bude potvrzeno oběma smluvními stranami při jeho zahájení (předání podkladů) a ukončení (předání výsledku projednání) písemně, případně e-mailem.

Článek IX

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit (popř. zastavit) provádění díla, jestliže:
 - a) provádění díla brání vyšší moc,
 - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
 - c) dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu či orgánu územně samosprávného celku.
2. Přerušením provádění díla z výše uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty k provedení díla, když jejich běh se obnoví dnem, kdy se o odpadnutí těchto důvodů zhotovitel prokazatelně dozví. Lhůta pro provedení díla se prodlouží o stejný počet dní, jako tyto důvody trvaly.
3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozpracovanou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
4. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu.
5. Po dobu přerušení či zastavení provádění díla není zhotovitel povinen plnit své závazky z této smlouvy a nedostává se tudíž s jejich plněním do prodlení.

Článek X

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním některé ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie, vyhlášení nouzového stavu, jehož podmínky neumožňují plné využití kapacity pracovníků firmy, nebo dopravní embarga.
2. Nastane-li některá okolnost způsobená vyšší mocí, jež brání zhotovování díla, jsou smluvní strany povinny hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíců, mají obě strany právo od této smlouvy odstoupit.

Článek XI

Závěrečná ujednání

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami, jinak jsou změny nebo doplnění neplatné.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech exemplářích, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění této smlouvy bude zařazeno do evidence smluv města Hostinné a znění této smlouvy bude zveřejněno v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné; zveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Hostinné na její 79. schůzi konané dne 09.09.2025 usnesením č. 1280/79/RM/2025.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Hostinném 10.09.2025

V Pardubicích 12.09.2025

.....
za objednatele
Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Petruž, jednatel společnosti