

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3449
Stavba: Údržba - vložkování komínu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 703,19
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%		0,00
	12,00%	75 703,19	9 084,38
Cena s DPH		v CZK	84 787,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3449

Stavba:

Údržba - vložkování komínu

Místo:

Datum:

27.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		75 703,19	75 703,19
2025 - 3449	vložkování kom.tělesa a upevnění kouřovodu bytu č.3	75 703,19	75 703,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - vložkování komínu
Objekt:

2025 - 3449 - vložkování kom.tělesa a upevnění kouřovodu bytu č.3

Místo: Svor
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		75 703,19
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
795 - Lokální vytápění		0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - vložkování komínu
Objekt:

2025 - 3449 - vložkování kom.tělesa a upevnění kouřovodu bytu č.3

Místo: Svor Datum: 27.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 75 703,19

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	340235212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	953845213	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
3	K	953845223	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	8,000		0,00
4	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000		0,00
5	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	11,000		0,00
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,705		0,00
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,705		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,855		0,00
VV			0,705*31 'Přepočtené koeficientem množství		21,855		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,753		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
10	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,239		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	795		Lokální vytápění				0,00
11	K	795942003	Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 150 mm	m	1,500		0,00
12	M	54171017	roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 150mm	m	1,500		0,00
13	K	795942013	Napojení lomené ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 150 mm	m	0,500		0,00
14	M	CIK.SA041545	Koleno 45°, prům. 150, ČERNÁ	kus	2,000		0,00
15	K	998795121	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění ruční v objektech v do 6 m	t	0,015		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
16	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	4,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
17	K	0001	Přirážka zvýhodnění 1,11	kpl	65 543,880		0,00
18	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5960985

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6c55965e-0e9a-43fe-92cb-7c86c6974829

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.09.2025 08:45:20

Hash komponenty: 3d4d552418664f3da84bd7a39ef283a3244f7f37c5ac77df7a408216fee697c3

Hashovací funkce: sha256Hex



5ad6e76c-50ea-4cd4-b280-5f2b2ffcd2c8