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S MLOUVA O DÍLO Č .  

 

uzavřená podle §  2586 a násl. zákona č. 89/2012 S b., občanský zákoník, v platném znění, 
na vypracování projektové dokumentace pod názvem: 

„S portovní areál Východ - zázemí pro sportovce" 

1.&  S MLUVNÍ S TR ANY  

1.1. Objednatel 
název: Město Uherské Hradiště 
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
zastoupené: Ing. S tanislavem Blahou, starostu města 
I ČO:  00291471 
DI Č:  CZ00291471 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
Č. účtu: 27-1543078319/0800 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Lenka Pravdová, odbor investic 
tel. oprávněné osoby: 572 525 273 
e- mai l :  l enka. pr avdova( a mes t o- uh. c z 
mobilní číslo: 739 488 987 
ID datové schránky: ef2b3c5 

(dále jen „objednatel )̀ 

a 

1.2. Zhotovitel 
název: BAUMAS  projekt, s.r.o. 
sídlo: Moravská 3010/57a, 767 01 Kroměříž 
zastoupený: Ing. Pavlem Olšovským, jednatelem společnosti 
I ČO:  07657072 
DI Č:  CZ07657072 
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: vl. C  109381 vedená u Krajského soudu v Brně 
bankovní spojení: F io banka, a.s. 
č. účtu: 2701551445/2010 
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Pavel Olšovský 
tel. oprávněné osoby: 603 445 996 
e-mail: info@ bm-baumas.cz 
mobilní číslo: 603 445 996 
I D dat ové s c hr ánky:  54t pz vh 

(dále jen „zhotovitel )̀ 

2. PŘE DMĚT S MLOUVY  

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro 
zadávání veřejných zakázek. 

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
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smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovování díla. 

 

2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě. 

3. PŘE DMĚT DÍLA 

 

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro 
objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci pod názvem „S portovní areál Východ 
—  zázemí pro sportovce" v rozsahu a členění dle bodu 3.3 této smlouvy. S oučástí díla je i 
inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.4 a 3.5 spojená s předmětem díla. 

Projektová dokumentace bude řešit odstranění stávající stavby šaten a zpracování dokumentace 
nových šaten a vedlejších staveb - přístupové komunikace, připojení na inženýrské sítě, atd., dle 
architektonické studie „Zázemí sportoviště Mařatice —  Východ" zpracované Ing. arch. Michalem 
Hladilem, 3/2025. 

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla. 

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou: 
- Architektonická studie „Zázemí sportoviště Mařatice —  Východ" zpracovaná Ing. arch. Michalem 

Hladilem, 3/2025 
- Technické požadavky uvedené vjednotlivých ustanoveních této smlouvy o dílo 

3.2. Obecné požadavky na zpracování PD jakož i zhotovení následného díla, stavby. 

3.3. Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČS N, E N požaduje objednatel 
dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností: 

3.3.1. Funkční požadavky: Výsledné dílo musí splňovat veškeré požadavky budoucího provozu 
dle bodu 3. 

3.3.2. E stetické požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci 

3.3.3. F inanční požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci a 
cenám obvyklým. 

3.3.4. Kvalitativní požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci 

3.3.5. Požadavky na zpracování projektové dokumentace. S oučástí zpracované PD bude 
rovněž 

3.3.5.1. Kniha standardů vyjadřující kvalitativní estetické, funkční a kvalitativní požadavky 
na jednotlivé výrobky obsažené v dodávce. 

3.3.5.2. Zpracování technologické části provádění díla z hlediska možnosti provádění za 
provozu tj. vč. řešení způsobu zásobování, návaznosti a ochrany ostatních části 
objektu sportovního areálu. 

3.4. Předmět díla dle této smlouvy je: 

3.4.1. Provedení průzkumných prací pro zjištění stávajícího stavu 

3.4.1.1.1. geodetické zaměření 

3.4.1.1.2. zjištění stávajícího stavu dle katastru nemovitostí 

3.4.1.1.3. další případné služby a průzkumy související a nezbytné pro vypracování 
PD, průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí 
(kamerové zkoušky apod.); 

Tato část předmětu díla bude vyhotovena celkem v 1 vyhotovení v tištěné podobě 
a 1 v digitální podobě na CD/DVD nebo US B flash disku (formát „DWG" a „PDF"). 

J  
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3.4.2. Dokumentace pro odstranění stavby 

Požadavkem objednatele je zpracování projektové dokumentace pro odstranění stávajícího 
objektu šaten dle vyhl. 131/2024 S b. S oučástí PD bude i likvidace přípojek inženýrských sítí 
a podzemních částí stavby. 

Požadavky na provedení dokumentace o odstranění stavby: 

Tato část předmětu díla bude vyhotovena celkem ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě 
a 1 v digitální podobě na CD/DVD nebo US B flash disku (formát „DWG" a „PDF). 

• součástí projektové dokumentace bude i výkaz výměr a soupis prací a dodávek 
bude proveden dle vyhl. Č . 169/2016 S b. R ozpočet stavby bude zpracován podle 
doporučených cen, pro aktuální rok. 

3.4.3. Dokumentace pro povolení stavby (DS P) 

Požadavkem objednatele je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby nových 
šaten, aby bylo vytvořeno funkční a příjemné prostředí pro hráče, rozhodčí i veřejnost. 
S oučástí projektové dokumentace bude i projekt vedlejších staveb nutných pro užívání 
hlavního objektu —  přístupová komunikace, přípojky sítí atd. 

Požadavky na provedení projektové dokumentace:  
• musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 S b., stavební 

zákon, v platném znění, a souvisejícími předpisy 
• rozsah a obsah musí odpovídat vyhlášce Č. 131/2024 S b., příloha č. 1 Vyhláška o 

dokumentaci staveb, v platném znění, 
• do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek DO (dotčených orgánů), 

vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky objednatele, tak jak budou 
definovány v rámci kontrolních dnů projektu, 

• v případě nutnosti provedení dalších opatření vyplývajících z vyjádření a stanovisek, 
jako např. nutnost přeložky sítí, bude projektant koordinovat s příslušnými správci sítí 
a úřady, 

• v dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními dotčených 
orgánů a správců inženýrských sítí, případně dalšími správními úřady a institucemi 
a ostatními účastníky povolovacího procesu, potřebnými průzkumy. 

Proiektová dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu:  
• Č istopis PD DS P vč. vyjádření DO pro žádost o povolení záměru —  kompletní 

projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených požadavků DO 
a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 6x v tištěné podobě a 1x v digitální 
podobě na CD/DVD nebo US B flash disk (ve formátu pdf, dwg a dgn) 

3.5. Projednání PD, inženýrská činnost 

Během zpracování projektové dokumentace budou realizovány nezbytné výrobní výbory 
k upřesnění požadavků objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů a osob. Objednatel 
i zhotovitel jsou povinni přizvat kjednání potřebné osoby své strany (např. objednatel uživatele 
nebo správce objektu, zhotovitel poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné 
pro hladký průběh jednání a realizace díla. 
Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou 
moc, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

3.5.1. Kromě specifických činností popsaných výše je zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména: 
3.5.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti; 
3.5.1.2. prezentaci projektu vedení města, pokud bude vyžadována objednatelem. 
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3.5.2. V průběhu zadávacích řízení na zhotovitele stavby, které objednatel vyhlašuje podle 
zákona č. 134/2016 S b., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění je součástí 
předmětu díla i: 

3.5.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňováni zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 
2 pracovních dnů po jejich obdržení; 

3.5.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-li požadována; 

3.5.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezeni odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno; 

3.5.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 
požadováno. 

3.5.3. Dokumentace pro provádění stavby (DPS ) 

Požadavkem objednatele je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby nových 
šaten, aby bylo vytvořeno funkční a příjemné prostředí pro hráče, rozhodčí i veřejnost. 
S oučástí projektové dokumentace bude i projekt vedlejších staveb nutných pro užívání 
hlavního objektu —  přístupová komunikace, přípojky sítí atd. 

Požadavky na provedení projektové dokumentace:  
• musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 S b., stavební 

zákon, v platném znění, a souvisejícími předpisy 
• rozsah a obsah musí odpovídat vyhlášce č. 131/2024 S b., příloha č. 1 Vyhláška o 

dokumentaci staveb, v platném znění, 
• do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek DO (dotčených orgánů), 

vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky objednatele, tak jak budou 
definovány v rámci kontrolních dnů projektu. 

• v případě nutnosti provedení dalších opatření vyplývajících z vyjádření a stanovisek, 
jako např. nutnost přeložky sítí, bude projektant koordinovat s příslušnými správci sítí 
a úřady, 

• v dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními dotčených 
orgánů a správců inženýrských sítí, případně dalšími správními úřady a institucemi 
a ostatními účastníky povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, 

• součástí projektové dokumentace bude i výkaz výměr a soupis prací a dodávek 
bude proveden dle vyhl. č. 169/2016 S b. V rozpočtu a výkazu výměr nebudou 
uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr bude uvedena 
jejich technická specifikace, trn. podrobný technický a uživatelský standard. R ozpočet 
stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok. 

Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu:  
• Č istopis PD DPS  vč. vyjádření DO pro žádost o povolení záměru —  kompletní 

projektová dokumentace. Dokumentace bude odevzdána 6x v tištěné podobě a 1x v 
digitální podobě na CD/DVD nebo US B flash disk (ve formátu pdf, dwg a dgn) 

• rozpočet stavby včetně souhrnného rozpočtu bude zpracován podle doporučených 
cen pro aktuální rok ve 2 vyhotoveních, z toho 1x v tištěné formě a 1x v digitální formě 
na CD nebo US B flash disk (formát „E XCE L") 

• výkaz výměr, soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dle Vyhlášky č. 169/2016 
S b.) bude zpracován ve 2 vyhotoveních, z toho 1x v tištěné formě a 1x v digitální 
formě na CD nebo US B flash disk (formát „E XCE L") 

• v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena 
obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo 
dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně 
technickými daty a standardů. 
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3.6. S polupráce při provádění stavby —  autorský dozor (AD) 

3.6.1. Zhotovitel se zavazuje, ₹e na žádost objednatele bude provádět autorský dozor na 
základě objednatelem vystavené objednávky. Pro výkon autorského dozoru se sjednává 
odměna uvedená v odstavci 5.2. Zhotovitel má právo účtovat odměnu na základě 
objednavatelem odsouhlaseného výkazu o výkonu své činnosti 

3.7. Ostatní práce a povinnosti zhotot►itele 

Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, pili a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. J e povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese. 
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele a požadavky 
provozovatele, prověřit veškeré náležitosti majlcl vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se 
zavazuje zhotovovat své dílo vždy s ohledem na výsledný produkt, tj. stavbu, a to zejména 
z pohledu architektonická kvality, užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, 
trvanlivosti a celkových pořizovacích nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen 
objednatele včas upozorňovat na všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo 
(projekt i stavbu), jeho výslednou cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. 
Zhotovitel je povinen prokazatelné upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda 
objednateli vznikne. 

4. TE R MÍNY  A MÍS TO PLNĚNÍ 

4.1. S tavba se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitostí: parc.č. 3058/48, 3058/17, 
2057 st. v k.ú. Mařatice, ul. Větrná, město Uherské Hradiště. 

4.2. Termín zahájení projektových prací 

4.2.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu smlouvy, 
předpoklad 01.09.2025. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 
10 kalendářních dnů poté je zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce. 

4.2.3. Pokud zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace 

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat objednateli nejpozději 
v následujících termínech: 

4.3.1.1. Dokumentace pro odstranění stavby 
Kompletní projektová dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr bude vyhotovena 
a předána Objednateli do 130 dnů od podpisu smlouvy. 

4.3.1.2. Projektová dokumentace ve stupni DPS  vč. průzkumných prací bez 
vyjádření DO 
Projektová dokumentace bude vyhotovena a předána objednateli do 130 dnů od 
podpisu smlouvy. 

4.3.1.3. Projektová dokumentace ve stupni DPS  
Kompletní projektová dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr bude vyhotovena 
a předána objednateli do 100 dnů od vydání stavebního povolení. 

Dodrženi výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí 
na včasném spolupůsobení objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním objednatele, 
bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení. 
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Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 
a) Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu přl'slušné Lhůty pro dokončení objednateli k projednání. 

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele. 

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné. 

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách. 

4.3.2. Místo předání díla 
Veškeré výsledky činnosti zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle objednatele. 

5.  CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA 

Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných 
zakázek. 

5. 1.  Cena celkem za úplné provedení díla a úplný výkon požadovaných služeb činí 

Cena bez DPH 775 000 Kč 
Výše DPH 162 750 Kč 
Cena včetně DPH 937 750 Kč 

Z toho 

5.1.1. Cena za provedení dokumentace pro odstranění stavby 
Cena bez DPH 45 000 Kč 
Výše DPH 9 450 Kč 
Cena včetně DPH 54 450 Kč 

5.1.2. Cena za provedení dokumentace pro stavební povolení 
Cena bez DPH 460 000 Kč 
Výše DPH 96 600 Kč 
Cena včetně DPH 556 600 Kč 

5.1.3. Cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
Cena bez DPH 270 000 Kč 
Výše DPH 56 700 Kč 
Cena včetně DPH 326 700 Kč 

5. 2.  Cena za výkon autorského dozoru 1 000 Kč / hod. bez DPH.  Tato cena však není součástí 
celkové nabídkové ceny PD (viz 3.5.1.). 

5. 3.  Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření smlouvy 
předvídatelné, může se zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomí, že jednostranné navýšeni ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze 
měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě. 

5. 4.  Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši. 

5. 5.  V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací). 

5.6. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky: 
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a) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny zhotovitelem a následně objednateli 
přefakturovány). 

5.7. Výši ceny jednotlivých části díla, takjakje stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek: 
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně 

z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace; 
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny; 
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; 
d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla. 
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně. 

5.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností: 
a) faktické provedení fakturovaných činností, 
b) předání a převzetí díla nebo její části, 
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o odstraněni 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat 
d) teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.9. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny. 

6. PLATE BNÍ PODMÍNKY  

S mluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto: 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. S mluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má 
zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad). 

6.3. S platnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení objednateli do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 

6.4. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstranění. V případě, že objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla písemně 
neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad 
a nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného 
a včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit 
nejpozději do 15 dnů od předání díla. 

6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

6.6. J sou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními §  92a - §  92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavená v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.7. S azba DPH a výše DPH, popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě. 

6.8. J sou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 
o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

6.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

6.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčujíc( tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

6.8.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
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6.9. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „faktura'). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a) označení smlouvy; ' 
b) označen( banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno; 
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, ₹e dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této smlouvy podmínkou pro 
fakturaci; 

d) lhůtu splatnosti faktury; 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6.10. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě péti dnů od jejího doručen( vrátit zhotoviteli k opraveni. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, objednateli. 

6.11. Faktura je uhrazena dnem odepsán( fakturované částky z účtu objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje, ₹e v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona 
Č. 235/2004 S b. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodlené objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plněn( odpovídající dani z přidané hodnoty 
přímo na účet správce daně v režimu podle §  109a zákona Č. 235/2004 S b., o dani z přidané 
hodnoty, v platném zněni. 

7. PR OVÁ DĚNÍ DÍLA A S OUČINNOS T S MLUVNÍCH S TR AN 
7.1. Pro potřeby této smlouvy se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 

stavebnictví či projektování staveb. 

7.2. Zhotovitel bude při prováděni díla postupovat podle obecné platných předpisů, závazných 
a doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni 
uzavřeni této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádřen( veřejnoprávních orgánů a organizaci k rozpracované PD 
a podle zápisů projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případně obvyklé. 

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran, objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit. 

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, ₹e zhotovitelem předávané 
dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí. 

7.5. S mluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně 
oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany vjednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy. 

7.6. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu zhotovitele a jím 
zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracováni díla. Tyto informace a 
podklady předá objednatel neprodlené po jejich získání. Taktéž objednatel na základě písemné 
výzvy zhotovitele vystav( bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzen( a žádosti pro dotčené 
orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystaveni nespadá do kompetence zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli a jeho 
obchodních záměrech a jiných zájmech při plněn( této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnuti 
třetí osobě není nezbytné pro splněn( předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí nedal 
objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednáni a činit kontakty ve věci 

S tránka 8 z 14 



předmětu díla bez vědomí a souhlasu objednatele, s výjimkou jednán( s příslušnými dotčenými 
orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou. 

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mit vliv na plnění smlouvy, zavazuj( se zhotovitel i objednatel na 
tyto skutečnosti písemné upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně 
odsouhlasit. 

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
objednatele, a to neprodleně a pod sankci náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli 
vznikne. 

8. PŘE DÁ NÍ A PŘE VZE TÍ PŘE DMĚTU DÍLA 

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla objednateli v sídle 
Objednatele, a to bez vad a nedodělků. 

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 2. odst. 2.3. dokončené dle časového 
harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím 
protokolu, a to i před terminem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty 
připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu. 

8.4. Zhotovitel je povinen k předáni a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání objednatele i své poddodavatele. 

8.5. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí díla", který podepíši zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotoveni obdrží 
každá ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu 
protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol 
o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 

8.6. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti: 
8.8.1 Údaje o zhotoviteli a objednateli; 
8.8.2 Popis projektové dokumentace, která je předmětem předáni a převzetí (Identifikační údaje o 

díle nebo jeho částech); 
8.8.3 S oupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízení; 
8.8.4 S oupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 
8.8.5 Prohlášeni objednatele, zda dokumentaci přejímá nebo nepřejímá; 
8.8.6 V případě, že objednatel odmítá projektovou dokumentaci převzít, uvede v protokolu o 

předání a převzetí i důvody, pro které dílo převzít; 
8.8.7 Adresář osob s uvedením kontaktního spojeni, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 

k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění; 
8.8.8 S oupis příloh. 

Odpovědnost zhotovitele: zhotovitel bere na vědomi, že objednatel není osobou odborné 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad. 
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8.7. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze zhotovitele na objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním projektové dokumentace 
provést prezentaci viz čl. 3.3.1.2. této smlouvy konečné verze projektové dokumentace, zda je 
zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky objednatele do daného 
stupně projektové dokumentace. 

 

9. ZÁ R UKY  ZA DÍLO 

9.1. Odpovědnost za vady díla 
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho poddodavateli. 

9.2. Podmínky odstranění zjištěných vad  
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění objednatele 

zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu 
těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

9.2.3. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele. 

9.2.4. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.3. S mluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě. 

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 8.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

9.6. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě zhotovitele 
a objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že objednatel písemně oznámil 
zhotoviteli vady do 15-ti dnů poté, co je zjistil. 

9.7. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností objednatele dle této smlouvy. 

9.8. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně. V oznámení vad musí být vada 
popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných případech delší dle dohody 
smluvních stran. 

10. S MLUVNÍ POKUTY  

10.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok objednatele na náhradu škody. 

10.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv části projektové 
dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 4) je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

10.3. Prodlení zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

10.4. S mluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v proiektové dokumentaci  Pokud 
zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
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objednateli je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v objednatelem stanovené lhůtě. 

10.5. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou  Pokud bude objednatel v prodlení 
s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

10.6. Způsob vyúčtování smluvní pokuty .. 

10.6.1. S mluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtován( musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní 
pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. S trana 
povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 
30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

10.6.2. S trana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává. 

10.6.3. S mluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtováni musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

10.6.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává. 

10.7. Lhůta splatnosti smluvních pokut 
10.7.1. S trana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od 

dne obdržen( příslušného vyúčtování. 
10.7.2. S tejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlen(. 

10.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

11. ODS TOUPE NÍ OD S MLOUVY  

11.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. §  1908 občanského zákoníku. 
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze 
za podmínek dále uvedených. 

11.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušen( povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. J e tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. 

11.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 
a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 

30 dní; 
b) Zhotovitel poruš( či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny objednatele, uvedené 

v zápisech výrobních výborů projektu; 
c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, nezapracuje či 

provádí dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; 
d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití; 
e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

Č. 182/2006 S b., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnut(); 
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g) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh; 
h) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle 

ustanoven( zákona Č. 41$/2011 S b., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, v platném znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního 
orgánu objednatele ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 

i) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním. 

11.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 
a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost zhotoviteli dle této smlouvy déle 

než 14 dní; 
b) Objednatel bude v prodlení se splatností fakturo více jak 14 dní. 

11.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem, případně datovou 
schránkou do sídla druhé smluvní strany. 

11.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy. 

11.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody. 

11.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy. 

12. S POR Y  

12.1. S trany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem. 

13. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

13.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

14. VEDLEJ ŠÍ UJ EDNÁNÍ 

14.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou. 

14.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). J eho výlučná 
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím 
však hení dotčena. 

14.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této 
smlouvy. 

14.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s §  2358 a násl. zákona Č. 89/2012 S b., 
občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, 
které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu 
neurčitou. Užívací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak 
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měnit nebo dílo spojit sjiným dílem. Objednatel může svá oprávnění kdílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním pbjednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se zavazuje užít dílo způsobem, který" není v rozporu s dobrými mravy. 

14.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který" je předmětem díla jiným osobám, než je objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou. 

14.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatele nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

14.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

14.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit. 

15. ZÁVĚREČNÁ UJ EDNÁNÍ 

15.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem České republiky. S mluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo objednatele. 

15.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran. 

15.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy. 

15.4. S tane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. S mluvní strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím. 

15.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do", „nejpozději do", „od" a výrazy podobného významu vztahující, se kjakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz „po" bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod. 
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za Zhotb, v#le' razítko a podpis 
Ing. Pa O " vský Ing. J aro v Bartošek 
jednatel společnosti jedna společnosti 

za Objednatele - razítk
Ing. S tanislav Blaha 
starosta města 

 

16 -09-1025 
V Uherském Hradišti dne  V Kroměříži á•q• 

 

15.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „objekt S portovního areálu Mařatice, ul. 
Větrná č.p., a okolní pozemky .̀ 

15.7. Zaplacením smluvní pokuty ňezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy. 

15.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předniétu této smlouvy. 

15.9. V případě listinné formy je tato smlouva vyhotovena ve 2 originálech, z nichž každá ze stran 
obdrží po 1 vyhotovení. 

15.10.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. S mlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

15.11.Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona Č. 340/2015 S b., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), nebot' objednatel je mj. povinným subjektem 
dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit, 
a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné 
údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně 
objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. 

15.12.S mluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle §  5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. S oučasně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku. 

15.13.S mluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

15.14.Doložka podle §  41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesením R ady města Uherské Hradiště č. 1014/79/R M/2025 
ze dne 18.08.2025. 

16. PŘÍLOHY  S MLOUVY  

Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy: 
Příloha č. 1 —  S eznam poddodavatelů (je-li relevantní) 
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