

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **332-2024-25**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H1421ZPJ

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Třebětice – výpravní budova č.p.106

IC600383620

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.317585141N, 17.519471777E

Třebětice VB

Pracoviště výpravčího - denní místnost , sociální program

Oprava místnosti - denní, před instalací nové kuchyňky. Malování , nátěry ocelových konstrukcí, položení nové podlahové krytiny, úprava rozvodů elektroinstalace, nový 5l bojler na TUV. Práce je potřebné realizovat před montáží nové kuchyňské linky - termín bude upřesněn. Předpoklad první polovina září demontáž, nátěry, malování, elektroinstalace, první polovina října osazení bojleru po instalaci nové kuchyňské linky.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: říjen 2025

Příloha:

foto

Vzdálenost v KM

48

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	9/12/2025	
--	-----------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	9/12/2025	
--	-----------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	12/09/2025 v 9:02
--	-------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

9/15/2025	9/12/2025
-----------	-----------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	332/2024-25			
Název majetku	Třebětice – výpravní budova č.p.106		inventární číslo	IC600383620
zahájení prací	22.09.2025		ukončení prací	31.10.2025

popis prací

Požadavek - Třebětice VB.

Oprava místnosti - denní, před instalací nové kuchyňky. Malování , nátěry ocelových konstrukcí, položení nové podlahové krytiny, úprava rozvodů elektroinstalace, nový 5l bojler na TUV. Práce je potřebné realizovat před montáží nové kuchyňské linky - termín bude upřesněn. Předpoklad první polovina září demontáž, nátěry, malování, elektroinstalace, první polovina října osazení bojleru po instalaci nové kuchyňské linky.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: říjen 2025

Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PŘÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,83	48		
	Cena za zakázku celkem				93 423,87	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 332
Stavba: 332 Třebětice – výpravní budova č.p.106

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 332

Stavba: 332 Třebětice – výpravní budova č.p.106

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01oprava denní místnosti
- 02VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

332 Třebětice – výpravní budova č.p.106

Objekt:

01 - oprava denní místnosti

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,000		
2	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	1,500		
3	K	011514000	Stavebně-technický průzkum- výjezd pro stanovení postupu prací a nákup materiálu	soub	1,000		
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,303		
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	1,515		
vv			0,303*5 "Přepočtené koeficientem množství		1,515		
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,303		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,544		
vv			0,303*48 "Přepočtené koeficientem množství		14,544		
vv			Součet		14,544		
8	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,274		
vv			0,303-0,029		0,274		
9	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,029		
10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,303		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					
11	K	725530811	Demontáž ohřivač elektrický přepadový do 12 l	soubor	1,000		
12	K	725531101	Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	1,000		
13	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	1,000		
14	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		
15	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000		
16	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	soub	1,000		
17	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	%	94,570		
18	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařízení předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	94,570		
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
19	K	741124624R	Úprava elektroinstalace(demontáže,přepojení, kabeláž,nové zásuvky, vypínače,lišty...)	soub.	1,000		
D	776	Podlahy povlakové					
20	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	8,400		
21	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	8,400		
22	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	8,400		
vv			8,4		8,400		
vv			Součet		8,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	8,400		
24	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	8,400		
25	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	8,400		
	VV		3*2,8		8,400		
	VV		Součet		8,400		
26	M	M1	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	9,660		
	VV		8,4*1,15		9,660		
27	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	11,600		
	VV		11,6		11,600		
	VV		Součet		11,600		
28	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	11,600		
	VV		(3+2,8)*2		11,600		
	VV		Součet		11,600		
29	M	M2	lišta soklová PVC 18x80mm	m	12,180		
	VV		11,6*1,05		12,180		
30	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	8,400		
31	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	8,400		
32	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	200,778		
33	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	200,778		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
34	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,480		
35	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,480		
36	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,480		
37	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,480		
	VV		dveře				
	VV		0,8*2,05*2		3,280		
	VV		okno				
	VV		1,2		1,200		
	VV		Součet		4,480		
38	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	4,480		
39	K	783132121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 50%	m2	4,480		
40	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	13,425		
41	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	13,425		
42	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	13,425		
	VV		13,425		13,425		
	VV		Součet		13,425		
43	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,425		
44	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	13,425		
45	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,425		
	VV		strop				
	VV		3*2,8		8,400		
	VV		zárubeň				
	VV		(2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)		1,185		
	VV		nosníky				
	VV		3,2*0,1*3*4		3,840		
	VV		Součet		13,425		
46	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	6,000		
47	K	783601731	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	6,000		
48	K	783615571	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	6,000		
49	K	783634561	Základní jednonásobný epoxidový nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	6,000		
50	K	783637631	Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	6,000		
51	K	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií	m2	9,000		
52	K	619991005	Zakrytí stěny PE fólií	m2	15,000		
53	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	619991021	Olepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	16,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
55	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	37,120		
56	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	37,120		
57	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	37,120		
58	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	37,120		
59	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	15,000		
60	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	37,120		
61	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	37,120		
VV			(3+2,8)*2*3,2		37,120		
VV			Součet		37,120		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 332 Třebětice – výpravní budova č.p.106
Objekt: 02 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


D		HZS				Hodinové zúčtovací sazby	
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	4,000		
D		VRN				Vedlejší rozpočtové náklady	
2	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	7,000		

HARMONOGRAM


Číslo zakázky	332/2024-25		
Název majetku	Třebětice – výpravní budova č.p.106	inventární číslo	IC600383620
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 31.10.2025
popis prací Požadavek - Třebětice VB: Objednávka materiálu Demontáže_bourací práce Montáž nové baterie Hrubé rozvody elektroinstalace Přepojení elektroinstalace Příprava podkladu pro truhlářské nátěry Nátěry truhlářských konstrukcí Příprava podkladu podlahy Samonivelační stěrka podlahy Montáž PVC a obvodových lišt Příprava podkladu zámečnické kce. nátěry Nátěry zámečnických konstrukcí Dokončovací práce elektroinstalace Malby_přípravné práce Malby dokončovací Úklid pracoviště Montáž kuchyňské linky - není dodávkou stavby Montáž nového elektrického ohřívače_zprovoznění Úklid pracoviště, Předání stavby		termín 2. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 5. den po zaslání objednávky 5. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 7. den po zaslání objednávky 7. den po zaslání objednávky 12. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 13. den po zaslání objednávky 13. den po zaslání objednávky 14. den po zaslání objednávky 15. den po zaslání objednávky není součástí dodávky stavby - nelze určit termín 2. den po montáži kuchyňské linky 3. den po montáži kuchyňské linky	




bojler s baterií osadit po
instalaci kuch. linky



Nad obkladová záda umístí dvou a tři
zásuvky na 230V pro mikrovlnku, přen.
vaříč, kávovar..... (osadit po realizaci
kuchyně)



zde bude umístěná lednice
potřeba zásuvku 230 V



Demontáž bojleru, osazení nového,
demontáž obkladů

do výšky 1400mm připravit pouze
kabel, po instalaci se osadí
čtyřzásuvky na obkladová záda

230 V pro mikrovlnku

230 V pro lednici

Uvolnění zásuvek na 230 V, osazení nových
pro ledničku, mikrovlnku, kávovar, přímotop

