

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-127
Stavba: Nabídka - 24039-14XC-SO - Rekonstrukce LC Bohunka (zadání)



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 000 001,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 000 001,00	Výše daně 1 050 000,21
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 050 001,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-127

Stavba: Nabídka - 24039-14XC-SO - Rekonstrukce LC Bohunka (zadání)

Místo: Datum: 24. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ronytrans s.r.o. Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 000 001,00	6 050 001,21
24039-14XC-SO-004...01-01		3 076 328,75	3 722 357,79
24039-14XC-SO-004...01-02		262 555,89	317 692,63
24039-14XC-SO-006 - ...02		43 648,44	52 814,61
24039-14XC-SO-007...03-01		137 403,53	166 258,27
24039-14XC-SO-007...03-02		300 235,16	363 284,54
24039-14XC-SO-007...03-03		57 545,33	69 629,85
24039-14XC-SO-007...03-04		49 750,48	60 198,08
24039-14XC-SO-007...03-05		57 226,70	69 244,31
24039-14XC-SO-007...03-06		273 083,84	330 431,45
24039-14XC-SO-007...03-07		28 914,76	34 986,86
24039-14XC-SO-007...03-08		422 173,06	510 829,40
24039-14XC-SO-Cesta04-01		216 442,21	261 895,07
24039-14XC-SO-Sjezdy04-02		74 413,01	90 039,74
24039-14XC-SO-Hos...04-03		279,84	338,61