



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-001172

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky:

D3 0303 – Intenzifikace ČOV Netvořice – rozšíření FVE – zpracování TES

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Bankovní spojení: ČNB

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno:
AMBERG Engineering Brno, a.s.
Adresa: Ptašínského 313/10 Brno
IČO: 49446703
DIČ: CZ 49446703
Kontaktní osoba:

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb

Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás:

Zpracování technickoekonomické studie pro rozšíření FVE ČOV Netvořice v rozsahu:

- Zajištění potřebných podkladů:
 - o Dokumentace ke stávající FVE o Spotřeba elektrické energie, ideálně v 15/60 min intervalech (je možné získat z měření FVE nebo z portálu ČEZ distribuce). V případě, že nebude možno náměry získat, bude odběrová křivka syntetizována s dopadem do přesnosti výpočtů.
 - o Hodnoty sazeb, jističů, rezervované kapacity o Současné náklady na elektrickou energii (ideálně faktury za rok 2023, 2024)
- Vypracování seznamu předpokládaných strojů, zařízení a motorové listiny intenzifikované ČOV dle TES (AEBR 03/2024) – podklad pro vlastní analýzu FVE
- Modelace ročního průběhu výroby stávající a nové fotovoltaické elektrárny na budovách ČOV Netvořice v simulačním prostředí PVSOL
- Ověření ekonomiky FVE (stávající + nová) a návrh vhodného výkonu FVE včetně kapacity baterií
- Analýza stávajících/budoucích přetoků
- Odhad investičních nákladů pro FVE + BESS včetně výpočtu návratnosti
- Projednání výstupů se zástupci městyse Netvořice a objednatelem ŘSD ČR –
- Závěrečná zpráva – formát studie

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Koncept	do 45 dnů od podpisu objednávky (v elektronické podobě v .pdf)
Čistopis	do 2 týdnů od obdržení stanoviska objednatele (6 vyhotovení v tištěné podobě + v elektronické podobě v .pdf i otevřeném formátu)

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:

173 300 Kč bez DPH/ 209 693 Kč vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky je následující příloha:

Příloha č. 1 – soupis služeb

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
17.09.2025 07:30:46



Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.12 14:07:11
+02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.12 14:15:17 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

AMBERG Engineering Brno, a.s.

AMBERG Engineering Brno, a.s.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č. – soupis služeb

Soupis prací - kalkulace ceny projekčních prací					
Technicko - ekonomická studie (TES) Intenzifikace ČOV Netvořice - rozšíření FVE					
Pol. čís.	Popis práce, klasifikace výkonu	Sazba	Počet jedn.	Celkem	
				Výkony	Materiál, režie
1	Textová a výpočtová část - podklad pro vlastní analýzu FVE				
1.1	Průvodní zpráva				
1.2	Seznam předpokládaných strojů a zařízení				
1.3	Motorová listina				
1.4	koordinace, podklady pro analýzu FVE				
2	Analýza FVE				
2.1	Modelace ročního průběhu výroby, ověření ekonomiky FVE, analýza přetoků, odhad investičních nákladů pro FVE + BESS včetně výpočtu návratnosti, závěrečná zpráva (formát studie).				
3	Všeobecné položky				
3.1	Získání podkladů pro analýzu FVE: - dokumentace stávající FVE - spotřeba elektrické energie - hodnoty sazeb, jističů, rezervované kapacity - současné náklady na elektrickou energii				
3.2	Projednání (Netvořice, ŘSD)				
3.3	Cestovní náklady Kč/km - poklady, projednání				
3.4	- materiálové náklady (kompletace, tisky)				
4	neobsazeno				
Σ	Součet				
Σ	Celkem				173 300,-
	DPH 21 %	21%			36 393,-
Σ	Celkem včetně DPH				209 693,-