

VÝZVA č. 10

vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 21.09.2023, evidované pod číslem Objednatele **381/23** (dále jen „**Smlouva**“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „**THMP**“)

Poskytovatel:

JE Group s.r.o.
se sídlem: U Šálkovny 1741/4, 147 00 Praha 4
IČO: 03063313, DIČ: CZ03063313
(dále jen „**Poskytovatel**“)

Název projektu a místo plnění:

„Rekonstrukce objektu bývalého hotelu Opatov – zhotovitel stavby „Dům pro nový začátek“

1. Specifikace a rozsah Služeb:

„Zajištění technického dozoru stavebníka“ dle Smlouvy v rozsahu specifikace přílohy č.1 Smlouvy

2. Celková cena Služeb bez DPH:

250 000 Kč bez DPH

(konečná cena bude fakturovaná dle skutečně odpracovaných hodin a výkonů oboustranně odsouhlasené v předávacích protokolech)

3. Termín poskytnutí Služeb:

Od 21.9.2025 do 20.12.2025.

4. Místo poskytnutí Služeb:

U Chodovského hřbitova 2141/1, 149 00 Praha 11

5. Zaměstnanec Objednatele oprávněný k převzetí výsledného plnění:

[Redacted Name]

6. Fakturace:

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou dílčí výzvu, předávací protokol a fakturu na adresu uctarna@thmp.cz.

Datum vystavení Výzvy Objednatelem:

Datum potvrzení Výzvy Poskytovatelem:

.....

.....

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....

Tomáš Jílek
předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....

Jakub Erben
jednatel
JE Group s.r.o.

.....

Ing. Tomáš Novotný
člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Příloha č.1:

Ceny jsou uvedeny jako hodinové částky v Kč bez DPH, a to za 1 hodinu činnosti technického dozoru stavebníka.

	název činnosti	jednotková cena/hod
1.1	činnosti technického dozoru stavebníka	

Hlavní činnosti TDS na projektu ve IV. čtvrtletí 2025

- nedokončené celky souvisejících s vnějším schodištěm a vyrovnáním úrovně chodníku
- dokončení vstupní haly 1NP a finální povrchy

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

- řešení provedení a umístění vnějšího označení/nápisů objektu na fasádě
- kontrola odstraňování vad a nedodělků v celém prostoru 1PP-2NP v budově B a C
- kontrola odstraňování vad a nedodělků v technologických částech celého objektu
- finalizace změnového řízení
- kontrolovat obsah předávaných dokladů a výsledků zkoušek, kompletace dokladové části
- kontrola fakturace (po podepsání ZL a dohody o narovnání)

Předpokládané termíny prací:

- Od 16.9. finální testy SHZ a celého systému dle PBŘ
- Od 16.9. dokončování asfaltových povrchů, mimo okolí vyrovnávacího schodiště
- Od 17.9. základy pro schodiště, upraveno technické provedení z důvodu konfliktu s VN
- Od 22.9. kontrola provedení veškeré stavební části 1PP – 2NP v objektech A, B, C
- Od 19.9. instalace VO
- Od 25.9. kontrola technologických částí celého objektu po jednotlivých technologiích
- Od 29.9. kontrola kvality a provedení společných prostor v celém objektu
- Od 29.9. kontrola předávaných dokladů a zkoušek

Průběžné a opakované odstraňování vad a nedodělků.

Dokončení připravenosti díla ke kolaudaci a k předání do cca 30.10.2025 dle součinnosti se zhotovilem.