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Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

osoba oprávněná jednat:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednate|")

Digilive s.r.o.

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., rektor

70883521

CZ70883521

Komerční banka, a. s., pobočka Zlín

ahqj9id

Mgr Monika Hrabáková, pověřena výkonem agendy kvestora

—@utb-cz

V Humnech 1590, 68604 Kunovice

Tomášem Horákem, jednatelem společnosti

27686728

C227686728

Československá obchodní banka, a.s.

tb3yypz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 52028

e-mail:

kontaktní osoba:

(dále jen ,,Zhotovitel")

"@idigilivecom

Tomáš Horák

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"),

smlouvu o dílo na výměnu EKV v objektu U56 (dále také „Smlouva“) tohoto znění:
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2)

3)

4)

1)
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Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této Smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou

odpovědnost pro Objednatele a Objednateli předá dílo specifikované v článku ||. odst. 3) a 4) této

Smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených vtéto Smlouvě převezme od Zhotovitele

dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost.

Pro účely této Smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení akce s názvem „UTB — Výměna EKV

v objektu U56“ (dále též jen „dílo“), vypracované podle příslušné části projektové dokumentace s

názvem „Výměna systému EKV - objekt U5 a U56“ zpracované projekční kanceláří IQ Group Česko,

a.s., Podnikatelská 539, Běchovice, 190 11 Praha, IČ: 11824271 v dubnu 2024 (dále jen „Projektová

dokumentace“). Projektová dokumentace obsahuje veškeré technické specifikace, technické a

uživatelské standardy stavby a položkový výkaz výměr, a to v rozsahu Objednatelem schválené

nábídky Zhotovitele ze dne 14. 8. 2025

Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit:

a) provedeni a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných

norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o

požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění - prohlášení o shodě) a

ostatni doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž

doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě ve třech

vyhotoveních, vše v českém jazyce, a to při předání a převzetí díla,

b) veškeré dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;

c) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;

d) uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, podlahy atd.) dotčených stavbou do

původního stavu

e) provedení označení všech elektrických zařízení (rozvaděče, svítidla atd.) čitelným

identifikačním štítkem

f) výměnu EKV — dodávku a instalaci nových EKV, včetně jejich zprovoznění, demontáž a

ekologickou likvidaci stávajících prvků EKV;

g) zpracování a předání elektro revize a požární revize;

h) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení, a to v elektronické verzi, v

editovatelné podobě (např. formát *.dwg, .docx, .xlsx );

i) zaškolení obsluhy k ovládání nového systému pro cca 6 osob. Zadavatel požaduje školení v

jazyku českém nebo slovenském. V rámci školení budou poskytnuty pověřeným pracovníkům

Objednatele komplexní informace v takovém rozsahu, aby tito pracovníci dokázali samostatně

a dlouhodobé provozovat instalované zařízení. Školicí materiály a dokumentace musí být v

některém z následujících jazyků: čeština, slovenština, angličtina. Objednatel zahájí školení

nejpozději do 5 pracovních dnů od instalace plně funkčního zařízení, a to v rozsahu nejméně

8 hodin on-site. Objednatel dále požaduje dalších 8 hodin školení off-site formou telefonických

a e-mailových konzultací.

|||.

Doba a misto plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:

- Zahájení prací na realizaci díla:

15 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.

- Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:

12. 12. 2025.
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2) Místem plnění je budova na adrese Nad Stráněmi 5656, Zlín 760 05, objekt občanské vybavenosti,

1)

2)

3)

1)

2)

který se nachází na pozemku parc. č. st. 9000, v katastrálním území a obci Zlín a je zapsán na LV č.

1584 vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, pro účely této

smlouvy označená Objednatelem jako budova „U56“, blíže specifikováno v Projektové dokumentaci

(dále také jako „budova U56“).

IV.

Cena díla

Cena díla, specifikovaného v článku ||. odst. 3) a 4) této Smlouvy, byla sjednána vzájemnou dohodou

obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

Cena dila činí bez daně z přidané hodnoty

798.066,- Kč

(slovy : sedm set devadesát osm tisíc šedesát šest korun českých)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku:

167.593,86 Kč

(slovy : sto šedesát sedm tisíc pět set devadesát tři koruny české, 86 haléřů)

Cena dila včetně daně z přidané hodnoty činí celkem:

965.659,86 Kč

(slovy : devět set šedesát pět tisíc šest set padesát devět korun českých, 86 haléřů)

Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a

včasné provedení díla, z tohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže uvedených

podmínek:

. v případě, že Objednatel bude požadovat provedení jiných prací a dodávek nebo změnu

rozsahu prací a dodávek oproti vzájemně odsouhlaseným výkazům výměr dle čl. || odst. 3)

této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem stavby, staveništěm jakož i podmínkami

provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené

s komplexním provedením díla.

V.

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude realizována jako dílčí plnění měsíčně na základě dílčí faktury splňující náležitosti

daňového dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a

dokončení části díla a po vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených

prací a dodavek. Podkladem k vystavení dílčí fakturyje soupis skutečně provedených prací a dodávek

v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Den uskutečnění

zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední

kalendářní den v měsíci, za kterýje dílčí faktura vystavená.
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3) Konečnou fakturu za zhotovení díla je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od řádného ukončení a

4)

5)

6)

7)

8)

9)

provedeni předmětu díla dle čl. VI. smlouvy. Na základě konečné faktury za zhotovení díla bude

Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na

základě dílčích faktur. Objednateli bude konečná faktura za zhotovení díla předána po jejím

odsouhlasení TDI. U konečné faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den podepsání

závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby

Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému

dozoru investora (dále jen „TDl“) (viz níže) kodsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem

protokolárního předání a převzetí díla. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a

dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDI

neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady

prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která

budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury Objednateli. E-mailová adresa pro příjem

elektronických faktur — fakturace©utb.cz.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Objednatel požaduje, aby zhotovitel na fakturu uvedl

podrobný rozpis fakturovaných prací dle příslušně dílčí objednávky. Na faktuře musí být uvedeny také

tyto údaje:

. název veřejné zakázky: UTB - Výměna EKV v objektu U56, ID 2616

. číslo smlouvy,

. číslo dokladu,

. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

. konstantní a variabilní symbol,

. účtovanou částku bez DPH, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

. název díla,

. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele.

V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávně

údaje, bude v době splatnosti Objednatelem vrácena Zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší

lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

10) Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. 5 tohoto článku, na který má být odměna dle této

Smlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny

správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu

ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH).

11) Zhotovitel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, zejména

povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že Zhotovitel

jako plátce daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce daně došlo

během trvání této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel Objednatele o této skutečnosti ihned informovat.
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12) Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že

se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet

nezveřejněný v souladu s ust. § 98 zákona o DPH, uhradit Zhotovitelem dosud neuhrazenou odměnu

bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH přímo na

bankovní účet správce daně, který je místně příslušný Zhotoviteli. DPH bude takto uhrazena

nejpozději v den, kdy byla odměna bez DPH uhrazena Zhotoviteli. Strany se dohodly, že uhrazení

DPH na účet správce daně Zhotovitele a uhrazení odměny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za

splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část podle této Smlouvy

a Zhotovitel nebude v takovém případě uhrazení DPH po Objednateli již požadovat.

13) Vznikne-li Objednateli jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivěho prohlášení Zhotovitele

ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností

podle tohoto článku Smlouvy nebo proto, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně a

Objednatele o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se Zhotovitel tuto újmu Objednateli

bezodkladně uhradit.

14) Zároveň je Zhotovitel povinen v případě, že poruší povinnost informovat Objednatele o skutečnosti,

že se stal nespolehlivým plátcem daně, anebo se ukáže nepravdivým jeho prohlášení ohledně

bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle

tohoto článku Smlouvy, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % fakturované částky bez DPH

dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na

náhradu škody, včetně škody přesahující smluvní pokutu.

15) V případě, že Objednatel zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této Smlouvy duplicitně, to

znamená Zhotoviteli (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z

důvodů výše uvedených), je Zhotovitel povinen Objednateli takto duplicitně uhrazenou DPH nebo její

část vrátit, a to na základě výzvy Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn kdykolivjednostranně

započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči jakékoliv

pohledávce Zhotovitele.

16) Ustanovení odstavců 10 až 15 tohoto článku Smlouvy se použijí pouze v případě, že Zhotovitel je

anebo se v průběhu trvání této Smlouvy stane plátcem DPH.

17) Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude Zhotovitel povinen

na základě této Smlouvy.

18) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné

údaje, bude v době splatnosti Objednatelem vrácena Zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší

lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.

19) Smluvní strany povéřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně

provedených prací a dodávek následující zaměstnance (TDI) :

Objednatel: —@utb.cz

Zhotovitel: ilive.com

idigilive.com

Vl.

Předání a převzetí díla

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn., že Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo jeho

úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předáním

všech sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) a vyklizením staveniště.

Za řádné ukončení a provedeni předmětu díla se považuje den, kdy Zhotovitel předá Objednateli

poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.

2) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu

stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a

převzetí díla je místo plnění uvedené v čl. llI odst. 2 této smlouvy.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

1)
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3)

4)
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Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), který podepíšou

oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a Objednatel se přesto

rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro

které odmítá dílo převzít.

Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o terminu odstranéni vad a nedodělků, pak platí, že

všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a

převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními

stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a

nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je

Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli částku ve výši 30 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné

faktury dle čl. V. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál

+ 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným

zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

. zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací ;

. záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;

. doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě

použitých materiálů a výrobků;

. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;

. dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě;

. doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanoveni podminek, za kterých se provádělo

a dokladu o vyhodnoceni komplexního vyzkoušení;

. Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby)

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto

Smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a vlastnosti

stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na provedené dodávky předmětu plnění činí 36 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním

řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou vyspecifikovány

v dokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna spadají

do rozsahu řádné údržby.

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li dílo

převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.
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5) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné

po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny

použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich použití přesto trval.

6) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu

Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení

odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny

Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

7) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které

odpovídá Zhotovitel.

8) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny,

běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

9) Objednatel bude vady písemně (postačí e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po

jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel

na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli,

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.

12) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději

však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to iv případě, že reklamaci neuznává. Náklady na

odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže,

zdali byla vada reklamována oprávněně.

13) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace

Objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen

uhradit Zhotovitel.

14) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím

reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu

způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli

veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené vsouvislosti sodstraněním neoprávněně

reklamované vady.

15) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění

reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů

ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

16) Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárií, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění

neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.

17) O odstranéni reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo

uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18) Vpřípadě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a

konečné stanovisko znalce stanoveného Objednatelem.

VIlI.

Podmínky provádění díla

1) Objednatel předá Zhotoviteli při podpisu Smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy

výměr-specifikace prací a dodávek.
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Objednatel odevzdá Zhotoviteli staveniště (pracoviště) ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona č.

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen

„staveniště“) pro provádění díla dle této Smlouvy, zbavené práv třetích osob vtermínu 3 dnů před

dohodnutým započetím prací. Pokud bude Objednatel v prodlení s předáním staveniště, posouvá se

termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o které se Objednatel opozdí s

předáním staveniště.

Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2-6 zákona č. 309/2006

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen

„zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,

- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,

- bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny

v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a vjejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).

Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů.

Ktomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a

NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen

zajistit:

a) aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech poddodavatelů nosili na stavbě a staveništi

ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní

pomůcky,

b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti

vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení

materiálů) - viz přílohy k NV,

d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o

BOZP.

Dále je Zhotovitel povinen:

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí,

zajistit si vlastní dozor nad bezpečnosti práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to

předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými

požárními předpisy,

b) upozornit Objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by

mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví Objednatele

nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v

objektu. Toto upozornění nezprošťuje Zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k

odvrácení těchto okolností.

c) zajistit po celou dobu prováděná díla přítomnost odpovědné osoby (stavbyvedoucího) na

stavbě

d) zajistit v případě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to vzhledem

ktomu, že práce budou probíhat za provozu Objednatele (pohyb zaměstnanců, studentů,

Výuka)

Smluvní strany sjednávají, že za formu elektronické komunikace v souvislosti s prováděním díla

a předáváním dokumentace díla se považuje také sdílení přes Společné datové prostředí (dále jen

„CDE“), které bude smluvním stranám sloužit jako základní nástroj pro shromažďování, správu

apředávání informací mezi jednotlivými smluvními stranami, Správcem díla a případně jinými

osobami, a jehož specifikace tvoří přílohu č. VI této smlouvy.
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7) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy

v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb.,

stavební zákon v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (příloha

č. 9), v platném znění. Stavební deník bude trvale přítomen na stavbě na místě dohodnutém mezi

Objednatelem a Zhotovitelem.

8) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel preferuje elektronický stavební deník. Pokud zhotovitel

nevede elektronický stavební deník, má zhotovitel povinnost zrcadlit veškeré zápisy (nejen své) z

klasického papírového deníku do CDE na denní bázi. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem

nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří (3) pracovních dnů písemně

elektronicky skrze CDE nebo elektronický stavební deník. V opačném případě se má za to, že

s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD nebo TDS

nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

9) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek Smlouvy.

10) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny

k provádění díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které

Objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy

Objednatel.

Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla

prostého všech vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Skodou na dile je ztráta, zničení,

poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

11) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat Objednateli nejpozději do 3 (tří)

dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou

jinak. Ve stejné lhůtěje Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčeně prováděním díla nebo

v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

IX.

Poddodavatelě

1) Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně.

2) Zhotovitel bude vsouladu sustanovením §1935 občanského zákoníku odpovídat za práci

provedenou poddodavateli tak, jako byji provedl sám.

3) Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za né záruku v

plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se

budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle.

Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu

provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit

provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného

souhlasu Objednatele.

4) Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým

předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k

prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení

navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen.

Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborné

způsobilý k provedení určité části Díla.

5) Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí

Zhotoviteli vybratjiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého

poddodavatele bez důvodu.

6) Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě

předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto

článku Smlouvy.
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Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace,

je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový

poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, vjakém byla prokázána v zadávacím

řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou

poddodavateli tak, jako byji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů,

kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných

těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat

jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje,

že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem si nesmí odporovat se Smlouvou, za to odpovídá

Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení Smlouvy.

X.

Pojištění

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn;

předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně

možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je

v minimální výši 5.000.000 Kč. Vybraný Zhotovitel nejpozději do 3 dní před podpisem Smlouvy o dílo

předloží Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude

toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu

udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně

podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání

(např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen

zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku

pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen

poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, kterou lze po něm

spravedlivé požadovat. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy uvedené

v předchozím odstavci Smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou

dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel

nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené

kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím

zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla

Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

X.

Sankční ujednání

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Objednatel

oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý den

prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise o předání a převzetí díla v

dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či

vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý

započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
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Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, ato ve výši 5 000,-

Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

X.

Vyšší moc

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy

apod.

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší

moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 0 úpravu Smlouvy ve

vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně

odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě

dnem doručení oznámení.

XI.

Závěrečná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že nenaplňuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednání neporušuje

horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro dodavatele tvoří

Přílohu č. 4 této smlouvy.

V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání

veřejných zakázek (ZZVZ) maji obé smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami

společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na základě

této skutečnosti se proto Zhotovitel při plnění veřejné zakázky zavazuje:

a) dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy,

zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti,

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám,

které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je Zhotovitel

povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.

b) dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré technické

normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat

udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat,

aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho

činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti

nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;

c) je-li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo

postupy související s předmětem plnění této smlouvy

d) zajistit řádně a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění

poskytnutí Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze

strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud splatnost poddodavatelem vystavené faktury

nenastala dříve; Zhotovitel se zavazuje převést totožnou povinnost do dalších úrovní

dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do

nižších úrovní dodavatelského řetězce.

Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých

plnění výše uvedených povinností vyplývá a Zhotovitel je povinen tyto doklady bez zbytečného

odkladu Objednateli předložit
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Není-li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné

zakázky, která je předmětem této Smlouvy a související zadávací dokumentací na tuto veřejnou

zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a

související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v CR, především

občanským zákoníkem v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti

vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí

českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy

rozhodným, zvoleným právem české právo)

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou

za dodatek Smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato Smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s

příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické

transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a

účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv v zákonné lhůtě zajistí Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, zjejichž prostředků

je plnění dle této Smlouvy hrazeno případně dalším relevantním kontrolním subjektům, provést

kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy CR k jejich

archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, v platném znění).

Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této Smlouvy

nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že byjakýkoli

takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z

důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany

konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části

Smlouvy, jež pozbyla platnosti.

10) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této Smlouvy, Smlouvě rozumí,

souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinnosti, ztéto smlouvy

vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

11) Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich

1)

2)

3)

nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé

ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní ustanovení“) a

předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, jakoby

Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně

závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež

by nahradilo Kolizní ustanovení.

XII.

Přílohy

Nabídkový rozpočet Zhotovitele

Informace pro dodavatele

Řešení a postupy pro společné datové prostředí (CDE)
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Příloha číslo I. smlouvy o dílo

Nabídkový rozpočet Zhotovitele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

  
 

 

 

    
 

 

 

 

   
   

ROZPOCET - PREDBEZNY

Rozpočet Elektronická kontrola vstupu (EKV) JKSO

Objekt SKP

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Měrnájednotka

Stavba Početjednotek

Modernizace systému EKV Náklady na m.j.

Budova U5, U56

Projektant _ Stupeň PD

Zpracovatel projektu IQ Group Česko, a.s.

Objednatel Zakáaové číslo EKV 03/2024

Dodavatel Č.výkresu

Rozpočtoval Počet listů 3

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 43 800 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 221 735 Přesun stavebních kapacit 0

N Mdoda'vkycelkem 496 614 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 762 149 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

st o Kompletační činnost (IČD) o

ZRN+HZS 762 149 Ostatni náklady neuvedené 35 917

ZRN+ost.náklady+HZS 798 066 Ostatni náklady celkem 35 917

V racoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : _ Jméno : Jméno :

Datum : 17.04.2024 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 798 066 Kč

DPH 21,0 % 167 594 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč

DPH 0,0 % 0 Kč

CELKEM bez DPH 798 066 Kč

CELKEM s DPH 965 660 Kč

Poznámka :Veš keré použité názvya výrobkyvtéto projektové dokumentaci jsou vyjádřením minimálního

technického standardu. Dodavatel může použítjiné řešení, výrobky kvalitativně stejné nebo vyšší.

Cenová nabídka dodavatele musí obsahovat veškeré práce a dodávky potřebné pro zhotovení plně funkčního díla.   
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, Příloha číslo ll. smlouvy o dílo , „

VAROVNE SIGNALY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VYZNAMNE

NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, zpozice veřejného zadavatele, (a rovněž příjemce

podpory), je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému

uchazeči je podmíněno dodržením těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli

dodržování níže uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným

nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným

typům incidentů, které by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience

Facility, s právem Evropské unie a České republiky. Varovné signály identifikuje na úrovni

komponent sám vlastník komponenty či subjekty implementace.

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

> podvod,

korupce,

střet zájmů,

dvojí financování.V
V
V

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory

realizuje, se nutně musí zdržet těch činnosti — nesmí je vykonávat ani podporovat, které

významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

a) zmírňování změny klimatu,

b) přizpůsobování se změně klimatu,

c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,

d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,

e) prevenci a omezování znečištění,

f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/1046 rovněž musí být vyloučen střet zájmů osob

účastnících se řízení, výběru, hodnoceni, kontroly a monitoringu všech operací.

Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-Ii:

> z rodinných důvodů;

z důvodů citových vazeb;

z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně,

občanství téhož státu, kterým není ČR);

z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob,

zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným

osobám);

> z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní

výkon funkcí účastníka finančních operaci nebojiné osoby dle čl. 61 odst. 1 Finančního

nanzeni

>

>

V
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„ Příloha číslo III. smlouvy o dílo

Rešení a postupy pro společné datové prostředí (CDE)

Tato příloha definuje požadavky na společné datové prostředí (CDE) pro sdílení a správu

informací v rámci projektu. CDE bude využíváno v souladu s ČSN EN ISO 19650. Specifické

detaily implementace a užívání CDE budou dále rozpracovány v dokumentu BEP (BIM Execution

Plan), který vypracuje Zhotovitel a Objednatel jej bude připomínkovat a schvalovat.

1. Požadavky na řešení pro CDE

Objednatel provozuje a poskytne projektové CDE Trimble Connect, které splňuje následující

požadavky:

. Jednoznačné pojmenování informačních kontejnerů (souborů): CDE umožňuje

jednoznačnou identifikaci všech souborů.

. Správa stavů informačních kontejnerů: CDE umožňuje evidenci a změnu stavů

informačních kontejnerů (viz kapitola 2).

. Zaznamenávání historie změn: CDE zaznamenává jméno uživatele a datum každé

změny stavu informačního kontejneru. Nesmí být možné smazat nebo změnit informační

kontejnery bez uložení záznamu o provedené akci.

. Řízený přístup: CDE umožňuje nastavení přístupových práv k prohlížení a editaci

informačních kontejnerů a složek.

. Komunikace: CDE podporuje komunikaci o informačních kontejnerech, včetně

připomínkování a diskuze.

. Podpora postupů pro výměnu informací: CDE podporuje postupy popsané v kapitole

3.

Tyto funkčnosti se primárně vztahují na informační model stavby (datové modely, Výkresová

dokumentace a další dokumenty). Přiměřené se použijí i pro další informace v CDE, pokud se

na ně vztahují postupy pro výměnu informací a nejsou v rozporu s jinými požadavky.

Splnění těchto požadavků může být zajištěno jedním nebo více softwarovými nástroji. Zhotovitel

v dokumentu BEP popíše, jakým způsobem budou tyto požadavky splněny.

2. Stavy informačních kontejnerů

CDE podporuje následující stavy informačních kontejnerů:

. Rozpracováno: Dokument je ve fázi tvorby. Přístup může být omezen na autora.

. Sdíleno: Dokument je připraven k revizi, schválení či autorizaci.

. Publikováno: Dokument je schválen a určen k použití.

. Archivováno: Dokument je nahrazen novější verzí a archivován pro audit a sledování

historie.

Způsob identifikace stavů v CDE (metadata, pojmenování, složky) bude specifikován v BEP.
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3. Postupy pro výměnu informací prostřednictvím CDE

Následující postupy pro výměnu informací musí být implementovány v CDE a popsány v BEP:

. Požadavky na statusový kód a kód revize: Všechny informační kontejnery v CDE musí

obsahovat metadata definující jejich status a revizi. Zhotovitel v BEP popíše způsob

práce s těmito metadaty a jejich kodifikaci.

. Konvence pojmenování informačních kontejnerů: Všechny informační kontejnery

musí být pojmenovány dle definované konvence (viz níže).

3.1 Struktura pojmenováni

XX Strucny_popi

PPPP - ORGN - XXX - X00 - XX - 0000 - X - XX - s . EXT

Kód Kód Číslo

projekt organizac Stupe Profes výkres Umístěn přípon

u -e -ňPD -Zóna -e -u -Typ-í -Popis .a

XXXX XX

XXXX - XXXX - XXX - X - XXX - CCCC - X - XX - Xxx_xxx . xxx

4 4 3 5 3 4 3 2 220 3

příklad:

Název souboru

PPPP-ORGN-XXX-XOO-XX-O000-XXXXX--Strucny_popis

U002—DIGI-DPS—SO120-SLP-V2D-P1-Pudorys_SK_1PP.pdf

3.2 Obecné požadavky na pojmenování

. Maximální délka názvu souboru/složkyje 250 znaků.

. Zakázané znaky Windows (např. / : * ? " < > |) nejsou povoleny.

. Celková délka cesty k dokumentu nesmí přesáhnout 260 znaků. Doporučuje se délka

názvu souboru do 50 znaků.

3.3 Adresářová struktura

Adresářová struktura bude vytvořena v rámci odsouhlasení BEP.

4. Odpovědnosti

Odpovědnosti za jednotlivé činnosti v CDE budou specifikovány v BEP protokolu.

5. Postupy pro správu informací vjednotlivých stavech
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Tato kapitola popisuje postupy pro práci s informačními kontejnery vjednotlivých stavech v rámci

CDE.

5.1 Vytváření informací ve stavu "Rozpracováno"

Jednotlivé úkolové týmy (subdodavatelé) vytvářejí a/nebo sdílejí informace:

. ve svém vlastním datovém prostředí, ke kterému nemají jiní aktéři přístup, nebo

. ve společném datovém prostředí (CDE), kde se tyto informace nachází ve stavu

"Rozpracováno" a jsou přístupné pouze členům daného úkolového týmu.

5.2 Přechod kontrolou/přezkoumánímlschválením

Před sdílením informací s ostatními účastníky projektu musí úkolový tým provést:

. Kontrolu prokázání kvality: Ověření souladu vytvořených informací s projektovými

metodami a postupy pro vytváření informací.

. Přezkoumání informací: Zhodnocení informací z hlediska požadavků na informace,

úrovně informačních potřeb a projektového informačního standardu.

5.3 Informace ve stavu "Sdíleno"

Informace ve stavu "Sdíleno" slouží jako referenční podklady pro konzultaci a koordinaci mezi

týmy Zhotovitele a mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Tyto informacejsou přístupné k nahlížení,

ale nikoliv k úpravám. Pokud je nutné provést změny, vrátí se informační kontejner zpět do stavu

"Rozpracováno" a autor provede úpravy. Po úpravě je informační kontejner znovu sdílen.

Pro modely a dokumenty schválené pro sdílení s Objednatelem a připravené k autorizaci lze

využít specifický stav "Sdíleno s Objednatelem".

5.4 Přechod přezkoumánímIautorizováním

Modely a dokumenty, ať už samostatně nebo jako součást informačního modelu stavby, jsou

předány k přezkoumání/autorizování koordinátorem BIM na straně Zhotovitele.

Během přezkoumání/autorizování se ověřuje:

. soulad s požadavky na informace;

. splnění akceptačních kritérií (soulad s projektovým informačním standardem a

projektovými metodami a postupy pro vytváření informací);

. naplnění úrovně informačních potřeb.

Pokud model nebo dokument splňuje všechny požadavky, jeho stav se změní na "Publikováno".

V opačném případě se vrací do stavu "Rozpracováno" k úpravám a zároveň se archivuje v stavu

"Archivováno".

5.5 Stav "Publikováno"
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Stav "Publikováno" se používá pro informace, které byly autorizovany a jsou určeny k použití,

například pro výstavbu nebo provoz.

5.6 Předání informačního modelu Objednateli

Před předáním informačního modelu stavby nebo jeho části Objednateli provede koordinátor

BIM na straně Zhotovitele finální přezkoumání a autorizaci.

Vyhovující informační model je následně předán Objednateli k akceptaci v CDE. Manažer BIM

na straně Objednatele provede vlastní kontrolu informačního modelu.

Objednatel akceptuje nebo odmítne informační model jako celek. Doporučuje se neakceptovat

modely částečně, aby se předešlo problémům s koordinaci. Pokud model nevyhovuje,

Objednatel jej odmítne a vrátí Zhotoviteli k úpravám. Odmítnutý model se zároveň archivuje.

5.7 Stav "Archivováno"

Stav "Archivováno" slouží k uchovávání historie všech modelů a dokumentů, které byly v CDE

sdíleny a publikovány. Archiv umožňuje sledovat vývoj informací a slouží pro audit.

Archiv obsahuje i modely a dokumenty, které byly dříve ve stavu "Publikovano", ale byly

nahrazeny novějšími verzemi. Tyto informace mohou být relevantní pro další fáze projektu.
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