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SMLOUVA O DÍLO  

č. S943/2025/311    

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 

540 

zastoupený , , na základě 

pověření ze dne 9. 1. 2023 

ve věcech technických jedná: , t

, tel.: , e-mail: 

zastupitelnost , 

tel.: , e-mail: 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Pelřimov, 

   číslo účtu: 19-3885450247/0100 

korespondenční adresa:  Lesy České republiky, s.p. 

  Lesní správa Pelřimov 

  Humpolecká 2165 

    393 01     

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.  

se sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 39201 Soběslav  

IČO: 145 04 456  

DIČ: CZ14504456  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 852 

zastoupená:     Ing. Jakubem Valentou, jednatelem společnosti  

ve věcech technických jedná:  Ing. Karel Valenta, autorizovaný stavbyvedoucí 

 tel.: +420 731 541 753, e-mail: info@vialit.cz   

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tábor 

mailto:info@vialit.cz
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   číslo účtu: 120843301/0100  

datová schránka: 8rxaej3  

kontakt:  tel.: +420 731 541 767, e-mail:  nfo@vialit.cz 

 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 

nebezpečí a odpovědnost dílo: Opravy živičných povrchů na revíru Eustach, evidenční 

číslo zakázky: S943/2025/311, a to dle projektové dokumentace vypracované 

objednatelem, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy 

a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla 

uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou. 

2. Předmětem závazku je oprava 2 ks lesních odvozních cest. Stržení krajnic s přemetením. 

Kolejová vyrovnávka ACP 16 a ACO 11. 

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 

inženýrské sítě během výstavby, 

– vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,  

– projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,  

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,  

– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace 

odpovídající skutečnému provedení stavby v elektronické formě (alternativně 1 paré 

tištěné dokumentace) dle ustanovení § 2 odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 227/2024 Sb., o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, objednateli, 
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– zaměření skutečného provedení stavby (1 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj 

zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na 

základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným 

s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 

s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 

nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

 

II.  

Doba plnění 

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě 

objednatel uvede termín převzetí staveniště. 

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu 

uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště 

převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění 

dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 17. 11. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, 

o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než             

11. 9. 2025, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno 

a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 

vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 

a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu 

uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené 

staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve 

výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 

písemný záznam. 
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5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 

posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

 

III.  

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

1 996 111,66 Kč (slovy: jeden milion devět set devadesát šest tisíc jedno sto jedenáct 

korun českých šedesát šest haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle 

příslušného právního předpisu [(zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno 

v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost). 

3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech 

práv a plnění dle této smlouvy. 

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 

rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a)  Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy. 

b)  Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková 

cena nové položky.  

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena díla, tj.  prací uvedených v Položkovém 

rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  
 

c)  Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené objednatelem. 

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 
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uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 

 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem 

řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému 

dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, 

za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit 

soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. 

pracovního dne po jeho uplynutí.  

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat 

tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, 

počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené 

jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. 

V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 

obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen. 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez 

zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za 

dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu 

(faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění 

veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel 

povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady 

(nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.  

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat 

uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy 

práce přerušil či byl povinen přerušit. 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.  

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů 

či dle této smlouvy, anebo 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc).  
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V. 

Provádění prací 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy 

dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.  

2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému 

provádění stavebních prací.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace,  

4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). 

Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 

koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po 

potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím 

spojené.  

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 

povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – 

včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže 

zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém 

by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při 

uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své 

náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění díla (stavby). 

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 

povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, 

při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem 

písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 

změnám během provádění díla (stavby). 
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7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen 

postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není 

oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, 

jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové 

dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy. 

8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu 

veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat 

a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny 

prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem 

prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody. 

9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 

údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 

písemně sdělit. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím 

pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle 

smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím 

příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou 

potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení 

kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez 

zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou 

prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel 

předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních 

dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém 

harmonogramu prací. 

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 

osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala 

a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: Ing. Karla Valentu, tel.: +420 731 541 753, e-mail: 

info@vialit.cz  . Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, 

že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, 

jmenuje nového stavbyvedoucího. 

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem 

písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních 

údajů.  

mailto:info@vialit.cz
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15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele 

stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě 

níž byla uzavřena tato smlouva. 

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se 

na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou 

evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, 

popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného 

zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní 

činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy 

založena povinnost takovými oprávněními disponovat),  

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 

ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními 

předpisy apod., 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či 

jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby 

samostatně výdělečně činné. 

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění 

díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě 

řádně vystavených daňových dokladů (faktur). 

 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 

projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve 

výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za 

dodržování platných ČSN a ON. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění 

prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí 

staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
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o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních 

předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 

v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit. 

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování 

a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen 

udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím 

[povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)]. 

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných 

objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního 

zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních 

dnech a kontrolních prohlídkách stavby. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající 

se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností 

práce.  

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, 

výrobní výkresy apod. 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 

nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 

odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude 

objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho 

zabudováním. 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P 

Str. 10 z 17 

 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla 

využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci 

a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností 

a nákladem zhotovitele. 

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o 

stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici 

oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění 

díla).  

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená 

technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně 

písemně objednatele včas k přejímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté 

práce odkrýt na vlastní náklad. 

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití 

zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a 

po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 

poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce 

pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen 

použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu 

(přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření 

zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), 

obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo. 

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 

termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný 

k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla. 

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto 

pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou 

žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná 

smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci 

sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí 

každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované 

minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů 

pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.  
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25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. 

s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném 

díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 

provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je 

sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu 

způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální 

úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 

pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. 

Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě 

více pojistných smluv není přípustná.  

26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 

V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit 

objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního 

čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. 

 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně 

nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, 

zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných 

zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast 

autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla. 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, 

objednatel není povinen převzít. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel 

(dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem 

provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby 
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v případě změn, 

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a 

příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující 

požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení 

díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty 

nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti, 

- evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným 

příjemcem, 

- originál stavebního deníku, 

- vážní lístky 

 

 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 

36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 

Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 

platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 

že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 

nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou 

na náklady zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne 

doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je 

zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 

dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení 

náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  
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IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, 

byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla 

o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 

tohoto článku smlouvy. 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, 

je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést 

do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy. 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. 

smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny 

těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 

ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve 

spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž 

při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo 

o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené. 

5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 nebo odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, 

kalendářní měsíc trvání porušení. 

6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 26 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové 

porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť 

i započatý kalendářní den prodlení. 

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za 

každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. 

odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 
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10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové 

porušení. 

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez 

DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl 

na stavbě k dispozici stavební deník. 

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro 

objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí 

některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).  

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní 

povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka 

vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 

s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle 

smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit 

smluvní pokutu nezprostí.  

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné 

smluvní straně. 

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, 

na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu. 

16. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní 

strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. 

 

 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 

b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů, 

c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně 

vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo 

objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo 
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d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho 

prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. 

odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů. 

 

 

XI. 

Závazek a prohlášení zhotovitele  

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především 

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění 

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 

jejichž služeb při plnění smlouvy využije, 

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím 

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou 

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, 

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal 

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim 

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 

občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou 

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn 
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od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

 

 

XII.  

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 

(ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 

ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

http://www.lesycr.cz/ccp
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6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je 

smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

V Jihlavě dne: .................... V ………………….. dne: .................... 

 

za objednatele:  za zhotovitele: 

 

 

 

 

.................................................                                 .................................................. 

Ing. Jakub Valenta  

jednatel 

Lesy České republiky, s.p.  VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.  

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: LS Pelhřimov Datum: 6.8.2025

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 14504456
DIČ: CZ14504456

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2025-20

Opravy živičných vozovek na revíru Eustach

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

1 996 111,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 996 111,65 419 183,5021,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 2 415 295,15
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-20

Stavba:

Místo: LS Pelhřimov Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

6.8.2025

 

 

1 121 356,85926 741,152025-20-2 LC Novoveská (inv. č. 203 513)

1 996 111,65 2 415 295,15

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 293 938,401 069 370,502025-20-1 LC Pětimetrovka (inv. č. 203 498)

Opravy živičných vozovek na revíru Eustach
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: LS Pelhřimov Datum: 6.8.2025

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 14504456

DIČ: CZ14504456

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 069 370,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 069 370,50 21,00% 224 567,81

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 293 938,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Opravy živičných vozovek na revíru Eustach

2025-20-1 - LC Pětimetrovka (inv. č. 203 498)

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LS Pelhřimov Datum: 6.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Uchazeč: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 069 370,50

HSV - Práce a dodávky HSV 1 069 370,50

    1 - Zemní práce 30 735,00

    5 - Komunikace pozemní 992 041,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 398,00

    998 - Přesun hmot 2 196,15

2025-20-1 - LC Pětimetrovka (inv. č. 203 498)

Opravy živičných vozovek na revíru Eustach
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LS Pelhřimov Datum: 6.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Uchazeč: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 1 069 370,50 0,00000 439,23040 369,00400

D HSV Práce a dodávky HSV 1 069 370,50 0,00000 439,23040 369,00400

D 1 Zemní práce 30 735,00 0,00000 0,00000 0,00000

1 K 171203111
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v 
rovině a ve svahu do 1:5

m3 204,900 150,00 30 735,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na 
svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111
VV 2049*0,1 204,900
VV Mezisoučet 204,900
VV Součet 204,900

D 5 Komunikace pozemní 992 041,35 0,00000 439,23040 0,00000

2 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

m2 355,250 355,00 126 113,75 základní 0,00000 0,15826 56,22187 0,00000 0,00000

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565145121
VV "Úsek č. 6.  (š. 3,5 m, dl. 20 m)"
VV 3,5*20 70,000
VV Mezisoučet 70,000
VV "Úsek č. 7.  (š. 3,5 m, dl. 81,5 m)"
VV 3,5*81,5 285,250
VV Mezisoučet 285,250
VV Součet 355,250

3 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 80 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 29,000 497,00 14 413,00 základní 0,00000 0,21100 6,11900 0,00000 0,00000

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s 
rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565165121
VV "Úsek č. 8.  (š. 1,4 m, dl. 10 m) P kolej"
VV 1,4*10 14,000
VV Mezisoučet 14,000
VV "Úsek č. 9.  (š. 1,5 m, dl. 10 m) P kolej"
VV 1,5*10 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV Součet 29,000

4 K 565165122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 90 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 84,000 486,00 40 824,00 základní 0,00000 0,23737 19,93908 0,00000 0,00000

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s 
rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565165122
VV "Úsek č. 10.  (š. 1,2 m, dl. 35 m) P+L kolej"
VV (1,2*35)*2 84,000
VV Mezisoučet 84,000
VV Součet 84,000

5 K 566301111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 
m3/m2

m2 382,900 72,00 27 568,80 základní 0,00000 0,09848 37,70799 0,00000 0,00000

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový 
kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a 
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566301111
VV "Úsek č. 1."
VV "L kolej (š. 1,5 m, dl. 5 m) x 2 vrstvy"
VV (1,5*5)*2 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV "L kolej (š. 1 m, dl. 2 m) x 2 vrstvy"
VV (1*2)*2 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "Úsek č. 2."

VV "Napojení na skládku L strana (š. 1 m, dl. 72,7 m) x 2 vrstvy"

VV (1*72,7)*2 145,400
VV Mezisoučet 145,400
VV "Úsek č. 3."
VV "L kolej (š. 1,4 m, dl. 5 m) x 2 vrstvy"
VV (1,4*5)*2 14,000
VV Mezisoučet 14,000
VV "Úsek č. 4."
VV "P+L kolej (š. 1,5 m, dl. 5,4 m)"
VV 1,5*5,4 8,100
VV Mezisoučet 8,100
VV "Úsek č. 5."
VV "Napojení na sjezd do lesa L strana (š. 8 m, dl. 2 m)"
VV 8*2 16,000
VV Mezisoučet 16,000
VV "Napojení na skládku P strana (š. 1 m, dl. 93 m)
VV 1*93 93,000
VV Mezisoučet 93,000
VV "Úsek č. 6.  (š. 1,5 m, dl. 10 m) x 2 vrstvy"
VV (1,5*10)*2 30,000
VV Mezisoučet 30,000
VV "Úsek č. 7.  (š. 3,5 m, dl. 16,4 m)"
VV 3,5*16,4 57,400
VV Mezisoučet 57,400
VV Součet 382,900

6 K 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým 
betonem ACO tl přes 20 do 40 mm

m2 155,850 248,00 38 650,80 základní 0,00000 0,10434 16,26139 0,00000 0,00000

PP
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a 
zhutněním asfaltovým betonem ACO tl. od 20 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/572141111
VV "Úsek č. 1 L kolej (š. 1,75, dl. 15 m)
VV 1,75*15 26,250
VV Mezisoučet 26,250
VV "Úsek č. 2 P kolej (š. 1,2, dl. 58 m)"
VV 1,2*58 69,600
VV Mezisoučet 69,600
VV "úsek č. 3 L kolej (š. 1,2, dl. 20 m)
VV 1,2*20 24,000
VV Mezisoučet 24,000
VV "Úsek č. 4 L + P kolej (š. 1,5, dl. 12 m)
VV (1,5*12)*2 36,000
VV Mezisoučet 36,000
VV Součet 155,850

7 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 287,000 20,00 5 740,00 základní 0,00000 0,00652 1,87124 0,00000 0,00000

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111113
VV "Úsek č. 7.  (š. 3,5 m, dl. 82 m)"
VV 3,5*82 287,000
VV Mezisoučet 287,000
VV Součet 287,000

8 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 1 645,000 11,00 18 095,00 základní 0,00000 0,00031 0,50995 0,00000 0,00000

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106
VV "Úsek č. 1.  (š. 3,5 m, dl. 23 m)"
VV 3,5*23 80,500
VV Mezisoučet 80,500
VV "Úsek č. 2.  (š. 3,5, dl. 72,7 m)"
VV 3,5*72,7 254,450
VV Mezisoučet 254,450
VV "Úsek č. 3.  (š. 3,5 m, dl. 58,7 m)"

Opravy živičných vozovek na revíru Eustach

2025-20-1 - LC Pětimetrovka (inv. č. 203 498)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV 3,5*58,7 205,450
VV Mezisoučet 205,450
VV "Úsek č. 4.  (š. 3,5 m, dl. 47,6 m)"
VV 3,5*47,6 166,600
VV Mezisoučet 166,600
VV "Úsek č. 5.  (š. 3,5 m, dl. 162 m)"
VV 3,5*162 567,000
VV Mezisoučet 567,000
VV "Úsek č. 6.  (š. 3,5 m, dl. 32,7 m)"
VV 3,5*32,7 114,450
VV Mezisoučet 114,450
VV "Úsek č. 8.  (š. 3,5 m, dl. 21 m)"
VV 3,5*21 73,500
VV Mezisoučet 73,500
VV "Úsek č. 9.  (š. 3,5 m, dl. 19 m)"
VV 3,5*19 66,500
VV Mezisoučet 66,500
VV "Úsek č. 10.  (š. 3,5 m, dl. 33,3 m)"
VV 3,5*33,3 116,550
VV Mezisoučet 116,550
VV Součet 1 645,000

9 K 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 932,000 373,00 720 636,00 základní 0,00000 0,15559 300,59988 0,00000 0,00000

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s 
rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577154121
VV "Úsek č. 1.  (š. 3,5 m, dl. 23 m)"
VV 3,5*23 80,500
VV Mezisoučet 80,500
VV "Úsek č. 2.  (š. 3,5, dl. 72,7 m)"
VV 3,5*72,7 254,450
VV Mezisoučet 254,450
VV "Úsek č. 3.  (š. 3,5 m, dl. 58,7 m)"
VV 3,5*58,7 205,450
VV Mezisoučet 205,450
VV "Úsek č. 4.  (š. 3,5 m, dl. 47,6 m)"
VV 3,5*47,6 166,600
VV Mezisoučet 166,600
VV "Úsek č. 5.  (š. 3,5 m, dl. 162 m)"
VV 3,5*162 567,000
VV Mezisoučet 567,000
VV "Úsek č. 6.  (š. 3,5 m, dl. 32,7 m)"
VV 3,5*32,7 114,450
VV Mezisoučet 114,450
VV "Úsek č. 7.  (š. 3,5 m, dl. 82 m)"
VV 3,5*82 287,000
VV Mezisoučet 287,000
VV "Úsek č. 8.  (š. 3,5 m, dl. 21 m)"
VV 3,5*21 73,500
VV Mezisoučet 73,500
VV "Úsek č. 9.  (š. 3,5 m, dl. 19 m)"
VV 3,5*19 66,500
VV Mezisoučet 66,500
VV "Úsek č. 10.  (š. 3,5 m, dl. 33,3 m)"
VV 3,5*33,3 116,550
VV Mezisoučet 116,550
VV Součet 1 932,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 398,00 0,00000 0,00000 369,00400

10 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl přes 50 do 100 mm

m 70,000 50,00 3 500,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731122
VV "Úsek č. 1.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 2.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 3.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 4.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 5.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 6.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 7.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 8.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 9.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 10.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 70,000

11 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 70,000 50,00 3 500,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112
VV "Úsek č. 1.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 2.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 3.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 4.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 5.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 6.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 7.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 8.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 9.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Úsek č. 10.  (š. 3,5 m)*2"
VV 3,5*2 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 70,000

12 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 
objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m

m 70,000 40,00 2 800,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,19400 13,58000

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 
odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 
do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 
zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112

VV
"Úsek č. 4. čištění odtoku a nátoku u příčného propustu přes 
cestu"

VV 30 30,000
VV Mezisoučet 30,000

VV
"Úsek č. 6. čištění odtoku a nátoku u příčného propustu přes 
cestu"

VV 40 40,000
VV Mezisoučet 40,000
VV Součet 70,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

13 K 938902412
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 
do 1000 mm při tl nánosu do 25% DN

m 10,000 35,00 350,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,06500 0,65000

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% 
průměru propustku přes 500 do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902412
VV "Úsek č. 4. čištění příčného propustu přes cestu"
VV 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV "Úsek č. 6. čištění příčného propustu přes cestu"
VV 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 10,000

14 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 932,000 1,00 1 932,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 19,32000

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 
živičného, betonového nebo dlážděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938908411
VV "Úsek č. 1.  (š. 3,5 m, dl. 23 m)"
VV (3,5*23) 80,500
VV Mezisoučet 80,500
VV "Úsek č. 2.  (š. 3,5, dl. 72,7 m)"
VV (3,5*72,7) 254,450
VV Mezisoučet 254,450
VV "Úsek č. 3.  (š. 3,5 m, dl. 58,7 m)"
VV (3,5*58,7) 205,450
VV Mezisoučet 205,450
VV "Úsek č. 4.  (š. 3,5 m, dl. 47,6 m)"
VV (3,5*47,6) 166,600
VV Mezisoučet 166,600
VV "Úsek č. 5.  (š. 3,5 m, dl. 162 m)"
VV (3,5*162) 567,000
VV Mezisoučet 567,000
VV "Úsek č. 6.  (š. 3,5 m, dl. 32,7 m)"
VV (3,5*32,7) 114,450
VV Mezisoučet 114,450
VV "Úsek č. 7.  (š. 3,5 m, dl. 82 m)"
VV (3,5*82) 287,000
VV Mezisoučet 287,000
VV "Úsek č. 8.  (š. 3,5 m, dl. 21 m)"
VV (3,5*21) 73,500
VV Mezisoučet 73,500
VV "Úsek č. 9.  (š. 3,5 m, dl. 19 m)"
VV (3,5*19) 66,500
VV Mezisoučet 66,500
VV "Úsek č. 10.  (š. 3,5 m, dl. 33,3 m)"
VV (3,5*33,3) 116,550
VV Mezisoučet 116,550
VV Součet 1 932,000

15 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 3 864,000 2,00 7 728,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02000 77,28000

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 
dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311
VV "Každý úsek bude přemeten 2 x"
VV "Úsek č. 1.  (š. 3,5 m, dl. 23 m)"
VV (3,5*23)*2 161,000
VV Mezisoučet 161,000
VV "Úsek č. 2.  (š. 3,5, dl. 72,7 m)"
VV (3,5*72,7)*2 508,900
VV Mezisoučet 508,900
VV "Úsek č. 3.  (š. 3,5 m, dl. 58,7 m)"
VV (3,5*58,7)*2 410,900
VV Mezisoučet 410,900
VV "Úsek č. 4.  (š. 3,5 m, dl. 47,6 m)"
VV (3,5*47,6)*2 333,200
VV Mezisoučet 333,200
VV "Úsek č. 5.  (š. 3,5 m, dl. 162 m)"
VV (3,5*162)*2 1 134,000
VV Mezisoučet 1 134,000
VV "Úsek č. 6.  (š. 3,5 m, dl. 32,7 m)"
VV (3,5*32,7)*2 228,900
VV Mezisoučet 228,900
VV "Úsek č. 7.  (š. 3,5 m, dl. 82 m)"
VV (3,5*82)*2 574,000
VV Mezisoučet 574,000
VV "Úsek č. 8.  (š. 3,5 m, dl. 21 m)"
VV (3,5*21)*2 147,000
VV Mezisoučet 147,000
VV "Úsek č. 9.  (š. 3,5 m, dl. 19 m)"
VV (3,5*19)*2 133,000
VV Mezisoučet 133,000
VV "Úsek č. 10.  (š. 3,5 m, dl. 33,3 m)"
VV (3,5*33,3)*2 233,100
VV Mezisoučet 233,100
VV Součet 3 864,000

16 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 2 049,000 12,00 24 588,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,12600 258,17400

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složení průměrné tloušťky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611

VV
"Odstranění nánosů po celé délce LC š. 0,5 m, dl. 2.049 m 
(P+L strana)"

VV 2*(0,5*2049) 2 049,000
VV Mezisoučet 2 049,000
VV Součet 2 049,000

D 998 Přesun hmot 2 196,15 0,00000 0,00000 0,00000

17 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 439,230 5,00 2 196,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: LS Pelhřimov Datum: 6.8.2025

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 14504456

DIČ: CZ14504456

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 926 741,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 926 741,15 21,00% 194 615,65

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 121 356,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Opravy živičných vozovek na revíru Eustach

2025-20-2 - LC Novoveská (inv. č. 203 513)

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LS Pelhřimov Datum: 6.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Uchazeč: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 926 741,15

HSV - Práce a dodávky HSV 926 741,15

    1 - Zemní práce 9 750,00

    5 - Komunikace pozemní 894 420,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 375,00

    998 - Přesun hmot 2 196,15

2025-20-2 - LC Novoveská (inv. č. 203 513)

Opravy živičných vozovek na revíru Eustach
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LS Pelhřimov Datum: 6.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Uchazeč: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 926 741,15 0,00000 96,04160 195,65000

D HSV Práce a dodávky HSV 926 741,15 0,00000 96,04160 195,65000

D 1 Zemní práce 9 750,00 0,00000 0,00000 0,00000

1 K 171203111
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v 
rovině a ve svahu do 1:5

m3 65,000 150,00 9 750,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na 
svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111
VV 650*0,1 65,000
VV Mezisoučet 65,000
VV Součet 65,000

D 5 Komunikace pozemní 894 420,00 0,00000 96,04160 0,00000

2 K 566301111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 
m3/m2

m2 40,000 72,00 2 880,00 základní 0,00000 0,09848 3,93920 0,00000 0,00000

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový 
kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a 
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566301111
VV "Napojení na sklad dřeva dl. 20 m, š. 2 m"
VV 20*2 40,000
VV Mezisoučet 40,000
VV Součet 40,000

3 K 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým 
betonem ACO tl přes 20 do 40 mm

m2 877,500 248,00 217 620,00 základní 0,00000 0,10434 91,55835 0,00000 0,00000

PP
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a 
zhutněním asfaltovým betonem ACO tl. od 20 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/572141111
VV "50% opravovaného úseku podbalení v šíři max. 1,35 m
VV 1755*0,5 877,500
VV Mezisoučet 877,500
VV Součet 877,500

4 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 1 755,000 11,00 19 305,00 základní 0,00000 0,00031 0,54405 0,00000 0,00000

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106

VV
" Postřik pro kolejovou vyrovnávku úseku v dl. 650 m, š. 1,35 m 
(P+L kolej)

VV 2*(1,35*650) 1 755,000
VV Mezisoučet 1 755,000
VV Součet 1 755,000

5 K 577154011
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 60 mm š 
do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 755,000 373,00 654 615,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s 
rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577154011

VV "Kolejová vyrovnávka úseku v dl. 650 m, š. 1,35 m (P+L kolej)

VV 2*(1,35*650) 1 755,000
VV Mezisoučet 1 755,000
VV Součet 1 755,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 375,00 0,00000 0,00000 195,65000

6 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl přes 50 do 100 mm

m 12,000 50,00 600,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731122
VV "Začátek úseku š. 3,5 m"
VV 3,5 3,500
VV Mezisoučet 3,500
VV "Úsek křížení s další asf. LC"
VV 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV "Konec úseku š. 3,5 m"
VV 3,5 3,500
VV Mezisoučet 3,500
VV Součet 12,000

7 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 12,000 50,00 600,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112
VV "Začátek úseku š. 3,5 m"
VV 3,5 3,500
VV Mezisoučet 3,500
VV "Úsek křížení s další asf. LC"
VV 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV "Konec úseku š. 3,5 m"
VV 3,5 3,500
VV Mezisoučet 3,500
VV Součet 12,000

8 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 2 275,000 1,00 2 275,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 22,75000

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 
živičného, betonového nebo dlážděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938908411
VV "Čištění vozovek splachováním dl. 650 m, š. 3,5 m"
VV (650*3,5) 2 275,000
VV Mezisoučet 2 275,000
VV Součet 2 275,000

9 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 4 550,000 2,00 9 100,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02000 91,00000

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 
dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311

VV "Čištění vozovek metením dl. 650 m, š. 3,5 m (2x přemetení)"

VV (650*3,5)*2 4 550,000
VV Mezisoučet 4 550,000
VV Součet 4 550,000

10 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 650,000 12,00 7 800,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,12600 81,90000

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složení průměrné tloušťky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611

VV "Odstranění nánosů na úseki dl. 650 m,  š. 0,5 m (P+L strana)"

VV 2*(0,5*650) 650,000
VV Mezisoučet 650,000
VV Součet 650,000

D 998 Přesun hmot 2 196,15 0,00000 0,00000 0,00000

11 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 439,230 5,00 2 196,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111
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